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CHRÁNIČKA KABELOVÉ
TRASY V ČÁSTI RAMPY

VSTUPNÍ BRÁNA Š=1100mm
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CHRÁNIČKA INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ V MÍSTĚ RAMPY

UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ TUBUSOVÉ ŠACHTY

CHRÁNIČKA KABELOVÉ
TRASY

CHRÁNIČKA KABELOVÉ TRASY

Túje západní - 8ks
- výdadba 400mm od rampy, mezera 600mm
- díra výkopu pro sadbu 300/300mm, výsadba do substrátu
- velikost túje pro sadbu 60-80cm
- po výsadbě roložíme netkanou textilii, pás š.:700mm
s mulčovací kůrou

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C.3

FORMÁT

DATUM

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

VYPRACOVAL:

ZODP. PROJEKTANT:

KONTROLOVAL: Marek GÁLIK

1 : 200

STUPEŇ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO P.O07.17

DSP+DPS

A1

06/2017
Infrastruktura ZŠ I - Část 1:

ZŠO, Gebauerova 8 - Pracoviště Gebauerova -
Celková revitalizace budov a modernizace výuky

k.ú.: Přívoz [713767], č.parc.: 773/1 a 773/2

±0,000 = 210,290 m.n.m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:   JTSK ; VÝŠKOVÝ SYSTÉM:   B. P. V.

INVESTOR: PODPIS AUTORIZOVANÉ OSOBY:

RAZÍTKO ČKAIT:

Atelier GAMA s.r.o.
Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava
tel.: 593 035 025
IČ: 053 62 253  DIČ: CZ05362253

Statutární město Ostrava, městský obvod
Moravská ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29
Moravská Ostrava IČ: 00845451

Marek GÁLIK

POZNÁMKA

Stavební práce při realizaci rampy, vstupní plochy a oplocení budou probíhat v
těsné blízkosti rozvodných sítí následujících vlastníku, resp. správců technické
infrastruktury: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – vodovodní řad, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. a OVANET a.s. - sdělovací vedení, Ostravské
komunikace a.s. – vedení VO, ČEZ Distribuce a.s. – vedení NN

Veškeré zemní práce v prostoru budoucí vstupní rampy a oplocení budou probíhat
ručně.

Dojde k přímé kolizi s rozvodem pitné vody a rozvodem datové sítě.
V místě kolize s vodovodní přípojkou bude výkop prohlouben pod vodovodní

potrubí, vodovodní potrubí bude opatřeno chráničkou v celé délce rampy. Vedení
datových sítí bude řešeno obdobně. Před zásypem a vlastním betonováním bude
přizván zástupce jednotlivých správců sítí k převzetí ochranných opatření jednotlivých
vedení, práce mohou pokračovat až po protokolárním převzetí.

LEGENDA

SILOVÉ VEDENÍ NN - STÁVAJÍCÍ

SILOVÉ VEDENÍ VN - STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ STOKA - STÁVAJÍCÍ

PLYNOVÉ POTRUBÍ NTL - STÁVAJÍCÍ

VODOVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ

VODOVODNÍ POTRUBÍ (PAROVOD) - STÁVAJÍCÍ

SILOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ
SDĚLOVACÍ KABEL ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA A.S. - STÁVAJÍCÍ

PROSTOR DOTČENÝ STAVBOU

OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROSTOR RAMPY, DVOURAMENNÁ O
ROZMĚRECH 4,9m x 3,7m

TRAVNÍ PLOCHA - STÁVAJÍCÍ

VSTUP DO BUDOVY

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

NOVĚ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ, VÝŠKY 2m, S
NÁSTAVENÍM V= 87cm, SOUHRNÉ DÉLKY 124m

PROSTOR PŘÍSTABY VÝTAHOVÉ ŠACHTY, ROZMĚRŮ
3,065m x 2,28m, VÝŠKY +12,7m OD ± 0,0

PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE DN 200, DÉLKY 5,8m

NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTICE ULOŽENÁ NA SPOJI
KANALIZACE

PROSTOR VSTUPNÍ PLOCHY O ROZMĚRECH 4,6m x
1,8m S VYROVNÁVACÍM STUPNĚM

NOVÁ VODOMĚRNÁ TUBUSOVÁ ŠACHTA

Marek GÁLIK

vedení ve správě
OVAVET a.s.

vedení ve správě
UPC a.s.

SDĚLOVACÍ KABEL OVANET A.S. - STÁVAJÍCÍ

SDĚLOVACÍ KABEL UPC A.S. - STÁVAJÍCÍ

P
E

 d
3

2

Vzdálenost kabelů cetin menší než
650mm od osy plotu

Vzdálenost kabelů cetin menší
než 650mm od osy plotu

SDĚLOVACÍ KABEL ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA A.S. - STÁVAJÍCÍ - rušená trasa

SDĚLOVACÍ KABEL ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
A.S. - STÁVAJÍCÍ - nově navržená trasa

SDĚLOVACÍ KABEL PODA A.S. - STÁVAJÍCÍ

Gebaerova
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