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1. UVOD

Predmetem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy souvisgjici sopravou vstupu do
objektu ,, A" ZS Gebauerova 8 z ulice Gebauerova véetné nastupnich ploch a zelen¢ pred objektem a
instalace nového oploceni.

V rédmci stavebnich Gprav bude provedeno:

- oprava schodist'ovych stuprt u vstupu véetné nové diazby u vstupu

- predl&Zdéni stavgjiciho chodniku pied vstupem véetné vymeény obrubnikt

- nové okapni chodniky podé budovy ,,A* véetné odvodnéni

- opravasoklu budovy

- opravavlastniho vstupu do budovy , A" sinstalaci bezpecnostni kamery

- instalace nového oploceni v navaznosti na oploceni navrzené v ramci akce ,, Infrastruktura

ZS|*

- doplnéni zelené pired budovou , A" 0 Zivy plot

UvaZované stavebni Upravy jsou zachyceny na vykrese , Situace — nové konstrukce®, vykres
¢.18908P2S.01 a rozkresleny na vykresech navazujicich. Jednotlivé Upravy jsou graficky oznaceny a
uvedeny ve vypise stavebnich Gprav na prislusném vykrese véetné jeich rozsahu.

VySe uvedené stavebni Upravy u vstupu do budovy ,A“ musi respektovat planovanou
vyrovhavaci rampu - viz PD , Infrastruktura ZS I (dokumentace firmy Atelier GAMA s.r.0.).

2. PODKLADY

Jako podklad bylak dispozici projektova dokumentace firmy Atelier GAMA sir.o. pod nazvem
»Infrastruktura ZS I a situace inZzenyrskych siti poskytnuta objednatelem.

Rovnéz bylo provedeno zpracovatelem této projektové dokumentace zamétreni dotéenych ¢asti
objektu a fotodokumentace.

Navrzené Upravy byly projednany se zéstupci objednatel e najednani dne 24.5.2018.

3. OPRAVA SCHODISIOVYCH STUPNU A DLAZBY U VSTUPU
(vykresy ¢.18908P2S.02 a .03)

Stavajici vstup sestéava z kamennych stupit ve dvou vyskovych Urovnich svyasfaltovanou
plochou pied vstupnimi dvermi. Stupné se , rozjizdeji“, mezi asfaltovou plochou a vlastnimi stupni
jsou spary SirSi vice nez 20 mm aje patrny jgjich dalsi rozvoj. Vlastni stupné maji zadly povrch, ale
nevykazuji Zadné trhliny nebo jiné poskozeni.

Schodist’'ové stupné budou postupné opatrné rozebrany a po jgich ocisténi otryskédnim budou
opét osazeny na misto. O presném postupu osazeni bude rozhodnuto po rozebréni schodiste, protoze
nebyla k dispozici dokumentace stévgjiciho stavu. Predpokladédme jejich podbetonovani. Stupné
nutno osadit ve spadu 1,5% tak, aby se pii desti na nich netvorily kaluze.

Po zpétném osazeni schodistovych stupnu se provede vymeéna néSlapné vrstvy u vstupu, kdy
Se odstrani stavgjici asfaltobetonova vrstva véetné podkladnich vrstev a nahradi se novou zamkovou
dlazbou ve spadu 1,75% smérem od vstupnich dveti. Zamkovou dlaZbu poloZit do piskového loZe na
zhutnénou Stérkopiskovou vrstvu o tloustce 150 mm. Dlazbu po jejim f&dném usazeni vysparovat
polymercementovou maltou.



4. PREDLAZDENiI CHODNiKU PRED VSTUPEM SVYMENOU OBRUBNIKU
(wkres ¢.18908P2S.02)

Stavagjici chodnik pred vstupem je tvoreny zamkovou dlaZbou, ktera je ukonéena kamennymi
obrubniky. Obrubniky jsou rozvolnéné, na ploSe chodniku jsou patrné prolakliny zptasobené patrné
sednutim zeminy po provedené poklédce kabelt verejného osvétleni.

Stavajici kamenné obrubniky budou nahrazeny betonovymi obrubniky zahradnimi osazenymi
do betonového loZe. Nésledné se znovu prediazdi stavajici plocha ze zamkové dlazby svyrovnanim
nerovnosti a spadovanim smérem od schodist'ovych stuprit u vstupu. Nutno dodrzet spravné vyskove
rozvrzeni ve vazbé navyskovou Uroven vstupu s piedpokl adanym spadovanim 1,75%.

5. OPRAVA SOKLU BUDOVY A"
(Wkres ¢.18908P2S.02)

Stavajici sokl po obou stranach vstupu do budovy ,,A“ ma vysku cca 600 mm a tvoii jg
cementova omitka hladka. Misty jsou v soklu patrné trhliny, misty je omitka opadana.

Uvolnénéd omitka se odstrani a sokl se ocisti otryskanim. Nasledné se provede reprofilace
opravnou maltou. Kone¢ny natér s hydrofobizatnim a membranovym efektem se provede v Sedém
odstinu navazujicim na stavajici povrchy objektu.

6. OPRAVA ZDIVAVSTUPU DO BUDOVY ,A*
(vykres ¢.18908P2S.02 a .03)

Predsazena ¢ast vstupu do budovy ,A“ je tvorena kombinaci rezného zdiva svypliovymi
plochami s hladkou omitkou. Zdivo do vy3ky cca 600 mm (sokl) ma naruSeny povrch dlouhodobym
pusobenim vlhkosti.

6.1 Sokl vstupu

NaruSené zdivo se odseké do hloubky cca 50 mm a nahradi se obkladem simitaci rezného
zdiva. Pro obklad pouzit sanacni maltu umoznujici odparovani vody ve zdivu. Ve vazbé na opravu
rezného zdiva provést konecny nétér hydrofobizacnim lakem s membranovym efektem.

6.2 ReZzné zdivo vstupu

Odstrani se uvolnéna sparovaci malta mezi cihlami do hloubky cca 30 mm a zdivo se otryska
tlakovou vodou. P¥i pouZiti tlakového proudu nutno vyzkouSet velikost tlaku, aby nedoSlo
k poskozeni zdiva. Provede se piresparovani zdiva s pouzitim cementové malty a jako kone¢na Uprava
se provede natér hydrofobiza¢nim lakem s membranovym efektem.

6.3 Hladka omitka u vstupu

Odstrani se naruSena omitka a povrchova vrstva s pouZiti tlakové vody. Reprofilaci proveést
s pouzitim sanacni malty. Po gednocujicim nétéru Sedé barvy v odstinu ve vazbé na stavgjici plochy
aplikovat kone¢ny natér hydrofobizac¢nim lakem s hydrofobizacnim efektem.

7. OPRAVA OKAPNIHO CHODNIKU U BUDOVY ,A“
(vykres ¢.18908P2S.02)

Stavajici okapni chodnik pred budovou ,,A“ je rozbity a nespliuje jiZz svou ulohu. Proto bude
odstranény a nahrazeny v tomto sloZeni:

- Vv asti po obou stranach vstupu do budovy budou pouzity betonové dliazdice 500x500x50
mm uloZené do &térkoveého loze.



- v odsazenych ¢astech po stranach objektu bude okapni chodnik z dlazdic 300x300x40 mm
uloZenych do Stérkového loze.

- v navaznosti na okapni chodnik z dlazdic 300x300x40mm budou polozZeny odvodiovaci
betonové Zlabovky spadované smérem ke stavajicim kanaizacnim Sachtém. Napojeni na
stavgjici kanaliza¢ni Sachty se provede pies nové osazené kanalizacni Sachty s betonovou
vtokovou miiZi a zépachovou uzévérou — rozpis viz vykres, pol.G. Zlabovky po fédném
osazeni na sraz do hutnéného Stérkopiskového podiozi vyspéarovat vysokopevnostni
cementovou maltou.

8. BEZPECNOSTNI KAMERAA SCHRANKA NA VSTUPU DO BUDOVY , A*
(wykres ¢.18908P2S.03)

Pro moznost sledovéni stavu pied vstupem bude do &itu vstupu osazena venkovni
bezpe¢nostni kamera s rezimem den a noc, kryti 1P66. Napgjeni a prenos dat bude zgjistény sitovym
kabelem na server s nepretrzitym provozem. Zaohovani dat bude minimélné 1 tyden.

Upresnéni vhodného typu kamery a prislusného software provést se spravcem pocitacove sité
Skoly, aby byla zgjis&téna kompatibilita se stavajicimi systémy site.

Stévajici schranka na dopisy je znicend, patrné pokusy o jegi krédeZz. Nutno provést jgi
nahradu.

3 Do doby instalace nového oploceni navrzeného dle projektové dokumentace ,, Infrastruktura
ZS 1" doporucuji osadit uzamykatelnou schranku umélohmotnou. Po instalaci oploceni a
bezpe¢nostni kamery je mozné osadit novou uzamykatel nou postovni schranku z nerezového plechu.

Jako variantni feSeni je mozné osadit vestavénou schranku misto dolni sklenéné vypliné
vstupnich dvei.

9. NOVE OPLOCENI
(vykresy ¢.18908P2S.01, .04 a .05)

Je navrzeno nové oploceni navazujici na oploceni vyprojektované vramci akce
,Infrastruktura ZS |, Dispoziéni umisténi je patrné z vykresu Situace ¢.18908P2S.01. Oploceni bude
zacinat u vstupu do télocviény z ulice Korgiskd a ukonceno bude u objektu trafostanice na ul.
Teslova. Umisténi oploceni je voleno tak, aby nedoslo ke kolizi se stévgjicimi stromy.

Konstrukéné je oploceni navrZzeno v navaznosti na oploceni stavajici s maximanim vyuzitim
prefabrikovanych dilci. Ocelové sloupky plotu budou v rozteci 3050 mm s osazenim do vrtanych
otvori do hloubky 800 mm. Sloupky budou mit U-profily pro uchyceni betonovych prefabrikétovych
podhrabovych desek 2950x300x50mm. U kratSich poli bude podhrabova deska zkréacena
Podhrabové desky budou zapustény cca 50 mm pod Uroven terénu s ndslednym obsypanim kacirkem.

Na sloupcich budou rovnéz Uchyty pro piisroubovani plotovych rama, které budou tvarové
kopirovat jiz nainstalované oploceni na ulici OrebitskAd. Nad plotovymi ramky budou vedena
nerezova lanka pro zabranéni vniknuti do aredlu Skoly. Soucésti oploceni bude vstupni branka u
vstupu do télocvicny.

Rozpis materialu viz vykres ¢.18908P2S.05, povrchové Uprava je navrZzena Zarovym zinkem.

Pozor! Pred hloubenim zakladiz pro sloupky nutno prresneé wytycit vedeni stavajicich
inZenyrskych siti jednotlivymi spravci, aby nedodo k jegich poSkozeni. V koliznich mistech vykopy
provadet rucne.

Poznamka: Pokud na rohu ulic KoregjskaTeslova nebude mozné osadit sloupky plotu v uvaZzované
trase z davodu kolize se stavajicimi inzenyrskymi sitémi, lom trasy se provede pod Uhlem
cca 45° (viz vykresy situace) tak, aby byly dodrZzeny veskeré vymezujici podminky
spravca siti — viz dokladové ¢ést PD.



10. DOPLNENi ZELENE
(vykresy ¢.18908P2S.01 a .02)

V navaznosti na instalaci oploceni podé ulice Gebauerova bude vysazeny Zivy plot podé
nového oploceni z vnitini strany plotu. Je uvazovano s kefi ptaciho zobu.

11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Pred zapocetim a v priabéhu konani stavebnich praci musi byt zhotovitelem respektovéany
aktudlni pravni a ostatni pi‘edpisy z oblasti bezpecnosti préce, predpisy technické, jakoz i vnitini
organizacni piedpisy a stanovené pracovni postupy. Z pohledu pravnich piedpisa se jedna zefménao:

Zakon ¢. 309/2006 Sh., o zgjisténi dalSich podminek BOZP, a to piedevsim ustanoveni 83 —
poZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti v plném rozsahu, pii respektovani
pozadavki vyplyvgjicich z projektu a stanovenych pro realizaci stavby

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich,

ato hlavné pii usporadani staveni&té (podrobngji — viz piiloha ¢.1 k NV), jeho vymezeni pro

vykon jednotlivych praci a ¢innosti, pri dodrZzeni vSech znadmych skute¢nosti uvedenych v

zapise o predani a prevzeti staveni&té (blizeviz § 2)

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im
padu zvysky nebo do hloubky, téméi v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonévat prace ve
vySkach, préce s pouzitim technickych konstrukci a riznych typa do¢asnych stavebnich konstrukci
(viz napt. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce proti propadu, zizeni apod.), nebo bude-li
pouZivat Zebifiky, zeimeéna pii vystupu do vysky nad 5m, popt. musi pii vystavbé, bourani apod. resp.
musi ke zvySovani mista prace pouzit pohyblivou pracovni ploSinu

12. ZAVER

V pripadé  zjisténych zasadnich odliSnosti piri  odkryti stavajicich konstrukci od
piedpokladdaného stavu v projektové dokumentaci, je nutné dalSi postupy praci konzultovat
s projektantem v rdmci autorského dozoru béhem vystavby.

Detaily stavebnich Uprav budou ieSeny v souladu s prislusnymi technickymi listy jednotlivych
stavebnich systému, platnymi normami alegislativou.



