
Q - PARS, v.o.s. 
 projektování a realizace staveb

 IČO 47984589 
Pláničkova 144/14, 711 00  Ostrava-Hrušov DIČ  CZ47984589 
 

 

   
 

 

 

 

 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce:  ÚPRAVY VSTUPU PŘED ZŠ GEBAUEROVA 819/8, OSTRAVA 

Stupeň:  Dokumentace pro oznámení záměru 

Místo: areál  ZŠ Gebauerova 8, 702 00 Ostrava - Přívoz 
 parcely č.380/8, 380/9, 380/10, 773/1, obec Ostrava, k.ú. Přívoz 

Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

Projektant: Q-PARS, v.o.s., Pláničkova 144/14, 711 00  Ostrava - Hrušov 

Vedoucí projektant: Ing. Jiří Jungmann 

Zodp. projektant: Ing. Jiří Jungmann 

Vypracoval: Ing. Jiří Jungmann, Ing. Jiří Konečný 

Zakázkové číslo: 18908 
Archivní číslo: Stz-18908P2.01_Změna 2 

Datum: 06/2018 



 2 

OBSAH 
B.1 Popis území stavby .................................................................................................................... 5 

a) charakteristika území a stavebního pozemku .......................................................... 5 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací .................................................. 5 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území .................................................................................................. 5 
d) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů ....................... 5 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ................................................... 6 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů ....................................................... 6 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. ................ 6 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území ....................................................................................................... 6 
i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin .................................................... 6 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa.................................................................................. 6 
k) územně technické podmínky ................................................................................... 6 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ........... 7 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí ..................................................................................................................... 7 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo ................................................................................................. 7 

B.2 Celkový popis stavby ................................................................................................................ 8 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ............................................................ 8 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby ............................................................ 8 
b) účel užívání stavby .................................................................................................. 8 
c) trvalá nebo dočasná stavba ...................................................................................... 8 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 8 
e) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů ....................... 8 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů....................................................... 8 
g) seznam stavebních úprav ......................................................................................... 8 
h) základní bilance stavby ............................................................................................ 9 
i) základní předpoklady výstavby ............................................................................... 9 
j) orientační náklady stavby ........................................................................................ 9 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................................... 9 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení ............................ 9 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

 ................................................................................................................................. 9 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .............................................................. 10 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ......................................................................................... 10 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ...................................................................................... 10 

B.2.6 Základní charakteristika objektů ................................................................................... 10 

a) stavební řešení ....................................................................................................... 10 



 3 

b) konstrukční a materiálové řešení ........................................................................... 10 
c) mechanická odolnost a stabilita ............................................................................. 10 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ............................... 10 

a) technické řešení ..................................................................................................... 10 
b) výčet technických a technologických zařízení ...................................................... 11 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ......................................................................... 11 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ................................................................................. 11 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ...... 11 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí........................................ 11 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží ........................................................... 11 
b) ochrana před bludnými proudy .............................................................................. 11 
c) ochrana před technickou seizmicitou..................................................................... 11 
d) ochrana před hlukem.............................................................................................. 11 
e) protipovodňová opatření ........................................................................................ 11 
f) ostatní účinky ......................................................................................................... 11 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ................................................................................ 12 

a) napojovací místa technické infrastruktury ............................................................. 12 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky .................................................. 12 

B.4 Dopravní řešení ....................................................................................................................... 12 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření ...................................... 12 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ............................................. 12 
c) doprava v klidu ...................................................................................................... 12 
d) pěší a cyklistické stezky......................................................................................... 12 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .................................................................. 12 

a) terénní úpravy ........................................................................................................ 12 
b) použité vegetační prvky ......................................................................................... 13 
c) biotechnická opatření ............................................................................................. 13 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ....................................................... 13 

a) vliv na životní prostředí ......................................................................................... 13 
b) vliv na přírodu a krajinu ........................................................................................ 14 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 .................................................. 14 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí ..................................................................................................... 15 
e) záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci ................................... 15 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů .............................................................................. 15 

B.7 Ochrana obyvatelstva ............................................................................................................. 15 

B.8 Zásady organizace výstavby ................................................................................................... 15 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ........................... 15 
b) odvodnění staveniště .............................................................................................. 15 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu .................. 15 



 4 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ............................................... 15 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin ..................................................................................................................... 16 
f) maximální zábory pro staveniště ........................................................................... 16 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy ............................................................. 16 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace ................................................................................................................. 16 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ........................ 16 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě ............................................................... 16 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.................................. 17 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ............................. 18 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření .............................................................. 18 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ......................................... 18 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ........................................................... 19 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ........................................................................................... 19 

B.10 Plán kontrolních prohlídek .................................................................................................... 19 

 
 



 5 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v intravilánu města Ostrava v jeho severozápadní části, je součástí 
areálu Základní školy Gebauerova 8. 

Jedná se o pozemky parc. č. 380/8, 380/9, 380/10, 773/1, které se nachází v katastrálním 
území 713767 Přívoz  a jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, LV 2085. Svěřená správa 
nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, oprávnění hospodařit se 
svěřeným majetkem obce: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. 

 

Pozemky, na kterých budou úpravy realizovány dle katastru nemovitostí: 

parcela 
číslo druh pozemku objekt využití pozemku výměra 

(m2) 

St.773/1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

budova s číslem popisným 
819 

Stavba 
občanského 

vybavení 
2291 

380/8 ostatní plocha  zeleň 340 

380/9 ostatní plocha  zeleň 228 

380/10 ostatní plocha  zeleň 455 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Uvažované stavební úpravy včetně prodloužení oplocení nejsou v kolizi s územním plánem 
Statutárního města Ostrava.  

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území  

Nejsou známy žádné výjimky z obecných požadavků na využití území. 

Projektová dokumentace stavebních úprav vstupu včetně prodloužení oplocení je řešena 
s ohledem na obecné požadavky na výstavbu dle § 2, odst. 2, písm. e) zákona č.183/2006/Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.  

 
d) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů  

Všechny požadavky z vyjádření dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace, 
stanoviska dotčených orgánů jsou bez podmínek. 

Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky správců inženýrských sítí a 
podmínky uvedené ve vyjádření odboru OIMH. 

 



 6 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Zhotovitelem projektové dokumentace byl provedený vizuální průzkum a fotodokumentace 
dotčených pozemků a jejich okolí. Pro uvažované stavební úpravy včetně prodloužení oplocení 
nebyly prováděny žádné průzkumné ani geodetické práce. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území výstavby se nenachází v ochranném pásmu dle zvláštních právních předpisů 
(památkové rezervaci, památkové zóně, apod.). 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Uvažovaný objekt, jenž je předmětem stavební úprav, ani prodloužení oplocení se 
nenacházejí v záplavovém území, území je s ukončenou důlní činností. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavební úpravy včetně prodloužení oplocení nemají negativní vliv na okolní budovy a 
pozemky.  

Během výstavby musí být dodržována běžná opatření týkající se dodržování hlukových 
limitů, udržování pořádku na pracovištích, udržování čistoty obslužných komunikací a přiměřeného 
používání stavebních mechanizmů s ohledem na parametry a dopravní zatížení obslužných 
komunikací. 

Stavbou nedojde k výraznému ovlivnění odtokových poměrů v území. 
 

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Vybourané konstrukce a výkopek související se stavebními úpravami a prodloužením 
oplocení budou vyvezeny na skládku dle možností dodavatele díla do vzdálenosti 10 km. Ke kácení 
dřevin nedojde. 

 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Realizací stavebních úprav a prodloužení oplocení nedojde k záboru ZPF ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Realizací stavebních úprav a prodloužení oplocení nedojde ke změnám stávajícího 

dopravního napojení. 
 

Napojení na technickou infrastrukturu 
Realizací stavebních úprav a prodloužení oplocení nedojde ke změnám napojení na stávající 

inženýrské sítě s výjimkou napojení dešťových odvodňovacích žlabů podél budovy „A" na stávající 
kanalizační šachty s napojenými dešťovými svody ze střechy objektu. 
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Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
V rámci stavebních úprav není řešeno užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky č. 398/2009/Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato problematika je řešena v projektové dokumentaci 
Ateliéru GAMA s.r.o. v rámci akce „Infrastruktura ZŠ I“ z 06/2017. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Provedení stavebních úprav může být prováděno bez jakékoliv vazby na další investiční 
akce, prodloužení oplocení naváže na realizaci díla „Infrastruktura ZŠ I“.  

 

m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

V současné době je území dotčené stavebními úpravami a prodloužením oplocení vedeno 
v katastru nemovitostí jako: 

pozemek parc. č. St.773/1 zastavěná plocha a nádvoří 
pozemek parc. č. 380/8  ostatní plocha  
pozemek parc. č. 380/9  ostatní plocha 
pozemek parc. č. 380/10  ostatní plocha 

 
obec  554821 Ostrava  

katastrální území  713767 Přívoz  

list vlastnictví  2085 

vlastnické právo  Statutární město Ostrava 
 Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava  

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 72929 Ostrava  

Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce: 
Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 

 Gebauerova 819/8, Přívoz, 70200 Ostrava  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

V rámci nové výstavby dochází pouze k prodloužení oplocení areálu. 
 

b) účel užívání stavby 

Provedenými stavebními úpravami (osazení bezpečnostní kamery) a prodloužením oplocení 
bude zvýšeno zajištění areálu školy proti vandalismu a neoprávněnému vniknutí. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Oplocení - stavba trvalá. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dle sdělení investora nejsou pro stavbu vydány žádné výjimky z obecných požadavků. 

Stavební úpravy a prodloužení oplocení je řešeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

V rámci stavebních úprav není řešeno užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky č. 398/2009/Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato problematika je řešena v projektové dokumentaci 
Ateliéru GAMA s.r.o. v rámci akce „Infrastruktura ZŠ I“ z 06/2017. 

Stavební úpravy u vstupu do budovy „A“ musí respektovat plánovanou vyrovnávací rampu - 
viz PD „Infrastruktura ZŠ I“ (dokumentace firmy Atelier GAMA s.r.o.). 

 

e) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – viz dokladová část, jsou 
zapracovány v příslušných částech projektové dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Problematika se nevyskytuje. 
 

g) seznam stavebních úprav 

 – oprava schodišťových stupňů 8 ks 
 – předláždění stávajícího chodníku ze zámkové dlažby 42,0 m2 
 – nová zámková dlažba u vstupu 3,0 m2 
 – výměna obrubníků u předlážděného chodníku 17,0 m‘ 
 – okapní chodník u vstupu do objektu 14,0 m‘ 
 – okapní chodník podél budovy 14,0 m‘ 
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 – odvodňovací žlab podél budovy 32,4 m‘ 
 – kanalizační šachty pro dešťovou vpusť s napojením na stávající šachty 2 ks 
 – oprava soklu objektu v.=600mm 40,0 m‘ 
 – oprava režného zdiva soklu vstupu do objektu v.=600mm 7,5 m‘ 
 – oprava režného zdiva nad soklem vstupu do objektu 19,0 m2 
 – oprava hladké omítky v ploše režného zdiva vstupu do objektu 7,5 m2 
 – instalace bezpečnostní kamery 1 ks 
 – osazení nové poštovní schránky 1 ks 
 – prodloužení oplocení včetně vstupní branky 60,0 m‘ 
 – výsadba živého plotu (ptačí zob) 38,0 m‘ 
 

h) základní bilance stavby 

Problematika se nevyskytuje. 
 

i) základní předpoklady výstavby 

Časové údaje o realizaci stavby 
Stavba bude probíhat dle organizačních, časových a finančních možností investora. Je 

možná postupná oprava. 

Předběžný předpoklad zahájení výstavby:  04/2019 

Předběžný předpoklad doby výstavby:  2 měsíce 

 

Členění na etapy 
Stavba není členěna na etapy. 

 

j) orientační náklady stavby 

Předběžný odhad nákladů: 410 tis. Kč  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistická koncepce budov areálu školy, dopravní a technické infrastruktury se nemění. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Provedením navržených stavebních úprav dojde k prodloužení životnosti dotčených částí 
objektu budovy „A“ ZŠ. Barevnost bude zachována původní. 

Prodloužené oplocení bude provedeno ve vazbě na oplocení stávající ve stejném provedení – 
kovové sloupky s betonovými podhrabovými deskami a kovovými plotovými rámky doplněnými 
nerezovými lanky zabraňující vniknutí do areálu. Povrchová úprava kovových konstrukcí žárový 
zinek. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Problematika se nevyskytuje. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V rámci stavebních úprav není řešeno užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky č. 398/2009/Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato problematika je řešena v projektové dokumentaci 
Ateliéru GAMA s.r.o. v rámci akce „Infrastruktura ZŠ I“ z 06/2017. 

Stavební úpravy u vstupu do budovy „A“ musí respektovat plánovanou vyrovnávací rampu - 
viz PD „Infrastruktura ZŠ I“ (dokumentace firmy Atelier GAMA s.r.o.). 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Pro užívání objektu a prodlouženého oplocení platí příslušné obecně platné bezpečnostní 
předpisy a interní bezpečnostní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Seznam stavebních úprav viz kap.B.2,1g) a kap.B.2.2b). 

 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Materiálové řešení viz kap.B.2,1g) a kap.B.2.2b). 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržená konstrukční řešení stavebních úprav a prodlouženého oplocení jsou v souladu 
s ustanoveními §9 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby a 
vyhoví za předpokladu, kdy stavební úpravy budou prováděny dle zásad uvedených v části D.1.1 
Architektonické a stavebně technické řešení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Problematika se nevyskytuje. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Problematika se nevyskytuje. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Provedením navržených stavebních úprav a prodloužením oplocení nedojde ke změně 
stávajícího požárně bezpečnostního řešení areálu ZŠ, uvažované úpravy vyhoví všem dotčeným 
ČSN z oboru PO a ustanovení vyhlášky MV č. 23/2008 Sb.  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Problematika se nevyskytuje. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Problematika se nevyskytuje. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Problematika se nevyskytuje. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nachází drážní těleso (cca 300 m) s elektrickou trakcí. Korozní 
průzkum pro potřeby projektové dokumentace nebyl zpracováván. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Problematika se nevyskytuje. 

 

d) ochrana před hlukem 

Problematika se nevyskytuje. 

 

e) protipovodňová opatření 

Problematika se nevyskytuje. 

 

f) ostatní účinky 

Problematika se nevyskytuje. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Beze změn. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Beze změn. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Realizací stavebních úprav a prodloužením oplocení nedojde ke změnám dopravního řešení. 

V rámci stavebních úprav není řešeno užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky č. 398/2009/Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato problematika je řešena v projektové dokumentaci 
Ateliéru GAMA s.r.o. v rámci akce „Infrastruktura ZŠ I“ z 06/2017. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Realizací stavebních úprav a prodloužením oplocení nedojde ke změnám napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu. U křižovatky ulic Korejská a Teslova jsou dodrženy požadované 
parametry rozhledových trojúhelníků. Podrobněji viz výkres 18908P2.02 – Koordinační situace 

 

c) doprava v klidu 

Problematika se nevyskytuje. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Problematika se nevyskytuje. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Budou provedeny nové okapní chodníky s doplněním odvodňovacích žlabů podél objektu 
„A“ s napojením vpustí na stávající kanalizační šachty. 
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b) použité vegetační prvky 

V návaznosti na provedené oplocení v rámci akce „Infrastruktura ZŠ I“ budou vysázeny 
keře ptačího zobu pro vytvoření živého plotu. 

 

c) biotechnická opatření 

Problematika se nevyskytuje. 

 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí 

provedené stavební úpravy a prodloužení oplocení nebudou mít vliv na životní prostředí 
v dané oblasti a není nutno přijímat opatření k jeho ochraně.  

Během výstavby je nutno dodržovat běžná opatření týkající se hluku (včetně dodržování 
nočního klidu), zvýšené prašnosti a pohybu vozidel a mechanizmů stavby na přilehlých 
komunikacích včetně průběžné péče o čištění povrchu vozovek. 

Při výstavbě i za provozu budou vznikat různé druhy odpadů, které budou předepsaným 
způsobem likvidovány dodavatelem stavby resp. uživatelem prostřednictvím k tomu oprávněných 
organizací. Veškeré odpady budou likvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. 

Při realizaci stavby: 
Očekávané negativní dopady stavby v průběhu jejího provádění na okolí: 

Zvýšení hlučnosti – opatření 

Hlučnost z provozu stavby nesmí přesáhnout hodnoty stanovené hygienickými předpisy. 

Vodovod, kanalizace: 

Během výstavby dojde k nepatrnému zvýšení odběru vody z vodovodu OVaK, a.s. (čištění 
konstrukcí). 

Zvyšování emisí 

Stavbou nedochází ke zvyšování emisí. 

Zvýšení prašnosti – opatření 

Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen toto 
znečištění odstranit. Stavební mechanizmy a dopravní prostředky před výjezdem řádně očistit. 

Zvýšení exhalací a kontaminace ropnými látkami – opatření 

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, které 
bude používat na stavbě. Případný únik ropných látek musí být neprodleně a účinně likvidován. 

Zvýšené rušení okolí stavby – opatření 

Dodavatel odpovídá za udržování pořádku na staveništi. Stavba bude používat pouze plochy 
určené pro výstavbu. 
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Ostatní opatření 

Stavební suť a další odpady, které je možné využít jako zdroj druhotných surovin, 
recyklovat. 

Veškeré odpady budou likvidovány ve smyslu ustanovení Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
Vyhl. č. 381/2001 Sb., a Vyhl. č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. 

Obaly od barev, ředidel, lepidel apod. musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad – 
doklady o zneškodnění doložit při kolaudaci. 

Likvidace odpadů ze stavební činnosti – charakteristika a zatřídění odpadů ze stavby 
dle Katalogu odpadů z Vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Původ odpadu Množství Kategorie 
odpadu 

15 01 06  Směsné obaly Odpady obalů - O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nátěrových látek a ředidel 

Obaly použitých 
nátěrů kov. prvků 

- N 

17 01 01 Beton Odstranění  
stávajících 
okapních chodníků 

cca 0,76 m3 O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

Odstranění zpevněn 
plochy u vstupu 

cca 0,5 m3 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod č. 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

Zbytky stavebních 
materiálů 

Cca 4,0 m3 O 

 
Při provozu stavby: 
Po realizaci stavebních úprav a prodloužení oplocení nedojde ke změnám v produkovaném 

běžném komunálním odpadu, který bude likvidován stávajícím způsobem v místě obvyklém. 

Stavbou nedochází k záboru ZPF.  

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Na základě provedené prohlídky současného stavu území dotčeného prodloužením oplocení 
nelze předpokládat, že by se zde v jarním či letním vegetačním období vyskytovaly některé zvláště 
chráněné druhy fauny a flory citované vyhláškou č. 395/1992 Sb. a zákonem č. 114/1992 Sb. 

Stávající dřeviny budou chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Problematika se nevyskytuje. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí 

Problematika se nevyskytuje. 

 

e) záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci 

Problematika se nevyskytuje. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Problematika se nevyskytuje, nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena. 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Problematika se nevyskytuje. 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů 
v budově „A“ ZŠ. Spotřeba vody a energie bude měřena podružnými připojenými měřidly. 

 

b) odvodnění staveniště 

Problematika se nevyskytuje. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu viz B.4 Dopravní řešení a 
technickou infrastrukturu viz B.3 Připojení na technickou infrastrukturu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – viz B.6 Popis vlivů stavby na životní 
prostředí a jeho ochrana. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V průběhu realizace stavebních úprav a prodloužení oplocení budou veškeré stavební 
činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 
nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 
odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude 
organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro 
stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 

Jednotlivé objekty zařízení staveniště nesmí být položeny na plochu, pod kterou se nachází 
inženýrské sítě a to v ochranných pásmech dle jednotlivých zařízení nebo pouze za splnění 
podmínek určených majitelem příslušných inženýrských sítí. V případě nutnosti zřízení skládek 
v místě podzemních vedení budou na místě uloženy silniční panely, tak aby nedošlo k poklesu 
terénu a poškození zařízení. Týká se taktéž staveništního provozu, kde bude používána těžká 
technika.  

V případě potřeby je nutné, aby zhotovitel zajistil v místě zařízení staveniště vytyčení 
stávajících inženýrských sítí a zanesl je do zjednodušeného výkresu, který bude přílohou stavebního 
deníku. Neznámá vedení budou ověřena výkopem sond. 

Staveniště bude v rozsahu nezbytně nutném fyzicky vytyčeno dvoubarevnou páskou 
s výstražnými tabulkami (štítky). Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště 
bude zajištěna řádným označením stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích 
osob. 

 

f) maximální zábory pro staveniště 

Stavba nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor ze ZPF. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Problematika se nevyskytuje. 

 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpadové hospodářství – viz B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina z výkopů pro zpevněné plochy bude umístěna na mezideponii na pozemku (ornice a 
podornice) a zpětně použita. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana životního prostředí při výstavbě – viz B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a 
jeho ochrana. 

 



 17 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před započetím a v průběhu konání stavebních prací musí být zhotovitelem respektovány 
aktuální právní a ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti práce, předpisy technické, jakož i vnitřní 
organizační předpisy a stanovené pracovní postupy.  

Z pohledu právních předpisů se jedná zejména o: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a to především 
ustanovení §3 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi v plném 
rozsahu, při respektování požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro 
realizaci stavby. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništích, a to hlavně při uspořádání staveniště (podrobněji – viz příloha č. 1 
k NV), jeho vymezení pro výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech 
známých skutečností uvedených v zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz    
§ 2).  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud 
zhotovitel bude vykonávat práce ve výškách, práce s použitím technických 
konstrukcí a různých typů dočasných stavebních konstrukcí (viz např. lešení, 
ohrazení, zábrany, ochranné konstrukce proti propadu, zřícení apod.), nebo bude-li 
používat žebříky, zejména při výstupu do výšky nad 5 m, popř. musí při výstavbě, 
bourání apod. resp. musí ke zvyšování místa práce použít pohyblivou pracovní 
plošinu. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních jsou dány ČSN 
34 3100 a nově i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, odbornou způsobilost 
v elektrotechnice řeší vyhláška 50/1978 Sb. 

Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaným osobám na staveniště jeho ohrazením, respektive 
vymezením výstražnými páskami s tabulkami se zákazem vstupu. 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. 
Pracovníci musí být pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů. 

Stavební mechanismy používané pro svislou dopravu musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami. 

Kancelář stavbyvedoucího musí být vybavena lékárničkou a zdravotnickými potřebami 
první pomoci. 

Pracovníci musí být proškoleni v poskytování první pomoci. Na pracovišti bude vyhrazené 
místo pro uložení pracovníka, jemuž byla poskytnuta první pomoc, do doby poskytnutí odborné 
pomoci. 

 

Poučení zadavatele stavby ke zřízení funkce koordinátora BOZP 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby dle Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"koordinátor"). Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou. 
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Koordinátor bude se zřetelem na povahu stavby, na zásady prevence rizik a činností 
prováděných na staveništi současně koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření 
k zajištění BOZP. 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace 
pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 
na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě 
jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

V případech, kdy při realizaci stavby: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 

Charakter a rozsah stavby vyžaduje dle bodu 5 přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zpracování plánu BOZP odborně 
způsobilým koordinátorem BOZP.  

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Současný provoz nezajišťují osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Úpravy 
ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb nejsou prováděny. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace není tedy 
potřeba zvláštních úprav. 

 

m)zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Zásady pro dopravně inženýrská opatření není nutno pro stavbu stanovovat.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zařízení staveniště (návrh) 
Na vyhrazené ploše v areálu budou po dohodě zhotovitele stavby a investora umístěny 

mobilní uzamykatelný sklad materiálu a nářadí, šatny, kancelář stavbyvedoucího, chemické WC a 
kontejnery na staveništní suť. Kancelář stavbyvedoucího bude vybavena mobilním telefonem a 
lékárničkou. Jednotlivé objekty nesmí být položeny na plochu, pod kterou se nachází inženýrské 
sítě a to v ochranných pásmech dle jednotlivých zařízení nebo pouze za splnění podmínek určených 
majitelem příslušných inženýrských sítí. V případě nutnosti zřízení skládek v místě podzemních 
vedení budou na místě uloženy silniční panely, tak aby nedošlo k poklesu terénu a poškození 
zařízení. Týká se taktéž staveništního provozu, kde bude používána těžká technika.  
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V případě potřeby je nutné, aby zhotovitel zajistil v místě zařízení staveniště vytyčení 
stávajících inženýrských sítí a zanesl je do zjednodušeného výkresu, který bude přílohou stavebního 
deníku. Neznámá vedení budou ověřena výkopem sond. 

Staveniště bude v rozsahu nezbytně nutném fyzicky vytyčeno dvoubarevnou páskou 
s výstražnými tabulkami (štítky). Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště 
bude zajištěna řádným označením stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích 
osob. 

V rozsahu řešeného staveniště nebude žádná stavba vyžadující ohlášení. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude probíhat dle autorizované dokumentace.  

Podrobný harmonogram stavebních prací zpracuje vybraný dodavatel stavby v závislosti 
na skutečném termínu předání staveniště a termínu dokončení stavby.  

 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Je zachován stávající způsob odvodu a likvidace dešťových a splaškových vod, který se 
nemění.  

 

 

B.10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

Kontrola za účasti zástupce místně příslušného stavebního úřadu proběhne při předání 
staveniště na základě oznámení o zahájení stavebních prací. Po dokončení stavby bude prohlídka 
závěrečná. 

 


