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1 NAVRZENE RESENI

1.1 Identifikaéni udaje

Nazev stavby : Vyména VZT matefské skoly, ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava
1.etapa

Investor : Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,

Dr.E.BeneSe 555/6, 729 29 Moravska Ostrava

Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.0., Ing. Michalak, Pionyra 839, 738 01 Frydek-
Mistek, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474

Cis.autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Ugel stavby : objekt ob&anské vybavenosti-matefska skola
Umisténi stavby : ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava
Katastralni uzemi:  Moravska Ostrava

Stuperi: dokumentace pro stavebni povoleni

1.2  Seznam vstupnich podkladi

[1.] Zaméfeni stavajiciho stavu, 06/2016, ing. Michalak

[2.] Cast projektové dokumentace MS Lechowiczova-fasada, zatepleni, vyména oken,
03/2009, ateliér Z6na, Opava

[3.] Zadavaci pozadavky investora

1.3 Popis fesSeni

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu matefské Skoly na ul. Lechowiczova v Ostravé.
Objekt se nachazi na parcele €.2202/44, k.U. Moravska Ostrava. Rozsah stavby je patrny
z vykresové Casti dokumentace. Vnitini dispozice a vyuziti prostor jsou zachované. Pfedmétem
dokumentace jsou prace Clenéné do dvou etap. V 1.etapé se jedna o vyménu stavajiciho
vzduchotechnického zafizeni kuchyné v pavilonu AH1.

Predmétem této Casti je 1.etapa.

Pfi osazovani nového vzduchovodu v kuchyni dojde k vyuZziti dvou stavajicich tras, které jsou vyve-
deny z kuchyné az na stfechu. Veskeré rozvody v kuchyni budou demontovany a nahrazeny novy-
mi v&. nerezovych digestofi. Uprava vétraného vzduchu je feSena kompaktni vétraci jednotkou s
rekuperaci tepla o vzduchovém vykonu 3.200m3/h, ktera je umisténa na stfeSe objektu.

Soucasti praci je pfepojeni konvektomatu pro polohu, ktera je zakreslena. Pfepojeni konvektomatu
se tyka kanalizace, vody a elektro vedeni.

1.4 Architektonické a stavebné technické reseni

1.4.1 Popis stavajiciho stavu

Objekt matefské Skoly je dvoupodlazni nepodsklepena stavba, sestavajici ze tfi budov
sestavenych do tvaru pismene U. Plidorysné rozméry jednotlivych budov jsou cca 22,00x15,00 m.
Konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym obvodovym plastém. Sténové panely



jsou struskopemzobetonové. Obvodové stény objektu jsou zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem.

Stropy jsou z betonovych panell. Konstrukéni systém objektu je MS OB. Jedna se o prefa konstrukci
tvofenou sloupy prifezu 0,40x0,40m a stropnimi panely tloustky 250mm. Privlaky jsou v Sifce 1,20m
jsou Zelezobetonové, plné. Vyska praviaku je rovnéz 250mm. Stropni panely jsou v Sifce 1,20m.
Osovy systém jednotlivych budov je v podélném sméru 6,0m + 7,2m. V pficném sméru je osovy
systém 4,8m + 6,0m + 4,8m. Stropni panely jsou v délce 4,8m a 6,0m.

Plocha stfecha jednoplastova se zivicnou krytinou se zateplenim. Okna a dvefe na objektu jsou
plastova, zasklena izolacnim trojsklem, vstupni dvefe jsou plastové.

V objektu je kuchyri pro pfipravu jidel pro polodenni stravu.

Kuchyriské prostory v 1.NP jsou vétrany stavajici pfivodni jednotkou, ktera je umisténa ve skladu
s nasavanim venkovniho vzduchu pres fasadu. Odtah vzduchu je zajistén dvéma odvodnimi
ventilatory osazenymi do zdénych komor na stfeSe objektu. Stavajici zafizeni jsou demontovana a
nahrazena novou kompaktni vétraci jednotkou s rekuperaci, ktera je umisténa na stfeSe objektu.

1.4.2 Zddvodnéni navrzeného rozsahu vymény VZT

Navrzené stavebni Upravy odpovidaji poZzadavkim investora. Stavajici vzduchotechnické rozvody
jsou v nevyhovujicim stavu a jsou mimo provoz.

1.4.3 Bouraci prace a demontaze

Bude provedena demontaz stavajicich vzduchovodd v kuchyni v pavilonu AH1 matefské Skoly,
v€etné stavajici VZT jednotky.

Pro osazeni nosného ramu nové VZT jednotky na stfeSe objektu je zapotfebi odebrani Casti
stfesniho plasté do hloubky aZ na stavajici stfedni panely, v rozsahu dle projektové dokumentace.

Soucasti praci je prelozeni stavajicich svitidel a prelozeni pfivoda elektro, které ke svitidlim
vedou. V dodavce je zahrnuto osazeni stavajicich svitidel v nové poloze, jejich zapojeni v€.nové
kabelaze.

1.4.4 Dokoncovaci prace

DokonCovaci prace zahrnuji zazdéni stavajicich otvord po demontazi vzduchovodud, vyspravky,
utésnéni otvord a malby po osazeni novych vzduchovodl v prostorech se stavebnimi Upravami,
véetné svislych rozvodu vyvedenych na stfechu objektu a po osazeni nosného ramu VZT jednotky
na stfeSe objektu.

1.5 Pouzité materialy, presnost provedeni

V projektu uvedené materialy a vyrobky Ize nahradit za stejny vyrobek jiného vyrobce s technicky
srovnatelnymi parametry. Materialy a nazvy vyrobk( v projektu jsou uvedeny pouze jako pfiklad
vhodného technického feseni. V projektu uvedené materialy byly vyuzity pro navrh technického fe-
Seni a pro potfebu ocenéni.

1.6 Ostatni ujednani

Predmétem dokumentace je stavebné technické feSeni.

V pfipadé, Ze v pribéhu stavebnich praci dojde ke zjisténi nepfedpokladanych skutecnosti, je po-
tfeba informovat zpracovatele této dokumentace. V pribéhu praci se nepfedpoklada zasah do
hlavnich nosnych konstrukci objektu mimo vyznaceny rozsah.



Zhotovitel se pfed uzavienim smlouvy o dilo dostate¢né seznami s dokumentaci a s navrzenymi
Upravami na misté stavby do takové miry, Ze nebude poZzadovat viceprace, v pfipadé dil¢i od-
chylky od dokumentace vyvolané mistnimi poméry.

Projektova dokumentace se povaZuje za ucelenou, jeji jednotlivé ¢asti na sebe vzajemné navazuiji.
Obecna ujednani uvedena v této technické zpravé maji obecnou platnost také pro profese fesené
v této projektové dokumentaci.
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