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1 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

1.1 Identifika ční údaje

Název stavby : Výměna VZT mateřské školy, ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava
2.etapa

Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,
Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava

Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.o., Ing. Michalák, Pionýrů 839, 738 01 Frýdek- 
Místek, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474

                                  čís.autorizace 1102813, obor: Pozemní stavby

Účel stavby : objekt občanské vybavenosti-mateřská škola

Umístění stavby : ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava

Katastrální území: Moravská Ostrava

Stupeň: dokumentace pro stavební povolení

1.2 Seznam vstupních podklad ů

[ 1.] Zaměření stávajícího stavu, 06/2016, ing. Michalák

[ 2.] Část projektové dokumentace MŠ Lechowiczova-fasáda, zateplení, výměna oken,

03/2009, ateliér Zóna, Opava

[ 3.] Zadávací požadavky investora

1.3 Popis řešení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu mateřské školy na ul. Lechowiczova v Ostravě.
Objekt  se  nachází  na  parcele  č.2202/44,  k.ú.  Moravská  Ostrava.  Rozsah  stavby  je  patrný
z výkresové části dokumentace. Vnitřní dispozice a využití prostor jsou zachované.

Stavební práce budou rozděleny na 2 etapy. V 1.etapě se jedná o celkovou výměnu stávajícího
vzduchotechnického zařízení kuchyně v pavilonu AH1. Ve 2.etapě budou provedeny nové rozvody
vzduchotechnického zařízení v části 2.np pavilonu AH1 a A2.

Předmětem této části je 2.etapa.

Nové VZT zařízení ve 2.np slouží k chlazení třídy a herny v pavilonu AH1 a A2, která je využívána 
zároveň i jako místnost pro spaní. Prostory jsou v letním období vystavovány teplené zátěži slu-
neční radiací po celý den a v poledních hodinách navíc prostupem tepla střechou. Při teplých 
dnech jsou prostory přehřáté a pro spaní dědí po poledni nevyhovující. Z těchto důvodů je pro oba 
prostory navrženo chladící zařízení, které má za úkol snížení vnitřní teploty v prostoru. Každý pavi-
lon má vlastní zařízení v podobě jednoduchého chladícího multisplit systému s jednou venkovní 
kondenzační a dvěma vnitřními nástěnnými chladícími jednotkami o chladícím výkonu Qch=2x 
6,7kW. Jednotky jsou mezi sebou propojeny Cu potrubím s izolací, komunikační a napájecí kabe-
láží. Ve vnitřních jednotkách vzniká v režimu chlazení kondenzát, který je odveden plastovým po-
trubím přes zápachovou uzávěrku do nejbližšího místa/svodu kanalizačního potrubí. Zařízení slou-
ží převážně k chlazení v letním období s tím, že lze zařízení využívat i k vytápění prostoru.
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1.4 Architektonické a stavebn ě technické řešení

1.4.1 Popis stávajícího stavu

Objekt  mateřské  školy  je  dvoupodlažní  nepodsklepená  stavba,  sestávající  ze  tří  budov
sestavených do tvaru písmene U. Půdorysné rozměry jednotlivých budov jsou cca 22,00x15,00 m.
Konstrukčně jde o železobetonový skelet s blokopanelovým obvodovým pláštěm. Stěnové panely
jsou  struskopemzobetonové.  Obvodové  stěny  objektu  jsou  zatepleny  kontaktním  zateplovacím
systémem. 

Stropy jsou z betonových panelů. Konstrukční systém objektu je MS OB. Jedná se o prefa konstrukci
tvořenou sloupy průřezu 0,40x0,40m a stropními panely tloušťky 250mm. Průvlaky jsou v šířce 1,20m
jsou železobetonové, plné. Výška průvlaku je rovněž 250mm. Stropní panely jsou v šířce 1,20m.
Osový systém  jednotlivých budov je v podélném směru 6,0m + 7,2m. V příčném směru je osový
systém 4,8m + 6,0m + 4,8m. Stropní panely jsou v délce 4,8m a 6,0m.

Plochá střecha jednoplášťová se živičnou krytinou se zateplením. Okna a dveře na objektu jsou
plastová, zasklena izolačním trojsklem, vstupní dveře jsou plastové.

V objektu je kuchyň pro přípravu jídel pro polodenní stravu.

Kuchyňské prostory v 1.NP jsou větrány stávající přívodní jednotkou, která je umístěna ve skladu
s nasáváním venkovního vzduchu přes fasádu. Odtah vzduchu je zajištěn dvěma odvodními
ventilátory osazenými do zděných komor na střeše objektu. Stávající zařízení jsou demontována a
nahrazena novou kompaktní větrací jednotkou s rekuperací, která je umístěna na střeše objektu.

1.4.2 Zdůvodnění navrženého rozsahu výměny VZT

Navržené stavební úpravy odpovídají požadavkům investora. Stávající vzduchotechnické rozvody
jsou v nevyhovujícím stavu a jsou mimo provoz.

1.4.3 Bourací práce a demontáže

Pro  nové  vzduchovody  je  zapotřebí  vysekat  drážky  a  prostupy  ve  vnitřních  konstrukcích  a
vybudovat  prostupy  ve  střešní  konstrukci.  Velikost  prostupů  je  navržena  větší  přibližně  o  50-
100mm symetricky na každou stranu, než je rozměr vzduchovodu.

Vysekání drážek a prostupu je rovněž zapotřebí pro umístění potrubí pro odvod kondenzátu od
VZT jednotek. Toto potrubí bude zaústěno do nejbližšího stávajícího svodu splaškové kanalizace.

1.4.4 Dokončovací práce

Dokončovací práce zahrnují vysprávky, utěsnění otvorů a malby po osazení nových vzduchovodů
ve třídách a hernách ve 2.np objektu. Rovněž zahrnují osazení a napojení plastového potrubí pro
odvod kondenzátu VZT jednotky přes zápachovou uzávěru do nejbližšího  svodu kanalizačního
potrubí a následné vysprávky po dokončení těchto prací.

1.5 Použité materiály, p řesnost provedení

V projektu uvedené materiály a výrobky lze nahradit za stejný výrobek jiného výrobce s technicky 
srovnatelnými parametry. Materiály a názvy výrobků v projektu jsou uvedeny pouze jako příklad 
vhodného technického řešení. V projektu uvedené materiály byly využity pro návrh technického ře-
šení a pro potřebu ocenění.

1.6 Ostatní ujednání

Předmětem dokumentace je stavebně technické řešení.
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V případě, že v průběhu stavebních prací dojde ke zjištění nepředpokládaných skutečností, je po-
třeba informovat zpracovatele této dokumentace. V průběhu prací se nepředpokládá zásah do 
hlavních nosných konstrukcí objektu mimo vyznačený rozsah. 

Zhotovitel se před uzavřením smlouvy o dílo dostatečně seznámí s dokumentací a s navrženými 
úpravami na místě stavby do takové míry, že nebude požadovat vícepráce, v případě dílčí od-
chylky od dokumentace vyvolané místními poměry.

Projektová dokumentace se považuje za ucelenou, její jednotlivé části na sebe vzájemně navazují.
Obecná ujednání uvedená v této technické zprávě mají obecnou platnost také pro profese řešené 
v této projektové dokumentaci.

5


