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1 NAVRZENE RESENI

1.1 Identifika €ni Udaje

Nazev stavby : Vyména VZT matefské Skoly, ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava
2.etapa
Investor : Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz,

Dr.E.BeneSe 555/6, 729 29 Moravska Ostrava

Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.0., Ing. Michalak, Pionyr 839, 738 01 Frydek-
Mistek, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474

¢is.autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Ucel stavby : objekt ob&anské vybavenosti-matefska skola
Umisténi stavby : ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava
Katastralni tzemi:  Moravska Ostrava

Stupen: dokumentace pro stavebni povoleni

1.2 Seznam vstupnich podklad G

[1] Zaméfeni stavajiciho stavu, 06/2016, ing. Michalak
[2.] Cast projektové dokumentace MS Lechowiczova-fasada, zatepleni, vyména oken,
03/2009, ateliér Zéna, Opava

[3.] Zadavaci poZzadavky investora

1.3 Popis feSeni

Jedn& se o stavebni Upravy stavajiciho objektu matefské Skoly na ul. Lechowiczova v Ostravé.
Objekt se nachazi na parcele €.2202/44, k.U. Moravskd Ostrava. Rozsah stavby je patrny
z vykresové Casti dokumentace. Vnitfni dispozice a vyuZiti prostor jsou zachované.

Stavebni prace budou rozdéleny na 2 etapy. V l.etapé se jedna o celkovou vyménu stavajiciho
vzduchotechnického zafizeni kuchyné v pavilonu AH1. Ve 2.etapé budou provedeny nové rozvody
vzduchotechnického zafizeni v ¢asti 2.np pavilonu AH1 a A2.

Predmétem této Casti je 2.etapa.

Noveé VZT zafizeni ve 2.np slouzi k chlazeni tfidy a herny v pavilonu AH1 a A2, které je vyuzivana
zaroven i jako mistnost pro spani. Prostory jsou v letnim obdobi vystavovany teplené zatézi slu-
necni radiaci po cely den a v polednich hodinach navic prostupem tepla stfechou. Pfi teplych
dnech jsou prostory pfehfaté a pro spani dédi po poledni nevyhovujici. Z téchto divodu je pro oba
prostory navrzeno chladici zafizeni, které mé za Ukol sniZeni vnitini teploty v prostoru. Kazdy pavi-
lon ma vlastni zafizeni v podobé jednoduchého chladiciho multisplit systému s jednou venkovni
kondenzac¢ni a dvéma vnitfnimi nasténnymi chladicimi jednotkami o chladicim vykonu Qch=2x
6,7kW. Jednotky jsou mezi sebou propojeny Cu potrubim s izolaci, komunika¢ni a napajeci kabe-
lazi. Ve vnitfnich jednotkach vznika v rezimu chlazeni kondenzat, ktery je odveden plastovym po-
trubim pres zdpachovou uzavérku do nejbliz§iho mista/svodu kanaliza¢niho potrubi. Zafizeni slou-
Zi pfevazné k chlazeni v letnim obdobi s tim, Ze Ize zafizeni vyuZivat i k vytapéni prostoru.



1.4 Architektonické a stavebn & technické feSeni

1.4.1 Popis stavajiciho stavu

Objekt matefské Skoly je dvoupodlazni nepodsklepena stavba, sestavajici ze tfi budov
sestavenych do tvaru pismene U. Padorysné rozméry jednotlivych budov jsou cca 22,00x15,00 m.
Konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym obvodovym plastém. Sténové panely
jsou struskopemzobetonové. Obvodové stény objektu jsou zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem.

Stropy jsou z betonovych panell. Konstrukéni systém objektu je MS OB. Jedna se o prefa konstrukci
tvorenou sloupy prarezu 0,40x0,40m a stropnimi panely tloustky 250mm. Privlaky jsou v Sifce 1,20m
jsou Zelezobetonové, plné. Vyska praviaku je rovnéz 250mm. Stropni panely jsou v Sifce 1,20m.
Osovy systém jednotlivych budov je v podélném sméru 6,0m + 7,2m. V pficném sméru je osovy
systém 4,8m + 6,0m + 4,8m. Stropni panely jsou v délce 4,8m a 6,0m.

Ploché stfecha jednoplastova se Ziviénou krytinou se zateplenim. Okna a dvefe na objektu jsou
plastovd, zasklena izolanim trojsklem, vstupni dvefe jsou plastové.

V objektu je kuchyn pro pfipravu jidel pro polodenni stravu.

Kuchyhské prostory v 1.NP jsou vétrany stavajici pfivodni jednotkou, ktera je umisténa ve skladu
s nasavanim venkovniho vzduchu pfes fasadu. Odtah vzduchu je zajistén dvéma odvodnimi
ventilatory osazenymi do zdénych komor na stfeSe objektu. Stavajici zafizeni jsou demontovana a
nahrazena novou kompaktni vétraci jednotkou s rekuperaci, ktera je umisténa na stfeSe objektu.

1.4.2 Zdivodnéni navrzeného rozsahu vymény VZT

NavrZzené stavebni Upravy odpovidaji pozadavkim investora. Stavajici vzduchotechnické rozvody
jsou v nevyhovujicim stavu a jsou mimo provoz.

1.4.3 Bouraci prace a demontéze

Pro nové vzduchovody je zapotiebi vysekat drazky a prostupy ve vnitinich konstrukcich a
vybudovat prostupy ve stfeSni konstrukci. Velikost prostupu je navrzena vétsi pfiblizné o 50-
100mm symetricky na kazdou stranu, nez je rozmér vzduchovodu.

Vysekani drazek a prostupu je rovnéZz zapotiebi pro umisténi potrubi pro odvod kondenzatu od
VZT jednotek. Toto potrubi bude zausténo do nejblizSiho stavajiciho svodu splaskoveé kanalizace.

1.4.4 Dokondovaci prace

Dokoncovaci prace zahrnuji vyspravky, utésnéni otvord a malby po osazeni novych vzduchovodu
ve tfidach a hernach ve 2.np objektu. RovnéZz zahrnuji osazeni a napojeni plastového potrubi pro
odvod kondenzatu VZT jednotky pfes zapachovou uzavéru do nejblizSiho svodu kanalizaéniho
potrubi a nasledné vyspravky po dokonceni téchto praci.

1.5 Pouzité materidly, p Fesnost provedeni

V projektu uvedené materidly a vyrobky Ize nahradit za stejny vyrobek jiného vyrobce s technicky
srovnatelnymi parametry. Materialy a nazvy vyrobkl v projektu jsou uvedeny pouze jako pfiklad
vhodného technického feSeni. V projektu uvedené materialy byly vyuzity pro navrh technického fe-
Seni a pro potfebu ocenéni.

1.6 Ostatni ujednani

Pfedmétem dokumentace je stavebné technické feSeni.



V pfipadé, Ze v pribéhu stavebnich praci dojde ke zjiSténi nepfedpokladanych skute¢nosti, je po-
tfeba informovat zpracovatele této dokumentace. V prabéhu praci se nepfedpoklada zasah do
hlavnich nosnych konstrukci objektu mimo vyznaceny rozsah.

Zhotovitel se pfed uzavienim smlouvy o dilo dostate¢né sezndmi s dokumentaci a s navrzenymi
Upravami na misté stavby do takové miry, Ze nebude poZadovat viceprace, v pfipadé dil¢i od-
chylky od dokumentace vyvolané mistnimi poméry.

Projektova dokumentace se povaZuje za ucelenou, jeji jednotlivé ¢asti na sebe vzdjemné navazuiji.
Obecna ujednani uvedend v této technické zpravé maji obecnou platnost také pro profese feSené
v této projektové dokumentaci.



