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1 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

1.1 Identifikační údaje

Název stavby : Výměna VZT mateřské školy, ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava
1.etapa

Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,

Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava

Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.o., Ing. Michalák, Pionýrů 839, 738 01 Frýdek- 
Místek, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474

                                  čís.autorizace 1102813, obor: Pozemní stavby

Účel stavby : objekt občanské vybavenosti-mateřská škola

Umístění stavby : ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava

Katastrální území: Moravská Ostrava

Stupeň: dokumentace pro stavební povolení

1.2 Seznam vstupních podkladů

[ 1.] Zaměření stávajícího stavu, 06/2016, ing. Michalák

[ 2.] Část projektové dokumentace MŠ Lechowiczova-fasáda, zateplení, výměna oken,

03/2009, ateliér Zóna, Opava

[ 3.] Zadávací požadavky investora

1.3 Popis řešení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu mateřské školy na ul. Lechowiczova v Ostravě.
Objekt  se  nachází  na  parcele  č.2202/44,  k.ú.  Moravská  Ostrava.  Rozsah  stavby  je  patrný
z výkresové části dokumentace. Vnitřní dispozice a využití  prostor jsou zachované. Předmětem
dokumentace  jsou  práce  členěné  do  dvou  etap.  V 1.etapě  se  jedná  o  výměnu  stávajícího
vzduchotechnického zařízení kuchyně v pavilonu AH1. 

Předmětem této části je 1.etapa.

Při osazování nového vzduchovodu v kuchyni dojde k využití dvou stávajících tras, které jsou vyve-
deny z kuchyně až na střechu. Veškeré rozvody v kuchyni budou demontovány a nahrazeny nový-
mi vč. nerezových digestoří. Úprava větraného vzduchu je řešena kompaktní větrací jednotkou s 
rekuperací tepla o vzduchovém výkonu 3.200m3/h, která je umístěna na střeše objektu. 

Součástí prací je přepojení konvektomatu pro polohu, která je zakreslena. Přepojení konvektomatu
se týká kanalizace, vody a elektro vedení. 

1.4 Architektonické a stavebně technické řešení

1.4.1 Popis stávajícího stavu

Objekt  mateřské  školy  je  dvoupodlažní  nepodsklepená  stavba,  sestávající  ze  tří  budov
sestavených do tvaru písmene U. Půdorysné rozměry jednotlivých budov jsou cca 22,00x15,00 m.
Konstrukčně jde o železobetonový skelet s blokopanelovým obvodovým pláštěm. Stěnové panely
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jsou  struskopemzobetonové.  Obvodové  stěny  objektu  jsou  zatepleny  kontaktním  zateplovacím
systémem. 

Stropy jsou z betonových panelů. Konstrukční systém objektu je MS OB. Jedná se o prefa konstrukci
tvořenou sloupy průřezu 0,40x0,40m a stropními panely tloušťky 250mm. Průvlaky jsou v šířce 1,20m
jsou železobetonové,  plné.  Výška průvlaku je rovněž 250mm. Stropní  panely  jsou v šířce 1,20m.
Osový systém  jednotlivých budov je v podélném směru 6,0m + 7,2m. V příčném směru je osový
systém 4,8m + 6,0m + 4,8m. Stropní panely jsou v délce 4,8m a 6,0m.

Plochá střecha jednoplášťová se živičnou krytinou se zateplením. Okna a dveře na objektu jsou
plastová, zasklena izolačním trojsklem, vstupní dveře jsou plastové.

V objektu je kuchyň pro přípravu jídel pro polodenní stravu.

Kuchyňské prostory v 1.NP jsou větrány stávající přívodní jednotkou, která je umístěna ve skladu
s nasáváním venkovního vzduchu přes fasádu. Odtah vzduchu je zajištěn dvěma odvodními
ventilátory osazenými do zděných komor na střeše objektu. Stávající zařízení jsou demontována a
nahrazena novou kompaktní větrací jednotkou s rekuperací, která je umístěna na střeše objektu.

1.4.2 Zdůvodnění navrženého rozsahu výměny VZT

Navržené stavební úpravy odpovídají požadavkům investora. Stávající vzduchotechnické rozvody
jsou v nevyhovujícím stavu a jsou mimo provoz.

1.4.3 Bourací práce a demontáže

Bude provedena demontáž stávajících vzduchovodů v kuchyni  v pavilonu AH1 mateřské školy,
včetně stávající VZT jednotky.

Pro  osazení  nosného  rámu nové  VZT  jednotky  na  střeše  objektu  je  zapotřebí  odebrání  části
střešního pláště do hloubky až na stávající střešní panely, v rozsahu dle projektové dokumentace.

Součástí  prací  je  přeložení  stávajících  svítidel  a  přeložení  přívodů  elektro,  které  ke  svítidlům
vedou. V dodávce je zahrnuto osazení stávajících svítidel v nové poloze, jejich zapojení vč.nové
kabeláže.

1.4.4 Dokončovací práce

Dokončovací  práce zahrnují  zazdění  stávajících otvorů po demontáži  vzduchovodů,  vysprávky,
utěsnění otvorů a malby po osazení nových vzduchovodů v prostorech se stavebními úpravami,
včetně svislých rozvodů vyvedených na střechu objektu a po osazení nosného rámu VZT jednotky
na střeše objektu.

1.5 Použité materiály, přesnost provedení

V projektu uvedené materiály a výrobky lze nahradit za stejný výrobek jiného výrobce s technicky 
srovnatelnými parametry. Materiály a názvy výrobků v projektu jsou uvedeny pouze jako příklad 
vhodného technického řešení. V projektu uvedené materiály byly využity pro návrh technického ře-
šení a pro potřebu ocenění.

1.6 Ostatní ujednání

Předmětem dokumentace je stavebně technické řešení.

V případě, že v průběhu stavebních prací dojde ke zjištění nepředpokládaných skutečností, je po-
třeba informovat zpracovatele této dokumentace. V průběhu prací se nepředpokládá zásah do 
hlavních nosných konstrukcí objektu mimo vyznačený rozsah. 
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Zhotovitel se před uzavřením smlouvy o dílo dostatečně seznámí s dokumentací a s navrženými 
úpravami na místě stavby do takové míry, že nebude požadovat vícepráce, v případě dílčí od-
chylky od dokumentace vyvolané místními poměry.

Projektová dokumentace se považuje za ucelenou, její jednotlivé části na sebe vzájemně navazují.
Obecná ujednání uvedená v této technické zprávě mají obecnou platnost také pro profese řešené 
v této projektové dokumentaci.
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