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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifika ční údaje

Název stavby : Výměna VZT mateřské školy, ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava

Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,

Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava

Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.o.,Ing. Michalák, 

Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek, 

IČ: 28605543, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474

čís.autorizace 1102813, obor: Pozemní stavby

Účel stavby : objekt občanské vybavenosti-mateřská škola

Umístění stavby : ul. Lechowiczova 3110/8, Ostrava

Katastrální území: Moravská Ostrava

Stupeň: dokumentace pro stavební povolení

A.2 Seznam vstupních podklad ů

[ 1.] Zaměření stávajícího stavu, 06/2016, ing. Michalák

[ 2.] Část projektové dokumentace MŠ Lechowiczova-fasáda, zateplení, výměna oken,

03/2009, ateliér Zóna, Opava

[ 3.] Zadávací požadavky investora

A.3 Údaje o území

a) R  ozsah řešeného území

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu mateřské školy na ul. Lechowiczova v Ostravě.
Objekt se nachází na parcele č.2202/44, k.ú. Moravská Ostrava. Rozsah stavby je patrný z vý-
kresové části dokumentace.

Stavební práce budou rozděleny na 2 etapy. 

V 1.etapě se jedná o celkovou výměnu stávajícího vzduchotechnického zařízení kuchyně v pavi-
lonu AH1. 

Ve 2.etapě budou provedeny nové rozvody vzduchotechnického zařízení v části 2.np pavilonu
AH1 a A2.

b) Ú  daje o ochraně  území podle jiných právních předpisů  (památkové rezervace, památková
zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.)

Parcela nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů.

c) Ú  daje o odtokových poměrech

Stávající odtokové poměry se nemění.

d) Ú  daje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

V první etapě se jedná o výměnu vedení VZT a ve druhé etapě se jedná o provedení nových
vzduchotechnických rozvodů uvnitř stávajícího objektu mateřské školy, proto podmínky územně-
plánovací dokumentace nejsou dotčeny.
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e) Ú  daje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kte-
rém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v uží-
vání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Ke stavbě nebylo vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

f) Ú  daje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území dle vyhlášky č.501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění změny č.431/2012 Sb..

g) Ú  daje o splnění požadavků dotčených orgánů

Známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány a splněny.

h) S  eznam výjimek a úlevových řešení

Výměna a provedení nového vedení VZT nevyžaduje udělení výjimek ani úlevová řešení.

i) S  eznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna jinou investicí v lokalitě.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dotčené prováděnou stavbou:

parc.č.               druh pozemku                            způsob využití               výměra               způsob ochrany

2202/44 zastavěná plocha a nádvoří - 1079 m2 -

k.ú. Moravská Ostrava (713520), obec Ostrava

Stavba  je  umístěná  v zastavěném  území.  Jedná  se  o  výměnu  stávajícího  vedení  VZT  a
provedení nových rozvodů  VZT uvnitř objektu. Stavebními pracemi nebudou dotčeny sousední
objekty.

A.4 Údaje o stavb ě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání

Jedná se o budovy mateřské školy.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není památkově chráněná.

e) údaje o dodržení technických  požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zpracovaná projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Při zpracování projektové dokumentace projektant vycházel ze zákona č.183/2006 Sb. - Stavební
zákon, Přílohy č.5, k vyhlášce č.499/2006 Sb. a Vyhlášky č.268/2009 Sb. 

Technické řešení  stavby  je  v  souladu  s  technickými  požadavky  na výstavbu  podle  vyhlášky
č.268/2009.

f) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány a splněny.
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g) seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou předepsány výjimky.

h) navrhované kapacity stavby

Beze změn vzhledem ke stávajícímu stavu.

i) základní bilance stavby

Beze změn vzhledem ke stávajícímu stavu. 

j) základní předpoklady výstavby

Předpokládané  zahájení  výstavby  podle  informace  investora  je  10/2016.  Dokončení  je
předpokládané do 12/2019.

k) orientační náklady stavby

Náklady na stavební práce budou stanoveny na základě výběrového řízení před realizací stavby. 

A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická za řízení

Stavba není členěna na objekty. Stavební práce budou provedeny ve dvou etapách. Stavební
práce budou provedeny podle posloupnosti prací v dokumentaci. Budou provedeny práce hlavní
stavební výroby, vnitřní instalace a na závěr dokončovací práce. 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

Stavba je situovaná na rovinatém pozemku. Okolní plochy umožňují dostatečný přístup k objektu.

a) Charakteristika stavebního pozemku

Řešený objekt se nachází na parcele č.2202/44, k.ú.Moravská Ostrava. Jedná se o stavební 
úpravy uvnitř stávajícího objektu.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byla provedena obhlídka stavby. Další průzkumy ani rozbory nebyly provedeny.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V prostoru stavby se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma, vyjma ochranných 
pásem inženýrských sítí.

d) Poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby, vliv stavby na odtokové 
poměry v     území

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci stavby není potřeba provádět 
zvláštní opatření pro ochranu okolí stavby nad rámec obecných standardů. Stavba nemá vliv na 
stávající odtokové poměry v území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Není součástí stavby.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k     plnění funkce lesa

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Stavbou nedojde k záboru.
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)

Beze změn vzhledem ke stávajícímu stavu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Řešená stavba bude provedena jako celek, bez dalšího členění na stavební objekty. Stavba není
podmíněna, nevyvolává a nesouvisí s dalšími investicemi v lokalitě.

B.2 Celkový popis stavby

Předmětem dokumentace je  celková  výměna stávajícího  vzduchotechnického vedení zařízení
kuchyně mateřské školy na ul. Lechowiczova v Ostravě.

1.etapa

Budou provedeny tyto stavební úpravy a práce:

-demontáž dřevěného obložení trubního vedení v prostoru přípravny a varny

-demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení kuchyně, včetně VZT jednotky

-opětovná montáž dřevěného obložení trubního vedení v prostoru přípravny a varny, vč.úpravy

-zazdění prostupů po demontáži stávajících vzduchotechnických rozvodů, vč.nové omítky

-zazdění části otvoru v obvodové stěně, vč.doplnění KZS a venkovní omítky

-vybourání nových prostupů pro vzduchotechnické rozvody

-osazení a napojení nových vzduchovodů v kuchyni, včetně potrubí vedoucího na střechu objektu

-utěsnění prostupů a vyspravení

-malba místností se stavebními úpravami

-odebrání částí střešního pláště pro osazení nosných rámů pod VZT jednotky

-ukotvení nosných rámů do střešních panelů

-utěsnění a začištění všech otvorů,  včetně  střešního pláště,  po montáži  vzduchovodů  a  VZT
jednotky

2.etapa

-zasekání vzduchovodů, vybourání prostupů ve vnitřních stěnách a ve střešní konstrukci pro

  vzduchovody od zařízení ve třídách a hernách ve 2.np pavilonu AH1 a A2 objektu

-zasekání potrubí pro odvod kondenzátu od VZT jednotek do vnitřních konstrukcí příček, včetně

 napojení na stávající svody kanalizace (umístění svodu ověřit na místě, dle stávajícího stavu)

-obalení vzduchovodů izolací v prostupech konstrukcemi

-utěsnění a začištění všech otvorů, včetně střešního pláště, po montáži vzduchovodů

-malba stěn a stropů v prostorech se stavebními úpravami

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt mateřské školy. Kapacity funkčních jednotek beze změn.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navržené stavební úpravy jsou uvnitř objektu a neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení
objektu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Plný provoz mateřské školy Po-Pá od 6-16h, utlumený provoz So-Ne, svátky a prázdniny.
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B.2.4 Bezbariérové užívání

Bezbariérové užívání není předepsáno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena tak, aby splnila požadavky na bezpečnost při provozu. Provoz objektu bude
v souladu s platnými předpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu

Objekt  mateřské  školy  je  dvoupodlažní  nepodsklepená  stavba,  sestávající  ze  tří  budov
sestavených do tvaru písmene U. Půdorysné rozměry jednotlivých budov jsou cca 22,00x15,00
m. Konstrukčně  jde o železobetonový skelet  s  blokopanelovým obvodovým pláštěm.  Stěnové
panely  jsou  struskopemzobetonové.  Obvodové  stěny  objektu  jsou  zatepleny  kontaktním
zateplovacím  systémem.  Stropy  jsou  z betonových  panelů.  Plochá  střecha  jednoplášťová  se
živičnou krytinou se zateplením.  Okna a  dveře na objektu jsou plastová,  zasklena izolačním
trojsklem, vstupní dveře jsou plastové.

Projekt řeší v 1.etapě výměnu stávajícího vzduchotechnického zařízení kuchyně v pavilonu AH1
mateřské školy.

Ve 2.etapě budou provedeny nové vzduchotechnické rozvody ve dvou třídách a hernách ve 2.np
pavilonu AH1 a A2.

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby na ni působící zatížení v průběhu výstavby a v průběhu
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření,
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení  v důsledku většího přetvoření nosné
konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Beze změn vzhledem ke stávajícímu stavu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řeší samostatná část dokumentace.

B.2.9 Zásady hospodaření s     energiemi

Beze změn vzhledem ke stávajícímu stavu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienické požadavky jsou dodrženy.

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana objektu před vnějšími účinky prostředí je stávající.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavebními úpravami nedojde k zásahu ani ke změně stávající technické infrastruktury.

B.4 Dopravní řešení

Doprava  v  okolí  objektu  není  narušena,  situace  se  nezmění.  Není  třeba  úpravy  dopravního
značení.  Nedojde  k  záboru  parkovacích  stání.  Objekt  je  napojen  na  stávající  obslužnou
komunikaci.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Okolní zeleň kolem objektu nebude poškozena, dle potřeby bude chráněna. Při budování lešení 
bude postupováno maximálně šetrně vůči stávající zeleni. 
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Území stavby bude zajištěno tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemků. Sklady stavebního
materiálu budou zřízeny výhradně na ploše určené a vyhrazené pro stavbu. Dle potřeby budou
dotčené  plochy  chráněny  podkladními  roznášecími  deskami.  Vše  bude  po  ukončení  prací
uvedeno do původního stavu. 

B.6 Popis vliv ů na životní prost ředí a jeho ochrana

Ovlivnění životního prostředí je stávající, situace se nezmění.

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což
bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Dřeviny  nacházející  se v  okolí  stavby budou chráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 –
Technologie vegetačních  úprav v  krajině  –  Ochrana stromů,  porostů  a  vegetačních ploch při
stavebních pracích.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Požadavky na ochranu obyvatelstva jsou splněny.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Voda a elektřina pro potřeby stavebních prací bude odebíraná ze stávajících rozvodů v objektu.
Skladování materiálu pro stavbu bude na investorem určených plochách.

b) Odvodnění staveniště

Beze změn vzhledem ke stávajícímu stavu.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající obslužnou komunikaci.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby se nepředpokládá ovlivnění sousedních staveb a pozemků. Před výjezdem
osobního  nebo  nákladního  automobilu  ze  stavby  na stávající  účelovou  komunikaci  musí  být
očištěna kola automobilu od hlíny.

e) Ochrana okolí staveniště

Stavební práce budou prováděny tak, aby nezatěžovaly nadměrně hlukem sousední obyvatele
staveb. Mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. přerušit práce na stavbě.

f) Maximální zábory pro staveniště

Nejsou požadované.

g) Nakládání s     odpady a jejich likvidace během výstavby

Dočasné shromažďování stavebních odpadů bude řešeno v objektu investora na jedné 
meziskládce. Nebezpečné a ostatní odpady budou zneškodněny v zařízeních určených 
k odstranění nebo využití odpadů (skládky, spalovny, recyklace). Likvidace těchto odpadů bude 
řešena smluvními vztahy generálního dodavatele s autorizovanými právnickými či fyzickými 
osobami s odpovídajícím oprávněním.

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění, tj. shromažďováním, tříděním, skladováním, úpravou, využíváním a odstraněním odpadů. 
Důležité je přednostní využití odpadů. 

Během stavebních prací budou vznikat následující odpady:
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Název odpadu Kód Kategorie

Beton 17 01 01 O

Dřevo 17 02 01 O

Železo a ocel 17 04 05 O

Směsné kovy 17 04 07 O

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 O

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O

Plastové obaly 15 01 02 O

Dřevěné obaly 15 01 03 O

Směsné obaly 15 01 06 O

h) Bilance zemních prací, požadavky na deponie

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Nejsou žádné požadavky na deponie.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě je stavebník povinen chránit životní prostředí.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni.

Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební,  montážní,  stavebně  montážní  nebo
udržovací  práce  pro  jinou  fyzickou  nebo  právnickou  osobu  na  jejím  pracovišti,  zajistí
v součinnosti  s touto  osobou  vybavení  pracoviště  pro  bezpečný výkon práce  v souladu  s  §3
zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště  náležitě
zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu
dle  vyhlášky č.  268/2009 Sb.  a dalším požadavkům na staveniště  stanovených v příloze  č.1
nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

Zařízení  budou  uvedena  do  provozu  po  provedení  předepsaných  kontrol,  zkoušek  a  revizí.
Technický  popis,  návody  k montáži,  obsluze,  provozu  a  bezpečnostní  předpis  pro  příslušné
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch

Bezbariérové užívání není předepsáno.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Zásady pro dopravně inženýrské opatření jsou dodrženy.
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m) Speciální podmínky pro provádění výstavby

Nejsou požadovány.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce budou provedeny obvyklým postupem. Po pracích hlavní stavební výroby budou
provedeny vnitřní profese. Na závěr budou provedeny dokončovací práce. 

Předpokládané  zahájení  výstavby  podle  informace  investora  je  10/2016.  Dokončení  je
předpokládané  do  12/2019.  Termíny  výstavby  mohou  být  na  základě  rozhodnutí  investora
upraveny.

B.9 Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími
předpisy,  v kvalitě  předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalitě vyšší.

Všechny použité materiály  a výrobky musí mít  platný certifikát  ve smyslu zákona č.  22/1997
Sb.ve  znění  pozdějších  novelizací,  nařízení  vlády  č.163/2002  Sb.  Stanovující  technické
požadavky na vybrané stavební výrobky a zákonů souvisejících.

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být  provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se
mohou  prokázat  příslušnou  kvalifikací,  osvědčením  o  proškolení  pracovníků  a  referencemi.
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací.

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených
zkouškách  vést  záznamy  ve  stavebním  deníku  (v  rozsahu  stanoveném  např.  v  brožuře
STAVEBNÍ DENÍK, vydaný ČSSI).
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