



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT DEMONTOVAT.
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTKU VZT DEMONTOVAT.
- OTVORY PO DEMONTÁŽI VZT ROZVODŮ ZAZDÍT A OPATŘIT OMÍTKOU.
- OMÍTKU V MÍSTĚ DEMONTOVANÝCH DRŽÁKŮ VZT POTRUBÍ VYSPRAVIT.
- PO OSAZENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VZT PROVÉST MALBU STĚN A STROPŮ MÍSTNOSTÍ.
- PO OSAZENÍ KONSTRUKCE PRO VZT (1/Z) DOPLNIT STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, VIZ. DETAIL.
- VZT JEDNOTKU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD.

VEDOUČÍ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div>PROJEKTY STATIKA s.r.o.</div> <div>Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek</div> <div>tel: 595 171 572, 732 914 474</div> <div>www.projektystatika.cz</div>	
Ing. Radek Michalák		Ing. Radek Michalák	Lucie Hronová		
STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava					
MÍSTO:		Ostrava, kraj Moravskoslezský			
AKCE: <div>VÝMĚNA VZT MATEŘSKÉ ŠKOLY</div> <div>UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA</div>				FORMÁT	A3
				DATUM	06/2016
				STUPEŇ	DSP
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1374
VÝKRES: <div>ŘEZ A–A–1.ETAPA</div>				MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
				1:50	D.1.04