



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

PO ČELE PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD – 40%).
- 2

PO ČELE PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD – 20%).
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD – 40%).
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠIMÁ STŘECHA – PLECHOVÉ DACHMANY – BUDE PONECHÁNA – BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD – SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINA – ASF. PÁSY
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všechny na fasádě) – svody, parapety, oplechování opod.
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (várky, NN, zbrzdění schodišť, terasy, mříže) DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (nutno upravit i rozměry)
- 1

PO ČELE PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD – 40%).
- 2

PO ČELE PLOŠE OKLEPAT VZDUŠE A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD – 20%).
- 3

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD – 40%).
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA – ŠIMÁ STŘECHA – PLECHOVÉ DACHMANY – BUDE PONECHÁNA – BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD – SVODY
- 6

STŘEŠNÍ KRYTINA – ASF. PÁSY
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všechny na fasádě) – svody, parapety, oplechování opod.
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (várky, NN, zbrzdění schodišť, terasy, mříže) DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (nutno upravit i rozměry)

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. ŠLUPÁREK		ING. ŠLUPÁREK		ING. ŠLUPÁREK	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ			
STAVBA		ZATEPLENÍ ZŠ GEBAUROVA 819/8, OSTRAVA			
OBSAH VÝKRESU		POHLED Z ULICE OREBITSKÁ—obj.1—STÁVAJÍCÍ STAV			
		TK			
		MĚŘÍTKO		1:100	
		POČET A4		2	
		STUPEŇ		DPS	
		DATUM		06/2013	
		ZK.ČÍSLO		09/2013	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO		0713-4	
				ČÍS. VÝKRA. 19	