


Název stavby Stavební úpravy mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava JKSO

Kód stavby

Název objektu Vzduchotechnika EČO

Název části 812 Místo

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava

Projektant Roman Michoněk

Zhotovitel 0

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

 červen 2013

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 VRN (2% z dodávky PSV) 8 412,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14

3 PSV Dodávky 420 600,00 10 Kulturní památka 0,00 15

4 Montáž 88 628,40 11 16

5 "M" Dodávky 0,00 17

6 Montáž 0,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) 509 228,40 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 8 412,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 21 100,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 538 740,40

Datum a podpis Razítko 24 15 % DPH

Objednatel 25 21 % 538 740,40 DPH 113 135,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 651 875,90

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

KRYCÍ LIST OSTRÉHO ROZPOČTU



Stavba: Stavební úpravy mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava

Část: Vzduchotechnika Zhotovitel:

JKSO: 812 Datum:  červen 2013

O.1

O.2

O.3

O.4

O.5

21 100,00 KčMezisoučet ostatních nákladů

Doprava a svislá přeprava, lešení, jeřáb

Ostatní náklady - pomocný materiál a práce Dodávka celkem

21 100,00 Kč

Montážní materiál - těsnící, spojovací, kotvící, nosný 18 500,00 Kč

Zaregulování systému vč. protokolu, zaškolení obsluhy 5 000,00 Kč

Technická a koordinační činnost na stavbě 8 500,00 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby 2 000,00 Kč

Název zařízení

Mezisoučet všech zařízení 420 600,00 Kč 88 628,40 Kč

REKAPITULACE

Dodávka celkem Montáž celkem

Zařízení č.1 - Větrání varny 420 600,00 Kč 88 628,40 Kč
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Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky

Dodávka 

celkem

Montáž 

jednotky
Montáž celkem

Zařízení č.1 - Větrání varny

1.1 240001001 Malá rekuperační jednotka do venkovního prostředí, provedení nástřešní, ve složení: ks 1 283 900,00 283 900,00 28 390,00 28 390,00

Přívodní část:

 - nasávací zákryt s tlumičem hluku

 - klapka vč. servopohonu s havarijní funkcí

 - filtr vzduchu (třída filtrace F7)

 - deskový rekuperátor s by-passem vč. servopohonu (účinnost rekuperace 70%)

 - vodním ohřívač Qtop=7,3kW (voda 80/60°C) vč. směšovacího uzlu 

 - příprava pro přímý výparník

 - ventilátor V=2.200m3/h, Pext=150Pa, Pi=1,25kW/7A/230V

Odvodní část:

 - klapka vč. servopohonu

 - filtr vzduchu (třída filtrace G4)

 - deskový rekuperátor s by-passem vč. servopohonu (účinnost rekuperace 70%)

 - ventilátor V=2.200m3/h, Pext=200Pa, Pi=1,25kW/7A/230V

 - výfukový zákryt s tlumičem hluku

Součástí dodávky jednotky je i řídící systém vč. dodávky servopohodů, směšovacího uzlu, vestavěných 

čidel teploty, regulačního modulu vodního ohřívače, řídící jednotky, digitálního regulátoru, manostatu a sady

pro odvody kondenzátu. 

Nosná ocelová konstrukce pod jednotku - dodávka stavby.

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3" 

1.1a 240001002 Montáž regulace a uvedení jednotky do provozu vč. potřebné kabeláže ks 1 3 500,00 3 500,00 10 500,00 10 500,00

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3" 

1.1b 240001003 Samoregulační topný kabel 10 W/m pro ochranu potrubí, 230V AC vč. sady pro zakončení kabelu ks 5 700,00 3 500,00 300,00 1 500,00

a hliníkové samolepící pásky šíře 100 mm (termostat dodávka profese elektro)

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3" 

1.2 240001004 Nástěnná nerezová digestoř 1200x1000x390mm vč. tukových filtrů (2ks) a osvětlení, připojení 250x250mm ks 1 24 900,00 24 900,00 6 225,00 6 225,00

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.1" 

1.3 240001005 Nástěnná nerezová digestoř 1100x1000x390mm vč. tukových filtrů (2ks) a osvětlení, připojení 250x200mm ks 1 24 900,00 24 900,00 6 225,00 6 225,00

"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.1" 

1.4 240001006 Přívodní vyústka s regulací 400x200mm - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1" ks 8 1 019,00 8 152,00 203,80 1 630,40

1.5 240001007 Nerezový odlučovač tuku 280x200mm vč. regulace, provedení pletivové - horizontální s vaničkou ks 3 3 215,00 9 645,00 643,00 1 929,00

"specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1" 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Vypracoval: Roman Michoněk Strana 1/2 Datum:  červen 2013



Stavba: Stavební úpravy mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava

Část: Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód položky Popis MJ Počet
Dodávka 

jednotky

Dodávka 

celkem

Montáž 

jednotky
Montáž celkem

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

1.6 240001008 Tlumič hluku buňkový 600x300/1000mm, 3x buňka 200x300/1000mm ks 2 3 189,00 6 378,00 637,80 1 275,60

"specifikace dle PD a TZ", "výkres č.2" 

1.7 240001009 Regulační klapka 250x250mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1" ks 1 1 157,00 1 157,00 231,40 231,40

1.8 240001010 Regulační klapka 250x200mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1" ks 2 971,00 1 942,00 194,20 388,40

1.9 240001011 Regulační klapka 200x200mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1" ks 2 921,00 1 842,00 184,20 368,40

1.10 240001012 Revizní dvířka 300x200mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ", "výkres č.1" ks 2 362,00 724,00 108,60 217,20

240001013 Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I.  - do max. obvodu 1800mm, 40% tvarovek m
2 70 500,00 35 000,00 200,00 14 000,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

"výkres č.1 - 50m
2
, výkres č.2 - 20m

2
" 

240001014 Kruhové potrubí provedení pozink, spojováno na spojky

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

 - ø400mm, 40% tvarovek - "výkres č.2 - 6bm" bm 6 820,00 4 920,00 328,00 1 968,00

240001015 Střešní prostup - trouba ø500mm délky cca 1m vč. tepelné izolace tl.40mm ks 2 1 500,00 3 000,00 600,00 1 200,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240001016 Demontáž stávající digestoře nad sporákem vč. stávající trasy z ohebné hadice a jejího zaslepení ks 1 400,00 400,00 3 500,00 3 500,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240001017 Demontáž stávající přívodní trasy (14m
2
) s vyústkami vč. zaslepení potrubí vedené ze střechy ks 1 500,00 500,00 3 080,00 3 080,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"

240001018 Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) m
2 4 410,00 1 640,00 500,00 2 000,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "výkres č.3" 

240001019 Hluková izolace tl. 40mm s Al. polepem m
2 20 230,00 4 600,00 200,00 4 000,00

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací", "místnost č.2 a č.3"

Mezisoučet zařízení č.1 420 600,00 88 628,40
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