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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Stavební úpravy mateřské školy, Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava 

Místo stavby:  Na Jízdárně 2807/19a, Ostrava, k.ú.Moravská Ostrava, p.č.4083 

Typ pozemku, výměra: zastavěná plocha a nádvoří, 646m2 

Stavebník, vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,  

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

Oprávnění hospodařit: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, 702 00 Ostrava 

Zpracovatel dokumentace:  

PROJEKTY STATIKA, Ing. Michalák, Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek,  

IČ: 46091971, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474 

Ing. Radek Michalák, Ph.D., čís.autorizace 1102813, obor: Pozemní stavby 

Stupeň projektu: dokumentace pro stavební povolení / dokumentace pro provádění stavby 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

[1.] Zaměření stávajícího stavu 

[2.] Dostupné dílčí části původní dokumentace stavby, 02/1968, Stavoprojekt Opava 

[3.] Zadávací požadavky investora 

A.3 Údaje o území 

Stavba je umístěná v zastavěném území. Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu, 
vzhled stavby je zachovaný, úpravami nejsou dotčeny sousední objekty. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) účel užívání   

Účel využívání se nemění v porovnání se stávajícím stavem. 

c) trvalá nebo dočasná stavba   

Stavba je trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby 

Stavba je trvalá. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Zpracovaná projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. 

Při zpracování projektové dokumentace projektant vycházel ze zákona č.183/2006 Sb. - Stavební 
zákon, Přílohy č.1, k vyhlášce č.499/2006 Sb. a Vyhlášky č.268/2009 Sb.  

Obecné technické požadavky na výstavbu specifikuje vyhl.268/2009, technické řešení stavby je v 
souladu s těmito požadavky. 
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f) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace a splněny. Projekt splňuje 
požadavky Krajské hygienické stanice v Ostravě. Jsou splněny rovněž podmínky Hasičského 
záchranného sboru. 

g) seznam vyjímek a úlevových řešení 

Není řešeno. 

h) navrhované kapacity stavby 

Stavebními úpravami nevzniká nová obytná nebo užitná plocha. Provedením úprav se 
nezasahuje do stávajícího dispozičního řešení. 

i) základní bilance stavby 

Energetická náročnost ve srovnání se stávajícím stavem je na základě provedených výpočtů 
snížena o 50% ve srovnání s výchozím stavem. Hodnotu úspory energie uvádí samostatně 
zpracovaná část. Produkované množství odpadů se ve srovnání se stávajícím řešením 
významně nemění. 

j) základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby podle informace investora je 08/2014. Dokončení je 
předpokládané do 07/2016. Stavba není členěna na etapy. 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na výstavbu jsou stanoveny ve výši 4042 m3 x 1150 Kč/m3 = 4.648.300 Kč. 
Jedná se o údaj pro statistické účely. Cena díla bude upřesněna na základě výběrového řízení. 

A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na objekty. Stavební práce budou provedeny podle jednotlivých profesí 
řešených v dokumentaci. 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

Stavba je situovaná na rovinatém pozemku. Okolní plochy umožňují dostatečný přístup k objektu.  

B.2 Celkový popis stavby 

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy Mateřské školy Na Jízdárně 2807/19a v Ostravě. 
V rámci stavebních prací je řešeno zateplení obvodových stěn, výměna stávajících výplní otvorů 
v obvodových konstrukcích za nové a je navrženo zateplení střešní konstrukce. Při navržených 
pracích stavebník nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění vhled stavby. Vnitřní dispozice a 
využití prostor zůstává zachované. 

Práce zahrnují instalaci vzduchotechniky do varny. Stavební práce a jednotlivé profese budou 
realizovány postupně podle přístupu ke konstrukcím. 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt je využívaný jako mateřská škola. Stavebními úpravami není dotčeno stávající dispoziční 
řešení. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vnější urbanistické a architektonické řešení se ve srovnání se stávajícím stavem nemění. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní a technologické řešení objektu je beze změn. Práce zahrnují instalaci vzduchotechniky 
do varny kuchyně. Stavební práce a jednotlivé profese budou realizovány postupně podle 
přístupu ke konstrukcím.  

B.2.4 Bezbariérové užívání 

Přístup do objektu je v rámci 1.NP bezbariérový. Vstup do objektu bude výhledově řešen pomocí 
přístupové rampy, která není součástí této dokumentace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na bezpečnost stavby i bezpečnost při 
provozu objektu v souladu s platnými předpisy.  

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Stávající objekt je dvoupodlažní s přízemní přístavbou, provedený podle dokumentace z roku 
1968. Konstrukční systém objektu je MS OB. Obvodové stěny jsou tvořeny sendvičovým 
panelem, strop a střecha jsou panelové.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Hlavní stávající nosné stavební konstrukce jsou prefabrikované, betonové. Dozdívky atiky a 
vybraných otvorů jsou z pórobetonových tvárnic.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou u stavební konstrukce splněny. Stavba je 
navržena tak, aby na ni působící zatížení v průběhu výstavby a v průběhu užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nová technická a technologická zařízení nejsou navržena. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Je doloženo jako samostatná část této dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Provedením celkového zateplení je dosaženo projektované úspory 50%. Vzhled objektu se 
nemění. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Dokumentace je projednána s Krajskou hygienickou stanicí. 

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Ochrana objektu před vnějšími účinky prostředí 
se nemění. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu se nemění. Objekt je připojen na stávající sítě 
technické infrastruktury vedené k hlavnímu objektu. Provedením stavebních prací je způsob 
připojení na stávající infrastrukturu zachovaný. 

B.4 Dopravní řešení 

Beze změn. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Práce na zateplení objektu časově a prostorově koordinovat s pracemi na zpevněných plochách 
okolo školky. Okolo objektu se připravuje realizace nových chodníků. Tyto práce realizovat 
koordinovaně s pracemi na zateplení. Nové chodníky jsou ve vzdálenosti cca 0,50 od objektu. 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

Zateplením objektu dojde k významné úspoře energie na vytápění. Z tohoto důvodu je vliv na 
životní prostředí příznivý. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Požadavky na ochranu obyvatelstva jsou splněny. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Voda a elektřina pro potřeby stavebních prací bude odebíraná přes transportní vodoměr a 
rozvaděč s elektroměrem. 

Skladování materiálu 

Skladování materiálu pro stavbu bude v investorem určených místnostech.  

Postup výstavby 

Stavební práce budou provedeny obvyklým postupem. Po bouracích pracích budou následovat 
práce hlavní stavební výroby. Dále budou provedeny instalace profesí vytápění, VZT a elektro. 

Předpokládané lhůty výstavby 

Zahájení výstavby       08/2014 

Ukončení výstavby      07/2015 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 

Souhrn fází výstavby, kdy bude provedena kontrola prací.  

- kontrola připraveného podkladu před provedením tepelné izolace stěn 

- kontrola připraveného podkladu před provedením tepelné izolace střechy 

- kontrola provedení zateplovacího systému stěn před provedením omítek 

- kontrola dokončené tepelné izolace střechy před provedením hydroizolace 

Rozsah kontrolovaných konstrukcí bude upřesněn při realizaci stavby v součinnosti se 
zhotovitelem. 
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní 
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být 
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě,  i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 

Zaměstnavatel je povinen podle zákona č.262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 
života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět  fyzické nebo právnické osoby pod 
odborným vedením oprávněné osoby, která dbá na dodržování BOZP. Všichni pracovníci, 
podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů 
a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost  a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se 
především o zákon č. 309/206 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí 
v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 
zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č.1 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné 
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

Nakládání s odpady a likvidace odpadů během výstavby 

Dočasné shromažďování stavebních odpadů bude řešeno v objektu investora na jedné 
meziskládce. Nebezpečné a ostatní odpady budou zneškodněny v zařízeních určených 
k odstranění nebo využití odpadů (skládky, spalovny, recyklace). Likvidace těchto odpadů bude 
řešena smluvními vztahy generálního dodavatele s autorizovanými právnickými či fyzickými 
osobami s odpovídajícím oprávněním. 

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění, tj. shromažďováním, tříděním, skladováním, úpravou, využíváním a odstraněním odpadů. 
Důležité je přednostní využití odpadů.  
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B.9 Kvalita provedení 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění 
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
nebo v kvalitě vyšší. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 
Sb.ve znění pozdějších novelizací, nařízení vlády č.163/2002 Sb. Stanovující technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a zákonů souvisejících. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. 
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací. 

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených 
zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku (v rozsahu stanoveném např. v brožuře 
STAVEBNÍ DENÍK, vydaný ČSSI). 


