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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Stavebni Upravy Materské Skoly Na Jizdarné 2807/19a, Ostrava
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,

ProkeSovo nam.8, 729 29 Moravska Ostrava
Zpracovatel dokumentace:
PROJEKTY STATIKA, Pionyr(i 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 46091971, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474
Ing. Radek Michalak, Ph.D., &islo autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Misto stavby: Na Jizdarné 2807/19a, Ostrava
Katastralni Uzemi: =~ Moravska Ostrava

2. POPIS RESENI

Pfedmétem této dokumentace jsou stavebni Upravy Matefské Skoly Na Jizdarné 2807/19a v
Ostravé. V ramci stavebnich praci je feSeno zatepleni obvodovych stén, vymeéna stavajicich vyplni
otvord v obvodovych konstrukcich za nové a je navrzeno zatepleni stfeSni konstrukce. PFi
navrzenych pracich stavebnik nezasahuje do nosnych konstrukci a neméni vhled stavby. Vnitfni
dispozice a vyuziti prostor je zachované.

V feSeném objektu prace zahrnuji instalaci vzduchotechniky do varny. Stavebni prace a jednotlivé
profese budou realizovany postupné podle pfistupu ke konstrukcim.

2.1 Architektonické a stavebné technické reSeni

2.1.1 Podklady

[1.] Zamérfeni stavajiciho stavu, 05/2013, ing. Michalak

[2.] Dostupné ¢asti pavodni dokumentace stavby, 02/1968, Stavoprojekt Opava
[3.] Zadavaci pozadavky investora

2.1.2 Stavajici stav

Stavba je provedena podle projektové dokumentace zpracované Stavoprojektem Ostrava v 02/1968.
Stavajici objekt matefské Skoly se nachazi na parcele €. 4083 k.0. Moravska Ostrava. Objekt materské
Skoly je dvoupodlazni nepodsklepena stavba obdélnikového plidorysu s jednopodlazni pristavbou.
Pudorysné rozméry dvoupodlazni ¢asti 30 x 15 m. Rozméry jednopodlazni pfistavby 10,0x 15,0m.
Konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym obvodovym plastém. Sténové panely jsou
struskopemzobetonové. Stropy jsou z betonovych panell PZD 1n-300 o Sifce 0,29m pfi délce 2,98m.
Plocha stfecha dvoupodlazni ¢asti je se Zivicnou krytinou byla zateplena pénovym polystyrenem. Na
atice stfechy je proveden kontaktni zateplovaci systém v tl. 100mm na vysku 1,0 m. Okna na objektu
jsou plvodni dfevéna zdvojena kromeé severni strany v rozsahu nevytapénych chodeb, kde jsou stavajici
plastova okna zasklena jednosklem.

Na stfeSe jednopodlazni pfistavby byla plvodné terasa pfistupna z 2. NP, ktera v§ak pro provoz Skolky
neni potfebna. Z divodl zatékani byla dlazba terasy potazena natavenou Ziviénou krytinou. V objektu
je v provozu kuchyni pro pfipravu jidel s kapacitou 100 porci polodenni stravy. Na severni strané objektu
jsou komunika¢ni chodby, které byly puvodné venkovnim prostorem, nejsou vytapéné, jsou uzavieny
zdénymi parapety a zaskleny okny s jednoduchym zasklenim.



2.1.3 Zduvodnéni navrzeného rozsahu zatepleni

Navrzeny rozsah objektu pIné odpovida zadavacim podminkam. V souladu s provedenymi tepelné
technickymi vypocty a energetickym auditem je dosazena Uspora energie ve vysi 50,3%. Splnéné
hodnoty soucinitele prostupu tepla jednotlivymi ¢astmi obdalky budovy odpovidaji doporu¢enym
hodnotam pole platné CSN 730540 Tepelna ochrana budov. Dosazeni vy$$i miry Uspory energie na
vytapéni neni ekonomicky vyhodné, s ohledem na rostouci naklady pfi pocatecni investici proti velmi
mirnému ristu dosazené Uspory energie.

Po provedeni zatepleni objektu a vymény oken je pro dosazeni vypocCtové Uspory energie na
vytapéni nutno provést zaregulovani stavajici topné soustavy.

2.1.4 Bouraci prace a demontaze

Bude provedena demontédz stavajicich vyplni otvor v obalce budovy. Jedna se o okenni a dverni
otvory. Bude provedena demontdz meziokennich vioZzek. Provést demontaz vnitfnich dfevénych a
teracovych parapetnich desek. Demontovat oplechovani venkovnich parapetl z pozinkovaného
plechu. Demontovat oplechovani atiky z pozinkovaného plechu. Demontovat ocelové zabradli na
terase ve 2.NP. Demontovat stdvajici vtoky na terase a na stfeSe. Demontovat stavajici hydroizolaci
na terase a demontovat dlazbu na terase. Odsekat a vyspravit uvolnénou omitku na kominovém
télese na terase. Odsekat a vyspravit uvolnénou omitku na fasadé. Pfi bourani prostupt sténami a
stropem je vzdy nejdfive osadit vynaseci konstrukci nebo preklad.

Demontovat stavajici nefunkéni vedeni na sténach a na stfeSe objektu. Demontovat stavajici plechovy
vylez na stfechu. Demontovat Ctyfi stavajici vodorovné odtahy z PVC DN 125 vedené ze sociélniho
zazemi na fasadu. Délka kazdého odtahu je prfiblizné 3,5m. Upravit stavajici oplechovani pristfesku
z pozinkovaného plechu nad vstupem. Demontovat stavajici polykarbonatovou stfiSku nad vstupem a
po provedeni zatepleni stfiSku zpétné osadit na prodlouzené kotevni prvky. Demontovat osvétlovaci
télesa, mrizky a dalSi prvky a zafizeni pfipevnéné na fasadé a po dokonceni zatepleni je zpétné
pfipevnit. Demontovat stavajici hromosvod vEetné upevnéni a po dokonceni zatepleni hromosvod zpétné
pfipevnit na prodlouzené kotevni prvky.

Demontovat dievéné kryty otopnych téles a po dokonceni praci osadit nové kryty. Nové kryty vyrobit
v souladu se stévajicim technickym FeSenim v&etné vétracich mfizek. Pfed vyrobou novych krytd topeni
odsouhlasit zpsob jejich provedeni s investorem a s feditelem Skolky.

Pro nové navrzeny odtah ze socialniho zazemi budou vybourané prostupy stropem 1.NP a stfechou pro
stoupaci potrubi.

2.1.5 Podlahy

Podlahy jsou zachovany stavajici. Po provedeni stavebnich praci nutnych pro vytapéni chodby
budou drazky pro vytapéni stavebné zahozeny, zapraveny a bude vyspravena dlazba.

Pfed provadénim nové podlahy podklad vzdy vycistit, zbavit prachu, mastnoty a jinych necistot.

2.1.6 Svislé a vodorovné konstrukce

Stény jsou navrzeny tak, aby splnily statické, pozarni, tepelné technické a akustické pozadavky
predepsané prislusnymi CSN.

Je navrzeno zatepleni obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem EPS 70 S tloustky
140mm. Je navrzeno zatepleni osténi otvoru.

PFizdivky jsou navrzeny z pérobetonovych tvarnic (napf.Ytong P2-500). Ve vyznageném rozsahu je
navrzeno dozdéni parapetl ve 2.NP na vySku 850mm pérobetonovymi tvarnicemi. Je navrzena
dozdivka atiky. Zakotveni dozdivek ke stavajicim konstrukcim provést podle typovych detailt
vyrobce materialu. Budou pouzity typové kotevni pasky.

Je navrzeno zatepleni soklu tepelnou izolaci odolnou proti pasobeni vody na bazi tvrzeného
extrudovaného nenasakavého polystyrenu v tloustce 120mm. Zatepleni soklu bude provedeno



0,30m pod uroven stavajiciho terénu. Prace na zatepleni zahrnuji vykop do potfebné hloubky,
provedeni tepelné izolace a zpétny zasyp. Soucasti praci na zatepleni soklu je demontaz stavajiciho
okapového chodniku a jeho zpétné osazeni v€etné podkladni vrstvy pod okapovym chodnikem.

Zatepleni stfechy dvoupodlazni ¢asti bude polystyrenem EPS 100 S tl.120mm. Tloustka stavajici
tepelné izolace je 80mm. Stfecha jednopodlazni pfistavby bude zateplena polystyrenem EPS 100 S
tl.120mm. Tloustka stavajici tepelné izolace je 80mm. Stavajici stfecha nad pfizemni ¢asti objektu
nebude vyuZzivana jako terasa. Na tepelné izolaci bude provedena nova hydroizolacni vrstva.

VSechny stfedni vpusti jsou navrzeny nové. Budou napojeny na stavajici svody.

2.1.7 VypIné otvord

Bude provedena nahrada vSech oken a dvefi v obvodovém plasti budovy v&etné nevyhovuijicich
plastovych oken v chodbach za okna plastova zasklena trojsklem. NavrZzena okna jsou plastova
s izolaénim trojsklem, splfiujici hodnotu U= 0,90 W/m?K pro celé okno. Okna budou provedena
v bilé barvé. Kovani na hornich oknech je snizené s pojistkou proti otevieni détmi.

Déleni oken je navrzeno jako u plavodnich zdvojenych oken, spodni kfidla sklapéci, horni kfidla
otevirava a sklapéci, snizené kovani s pojistkou proti otevieni détmi. Okna vybavena vnitfnimi
zaluziemi z vychodni, jizni a zapadni strany objektu. Okna budou s mikroventilaci.

Dvefe jsou navrzeny na hodnotu U=1,20 W/m?K. Nové dvefe v obalce budovy jsou navrzeny véetné
zarubni. Nové dvefe osazené v obvodové sténé budou ve spodni tfetiné plné, nezasklené. Nové
vstupni dvefe Sifky 1,50m a dvoje dvere Sifky 2,00m do chodby Skolky v 1.NP budou hlinikové.
Nové vstupni dverfe budou prepojeny na stavajici dalkové otevirani pres zvonek a bzucak. Nové
vstupni dvefe Sifky 1,50m pFepojit na stavajici elektronicky zabezpecovaci systém.

2.1.8 Upravy povrchd

Pfed provedenim tepelné izolace obvodovych stén bude provedeno vyspraveni a vyrovnani stavajici
bfizolitové omitky. Uvolnénd nebo rozpraskana omitka bude odseknuté a zednicky doplnéna.

Povrch pfizdivek a povrch po bouranych vyplnich otvord bude upraven tenkovrstvou hladkou
omitkou. Na novych sténach bude na vnitini strané provedena malba. Exteriérovy povrch bude
upraven v barevném odstinu podle dispozice investora.

Po dokonceni stavebnich praci (v€etné profesi) budou veSkeré mistnosti dotCené stavebnimi

pracemi vymalovany. Pro vnéjsi i vnitfni povrchy bude pouzity pastelovy odstin malby, podle volby
investora.

2.1.9 Zamecnické vyrobky

Jako zamecnicky vyrobek je FeSena jednoduchda ocelova konstrukce na stfeSe pro
vzduchotechnickou jednotku. Ocelova konstrukce musi byt rozmérové upravena v zavislosti na
konkrétnim typu jednotky na stfeSe. Nohy konstrukce VZT pfipevnit shora na stropni desku PZD
resp. véncovou zalivku v misté stény. V misté stdvajici stfechy je nutno pro nohy VZT pfipravit
vybrani. Stavajici ocelové zabradli navazujici na fasadu zkratit tak, aby mohl byt proveden zateplovani
systém. Zabradli, ktera navazuji na fasadu, ocistit od koroze a natfit. Stavajici ocelovy sloup u vstupu
ocCistit a opatfit natérem.

Zamecnické vyrobky natfit 2x zakladnim natérem a 2x krycim natérem. Pfed natérem povrch
ocelové konstrukce dostate¢né odistit, zbavit necistot a prachu.

2.1.10 Klempirské vyrobky

Klempifské vyrobky jsou navrzeny z titanzinkového plechu t1.0,70mm. Je fe$eno zejména lemovani
oken, lemovani atiky a dalSich stfeSnich a fasadnich prvka.

Mistnosti 110, 134, 210a, 210b budou odvétrany svislym potrubim z pozinkovaného plechu DN100
vyvedenym na stfechu. Na kazdé svislé potrubi bude osazen elektricky ovladany ventilator. Nad



stfechou potrubi opatfit hlavici proti desti. Ventilator, jeho ovladani, kabelaz v€. napojeni jsou soucast
dodavky elektro.

2.1.11 Truhlarské vyrobky

Vnitfni parapety v€etné radiatorovych krytd budou provedeny nové.

2.1.12 Dokoncovaci prace

Stavba bude doplnéna vyrobky PSV, jejichz potfeba vyplyne pfi realizaci praci. Zhotovitel se pred
zpracovanim cenové nabidky /nejpozdéji pfed uzavienim smlouvy o dilo/ podrobné seznami
s projektovou dokumentaci a s poméry na stavbé v takovém rozsahu, aby pfi realizaci nevznikl
pozadavek na viceprace.

Dokonc&ovaci prace zahrnuji vyspravky a malby po vesSkerych profesich na této akci. Jedna se
zejména o vzduchotechniku, vytapéni a elektroinstalace pro vzduchotechniku. Soucasti praci je
preloZzeni stavajiciho osvétleni z divodu instalace vzduchotechnickych potrubi véetné prepojeni
kabelaze.

2.2 Vétrani prostor a vzduchotechnika

Vétrani varny je feSeno nové navrzenou vzduchotechnikou. Bude nové provedeno odtahové potrubi
pro nevyhovujici vzduch a pfivodni potrubi pro €erstvy upraveny vzduch. Vétrani socialniho zazemi
je stavajicimi otviravymi otvory v obvodovych sténach.

Vétrani pobytovych prostor je zajisténo stavajicimi okny v obvodovych sténach budovy. Dostatecné
vétrani pobytovych prostor po zatepleni bude FeSeno aktualizaci provozniho fadu a Upravou
provozniho rezimu v objektu.

2.3 Vytapéni

V rozsahu dvou stavajicich chodeb jsou FeSena nova deskova télesa. Napojeni je na stavajici
otopnou soustavu. Prace budou provedeny vetné napojeni a natéru potrubi.

Soucasti upravy je vypusténi a napusténi systému v nezbytné nutném rozsahu. Po ukonceni
odstavky bude topna soustava znovu napusténa, odvzdusSnéna. Prace stavebni &asti zahrnuiji
vypusténi, napusténi soustavy, tlakovou zkousku.

Chodba 101+102 v 1.NP a 201 ve 2.NP budou vytapény ocelovymi deskovymi télesy, napojenymi
ke stavajici topné soustave.

Tepelna ztrata chodeb je vypodétena podle CSN EN 12831, s pouzitim CSN 73 0540:2011. Vypod&et
je proveden podle udaju stavebni ¢asti projektu (geometrické rozméry, materialové charakteristiky).
Ve vypoctu tepelné ztraty vyménou vzduchu je pocitana hodnota n50 = 4,0. Teploty vnitiniho
prostfedi jsou zvoleny, vnéjsi prostfedi je normové.

2.4 Zdravotné technické instalace

Odvod kondenzatu z nové navrzené VZT jednotky bude na stfechu. K odvodnimu potrubi je nutno
pripojit topny kabel elektro z navrzeného ohfivani vody pro jednotku. Topny kabel bude pfipojen,
aby odvadéna voda nezamrzala.

2.5 Pouzité materialy, presnost provedeni

V projektu uvedené materialy a vyrobky Ize nahradit za stejny vyrobek jiného vyrobce s technicky
srovnatelnymi parametry. Materialy a nazvy vyrobk( v projektu jsou uvedeny pouze jako pfiklad
vhodného technického feSeni. V projektu uvedené materidly byly vyuZzity pro navrh technického
feSeni a pro potfebu ocenéni.



2.6 Ostatni ujednani

V8echny rozméry novych vyrobku pfed provedenim ovéfit na stavbé. Jedna se zejména o vypiné
otvord a zdmecnické vyrobky.

Pfedmétem dokumentace je stavebné technické feSeni v€etné vybranych vnitfnich instalaci.
Nedilnou soucasti dokumentace je pozarné bezpecnostni feSeni. Pozadavky v ném stanovené je
nutné bez vyjimky splnit. Pfi odliSnosti poZarni zpravy a dokumentace rozhoduji pozadavky
stanovené v pozarni zprave.

V pfipadé, Ze v prabéhu stavebnich praci dojde ke zjisténi nepfedpokladanych skutecnosti, je
potfeba informovat zpracovatele této dokumentace. V prabéhu praci se neprfedpoklada zasah do
hlavnich nosnych konstrukci objektu mimo vyznaceny rozsah.

Zhotovitel se pfed uzavienim smlouvy o dilo dostate¢né seznami s dokumentaci a s navrzenymi
Upravami na misté stavby do takové miry, Ze nebude pozadovat viceprace, v pfipadé dil¢i odchylky
od dokumentace vyvolané mistnimi poméry.

Projektova dokumentace se povazuje za ucelenou, jeji jednotlivé ¢asti na sebe vzajemné navazuji.
Obecna ujednani uvedend v této technické zpravé maji obecnou platnost také pro profese feSené
v této projektové dokumentaci.

Prace na zatepleni objektu Casové a prostorové koordinovat s pracemi na zpevnénych plochach
okolo Skolky. Okolo objektu se pfipravuje realizace novych chodnikd. Tyto prace realizovat
koordinované s pracemi na zatepleni. Nové chodniky jsou ve vzdalenosti cca 0,50 od objektu.

3. SOUHRNNE INFORMACE O ZAMERU

3.1 Udaje o splnéni podminek organu statni spravy

Projekt splfiuje pozadavky Krajské hygienické stanice v Ostravé. Jsou rovnéz spinény podminky
Hasi¢ského zachranného sboru v Ostrave.

3.2 Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Znamé pozadavky dotéenych organt jsou zapracovany do dokumentace a splnény.

3.3 Informace o dodrzeni obecnhych pozadavkui na vystavbu

Zpracovana projektova dokumentace splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu.

Pfi zpracovani projektové dokumentace projektant vychazi ze zakona €.183/2006 Sb. - Stavebni
zakon, Prilohy €.1, k vyhlaSce €.499/2006 Sb. a Vyhlasky ¢.268/2009 Sb.

Obecné technické pozadavky na vystavbu specifikuje vyhl.268/2009, technické FeSeni stavby je v
souladu s témito poZadavky.

4. KVALITA PROVEDENI

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky pfislusnych norem pro
navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro
technickou normalizaci nebo v kvalité vyssi.

Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobct a
dodavatell jednotlivych materiald, vyrobkud a systému.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci a referencemi.

V8echny pouZité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. a zdkonl souvisejicich.



5. PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi zpracovany podle nafizeni vlady 591/2006 Sb. a
zak.309/2006Sb.

5.1 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zdkon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o BOZP) v&etné platnych provadécich pravnich predpist, veskeré platné normy a interni
predpisy dodavatele, investora a uzivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi musi byt
vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné seznameni.

Zaméstnavatel je povinen podle zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), Cast pata, zajistit
bezpec€nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozZeni jejich
zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace a vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikam.

Veskeré stavebni a montazni prace na stavbé budou provadét fyzické nebo pravnické osoby pod
odbornym vedenim opravnéné osoby, ktera v souladu s § 9 vyhlasky €. 132/1998 Sb., ve znéni
vyhlasky €. 492/2002 Sb., dba na dodrzovani BOZP. Vsichni pracovnici, podilejici se na vystavbé,
musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani bezpecnostnich pfedpisi a jinych z&konnych
opatfenich, zajistujicich bezpe&nost a ochranu zdravi pracovnikd. Jedna se predevsim o zakon &.
309/206 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), dale o vyhlasku CUBP &. 48/1982 Sb., ve znéni vyhlasky &. 192/2005 Sb.,
kterou se stanovi z&kladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich v plathém znéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci
prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto
osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace v souladu s §3 zakona ¢.309/2006 Sb.,
prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno. Blizsi
minimalni poZzadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym poZzadavkum na vystavbu
dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., a poZzadavkim na stavenisté stanovenych v pfiloze €.1 nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb.

V pfipadé, Ze na stavenisti budou plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Zhotovitel zajisti, aby byly spInény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené
v pfiloze €.3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni predepsanych kontrol, zkouSek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni pfedpis pro pfislusné zafizeni
uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

RovnéZ je nutno, jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpedit
protipozarni opatfeni a stavenisté vybavit nezbytnou protipozarni technikou.



5.2 Charakteristika objektu

Stavajici objekt matefské skoly je dvoupodlazni nepodsklepena stavba s pfizemni pfistavbou.

Pfedmétem stavebnich praci je zatepleni obvodového plasté kontaktnim systémem, vyména
stavajicich vypIni otvord v obédlce budovy, zatepleni soklu extrudovanym polystyrénem, zatepleni
stfechy, prace souvisejici s Upravou vzduchotechniky, vytapéni a elektroinstalace, a ostatni stavebni
prace

5.2.1 Provadéné prace

Zhotovitel stavby vyznaéi — ohrani¢i stavbu zadkazem vstupu do ohrazenych prostor. Vstupy do
objektu budou chranény stfiSkami o minimalni délce 3 m, provedeni zajisti hlavni zhotovitel. P¥i
pracich na stfeSe budou zaméstnanci chranéni proti padu z volného okraje do hloubky. Pfesny
postup zajisténi zaméstnancu urci zhotovitel praci.

5.3  Opatieni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pri praci pri vystavbé

5.3.1  Vymezeni pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ginnosti

Pfed vlastni realizaci stavby je povinen zhotovitel stavby prostfednictvim stavbyvedouciho
odpovidajicim zpisobem vymezi rozsah stavenisteé.

5.3.2 Udrzovani poradku a distoty na stavenisti

Zhotovitel stavby prostfednictvim stavbyvedouciho zajisti na stavenisti pofadek a Cistotu v rozsahu
potfebném pro zajisténi bezpecnosti vSech osob na stavbé.

5.3.3 Usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace

Zhotovitel stavby prokazatelné pfeda dalSim zhotovitelim aktualizovany a s dalSimi zhotoviteli
projednany plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to pfed zahajenim praci jimi
vykonavanymi, tak pfi kazdé zméné planu. Kazdy zhotovitel bude smluvné zavazan informovat
hlavniho zhotovitel stavby o okolnostech znemoznujicich dodrzeni planu. Zhotovitel stavby bude
provadét (spoleéné s koordinatorem) kontroly dodrZzovani planu a pfed nastupem kazdého
zhotovitele na pracovisté ovéfi, zda je pracovisté vybaveno v souladu s planem, aby mohla byt
¢innost nastupujiciho zhotovitele provadéna bezpecné.

5.3.4 Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedkd a zafizeni

Pfijezd ke stavenisti bude feSen ze stavajici pfistupové komunikace a po zpevnénych plochach az k
objektu. Pfijezdové komunikace budou v pfipadé potfeby oznageny dopravnimi znackami dle CSN
EN 1436 (73 7010), zakona ¢&. 361/2000 Sb. V pfipadé poskozeni pfijezdovych komunikaci budou
tyto uvedeny do puvodniho stavu. Totéz plati pro terénni Upravy. U kazdé vySkové nerovnosti
(obrubniky apod.) je provést najezd, aby nedoslo ke znieni vozidly. U vjezdu a vstupl na stavenisté
budou osadit bezpecnostni a informacni tabule (pozor stavenisté, nepovolanym vstup zakazan) dle
nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., v platném znéni. Pracovnici budou na stavenisti v pracovnim odévu.

5.3.5 Zajisténi stavenisté, oznadeni hranic stavenisté i za snizené viditelnosti, IhGty kontrol

Na uréenych mistech budou vyvéSeny bezpecnostni znacky zakazujici vstup nepovolanych osob na
stavenisté. Kontroly stavenisté budou provadény denné povérenym pracovnikem. Podle potfeby je
mozno zvolit alternativni zplsob zajisténi, ktery musi odpovidat NV ¢&. 362/2005 Sb.

5.3.6 Predchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bremeny

Pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny bude zajisténo maximalnim vyuZzitim
mechanizace na stavenisti a provedenim leSeni s urovnémi podlah tak, aby zvedani pfedméti o
hmotnosti nad 30 kg nebyla provadéna jednou osobou a to do vySky vétsi nez 1,2 m. U bfemen o
hmotnosti nad 50 kg bude pouzito zvedaciho zafizeni (nakladani vozy s hydraulickou rukou, ruéni



zvedéky). Jednotlivi zaméstnavatelé budou organizovat préci tak, aby €innost jejich zaméstnancu
nebyla jednostranné zatéZujici pohybovy aparat. Tato organizace prace bude popsana v jejich
technologickych postupech.

5.3.7 Provadéni kontroly prfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zarizeni, pfistrojd a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi

Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a nafadi budou na stavenisti vybaveny provozni
dokumentaci, resp. mistnim provoznim bezpecnostnim pfedpisem (zpracovanym ve smyslu NV
€.378/2001 Sb.), kterou jsou jednotlivi zhotovitelé povinni se Fidit. Tuto dokumentaci je povinen vést
zhotovitel, ktery dané zafizeni pouziva, stavbyvedouci je povinen zajistit, aby jednotlivi zhotovitelé
nastupujici na stavbu touto dokumentaci disponovali. Stavbyvedouci je na zakladé smluvnich
vztahu opravnén provadét kontroly téchto prostfedku, véetné kontrol pravodni dokumentace a v
souladu s touto dokumentaci. Kontrola bude provadéna zejména pfi ndstupu noveého zhotovitele
nebo jiné osoby (dle § 17 zékona &. 309/2006 Sb.) na stavenisté. V pfipadé zjisténi nedostatka,
které by mohly ohrozit bezpe€nost zaméstnanci nebo jinych osob, bude takovy nedostatek
povazovan za nepripravenost zhotovitele provadét prace a nebude pfipustén k praci na stavenisti s
dusledky z toho vyplyvajicimi.

5.3.8 Splnéni pozadavkd na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

Stavbyvedouci bude odborné zplsobila osoba pro pozemni stavby podle zadkona ¢€.360/1992 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpist, pro odborné provadéni a vedeni stavby nebo jeji zmény (autorizovany
inZenyr nebo autorizovany technik). Jeho ukolem bude rovnéz zajistit, aby kazda osoba podilejici se
na stavbé splfiovala odbornou zplsobilost pro prace, které vykonava.

5.3.9 Splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadui, uskladriovani,
manipulaci, odstrariovani a odvoz odpadu a zbytk( materiala

Zhotovitelé stavby budou skladovat material na pfislusné vyznacenych a vyhrazenych mistech,
které stavbyvedouci prokazatelné stanovi pred prvnim zahajenim &innosti na stavenisti. VeSkery
odpad na stavenisti bude tfidén a pribézné odvéazen. Nebezpecné odpady budou skladovany v
nepfistupnych nadobach a odborné likvidovany.

5.3.10 Prizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného

postupu praci

Zhotovitel zpracuje €asovy harmonogram stavby, technologicky nebo pracovni sled jednotlivych
postupll a pfislusné technologické a pracovni postupy, které budou navazovat na plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préaci.

5.3.11 Predchéazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, kieré se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti

V8echny osoby jednotlivych zhotoviteld budou pouzivat OOPP — ochranny odév, ochrannou pevnou
uzavienou obuv a ochrannou pfilbu s logem spole¢nosti nebo jednoznaénym nazvem predem
dohodnutym se stavbyvedoucim.

Na stavenisté bude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba vstupujici na stavenisté proto musi byt
povazovédna za osobu, kterd se zdrZuje na stavbé s védomim jednotlivych zhotoviteld. Povinnosti
kazdého z vedoucich zaméstnavatelld zhotovitele bude sledovat vyskyt cizich osob na jemu
sveéfeném Useku stavby a zajistit této osobé bezpelny doprovod k mistu stavenisté, kde cizi osobu
kontaktuje se stavbyvedoucim. Stavbyvedouci poté zajisti pouceni této osoby v rozsahu potiebném
pro zajisténi BOZP pfi splnéni Ucelu navstévy této osoby a jeji vybaveni potfebnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky.

5.3.12 Zajisténi predchazeni rizikiim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti

Zajistit pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti je UCelem tohoto planu BOZP a ukolem stavbyvedouciho a vSech vedoucich
zaméstnancu, spolec¢né se stavbyvedoucim a koordinatorem BOZP na stavenisti.
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Soubézné nebudou provadény prace nad sebou, pokud mezi pracovisti nad sebou nebude pevna
stavebni konstrukce nebo do€asna stavebni konstrukce zamezujici vlivu vzajemného pusobeni
téchto pracovist.

Pro vymezeni ohroZenych prostort bude pouzivana vystrazna paska ve vysce 1,1 m na sloupcich, v
pripadé c&innosti pfesahujici délku jedné pracovni smény bude tato paska doplnéna
dvouty€ovym zabradlim, pokud jiz nejsou tyto podminky splnény jinak.

5.3.13 Vedeni evidence pritomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano

Kazdy zhotovitel musi vést vlastni evidenci pfitomnosti vSech zaméstnancu a dalSich fyzickych
osob, v&etn& vymezeni jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec, OSVC) na &asti stavenisté,
ktera mu byla pfedana a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucimu a
koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

5.3.14 Opatieni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli staveb nebo zafizeni technického
vybaveni odpovidajici téchto vedenim, staveb nebo zafizeni v ochrannych pasmech vedeni

Pfi provadéni Cinnosti je zhotovitel povinen ucinit opatfeni, aby nedoslo k ohroZzeni nebo poSkozeni
zafizeni technického vybaveni a zajistit dodrZzovani ochrannych pasem jednotlivych spravci siti.
Stavbyvedouci musi zajistit dodrzovani opatfeni stanovenych ve vyjadreni jednotlivych spravcu siti
a dotcenych organa.

Tyto prace nebudou provadény — v pfipadé zmeény plan rozsifit o bod & 6 pfilohy 5 NV
¢.591/2006Sb.

5.3.15 Manipulace s materialem

Manipulace s materidlem bude provadéna ru¢né i s pomoci mechanizacnich prostiedkd. Prace se
zvedacimi zafizenimi se bude Fidit systémem bezpecné prace pro praci se zvedacim zafizenim. U
v8ech zdvihadel je nutné se Fidit pravodni dokumentaci nebo mistnim provoznim pfedpisem ve
smyslu NV ¢.378/2001 Sb.

5.3.16 Stavenistni vedeni enerqii, jejich ochrana a zpusoby zajiSténi

Rucni elektrické naradi bude na stavenisti napojeno na stavajici rozvody pres stavenistni rozvadéc
s meéfenim spotfeby elekirické energie, misto napojeni ur¢i zastupce investora nejpozdéji pfi
predani stavenisté. Pfipadna potfeba vody bude zajisténa z rozvodl objektu pres transportni
vodomér. DoCasnéa elektricka zafizeni na stavenisti musi splnit normové pozadavky a musi byt
pravidelné kontrolovana a revidovana ve stanovenych intervalech.

5.3.17 Umisténi hlavniho vypinace elektro — seznameni osob

Hlavni vypina¢ elekiro bude umistén na staveniStnim rozvadéci. Podruzné rozvadéce budou
vybaveny rovnéz svym hlavnim vypinacem.

5.3.18 Mista kotveni do¢asnych stavebnich konstrukci

Na kotveni mist do¢asnych stavebnich konstrukci béhem realizace stavby, nebude-li leSeni stavéno
dle navodu vyrobce, bude zhotovitelem zpracovan technologicky postup pro vystavbu ramového
leSeni.

5.3.19 Opatieni v mistech s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, pravidla dorozumivani pro
pfipad nehody a stanoveni U¢inné formy dohledu pro potiebu véasného poskytnuti prvni pomoci

Na stavbé budou provadény prace ve vysce.

V pfipadé nehody budou pracovnici volat mobilnim telefonem ¢&islo 112 (popf.150,155,158).
Projektova dokumentace nefeSi prace ve vySce a nad volnou hloubkou, proto zhotovitel stanovi
pred zahajenim staveni§té zpusob ochrany zaméstnancu prostfednictvim kolektivni ochrany
(zabradli, zachytné sité, pojizdné ploSiny atd.) nebo individualni ochrany (OOPP uréené vyhradné
pro prace ve vySkach a nad volnou hloubkou). Pfed provadénim téchto praci musi zhotovitel
zpracovat vhodny technologicky nebo pracovni postup.

11



5.3.20 Skladovaci plochy

Skladovani materialu pro stavbu bude v investorem uréenych mistnostech, pfipadné na plochach
okolo objektu.

5.3.21 LeSeni

Vystavba leSeni — bude provedena dle platnych zakonu a vyhlaSek. Ohrozeny prostor bude
odpovidat vyhlaSce €. 362/2005 Sb. a bude oplocen do vysky 1,8 m dle pfilohy €. 1 nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb. Zakladni pozadavky na pouzivani leSeni dle navodu pro montaz a uzivani.

Zakladni pozadavky na leseni
- provoz na ledeni smi byt zahdjen aZ po jeho Uplném dokon&eni, vybaveni a vystrojeni podle
dokumentace (tj. ve smyslu CSN 78 8101 a pFidruZzenych norem),
- pred zahajenim provozu musi byt leSeni pfedano a prevzato do uzivani zapisem do
stavebniho deniku nebo jiného provozniho dokladu,
- leSeni se smi pouzivat pouze k u€elim, pro které je ureno,

Prohlidky:
- leSenova konstrukce musi byt pravidelné kazdy mésic odborné prohlédnuta
- po mimoradnych udalostech (vichfice, bourfe) se odborna prohlidka leSeni provadi ihned
- mimo tuto kontroly se provadi zbézna prohlidka denné, vzdy pfed zahajenim prace
- zjisténé zavady u vSech prohlidek musi byt ihned odstranény

Ochranné pasmo:
- vymezuje ohrazenim ohrozeny prostor. Musi mit v mistech praci ve vySce na vSechny
strany od pudorysného profilu pracovni plochy: 2,5 m pfi praci ve vy$ce od 3 do 10 m v&etné,
5.3.22 Zpusob zajisténi pracovisté pfi zednickych pracich

Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se umistit tak, aby pfi provozu nedoslo k ohrozeni
fyzickych osob.

5.4  Opatreni pri_vykonavani praci _a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota a poskozeni zdravi

Dle NV ¢&. 591/2006 Sb., §6 a navazujici pfilohy €.5 je potfeba zpracovat plan BOZP na stavenisti z
téchto divodu:

- na stavenisti budou provadény prace vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota
nebo poskozeni zdravi:

Na stavbé se budou vyskytovat tato rizika:
- pad osob z vysky
- pad materialu
- zéasah el. proudem
- rizika vyplyvajici z realizace technologickych postupu, které dosud nejsou znamy a budou
doplnéna pfed zahajenim stavby jednotlivymi zhotoviteli.

5.4.1 Qpatreni pro prace ve vySkach

Pfi provadéni praci ve vySkach bude pouzito ledeni, které musi byt provozovano dle navodu
vyrobce. Montaz a demontaz ramového (modulového) leSeni smi byt provadéna pouze leSenafi s
platnym prakazem, zdravotné zplsobilymi a proskolenymi na tento typ leSeni.

LeSeni smi byt pouzivano az po jeho Uplném dokonc&eni a vybaveni. Na zakladé nalezitého predani
leSeni do uzivani odborné zpusobilou osobou odpovédnou za jeho montdz a toto musi byt
provedeno pisemné dle NV ¢.362/2005 Sb. §3 odst.2.

VSeobecné pozadavky:

Prostor potifebny pro stavbu leSeni, v€etné nutné plochy pro skladovani a manipulaci se souc¢astmi
leSeni musi byt Fadné pfipraven, tj. odvodnén, vyklizen, podklad urovnan a podle potfeby zpevnén
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(zasypy ryh a nasypy zatizené leSenim museji byt pfedem dostate¢né zhutnény), zabezpecen proti
ohroZeni pracovnikt (napf. el. proudem) apod.

V montaznim prostoru se mohou provadét pouze prace a c&innost, kieré souvisi se stavbou,
provozem a funkci leSeni. Jiné prace nebo stavebné — montazni ¢innost (napf. vykopy pod leSenim)
Ize v montéznim prostoru provadét pouze vyjime¢né na zakladé navrhu jimz musi byt prokazano, ze

takovou ¢€innosti nebude ohroZena stabilita ani bezpe€nost provozu na leSeni.

Je nutno ovéfit, zda leSeni nebude branit pfistupu k vodovodnim, plynovym a jinym uzavérim,
rozvodnym skFinim, hydrantu, apod.

Pfed montazi zkontrolovat vSechny dily leSeni a vyradit poSkozené dily, které nesméji byt pouzity v
konstrukci leSeni.

Prace na stieSe smi byt provadény jen s dodrzenim bezpecné vzdalenosti od okraje stfechy — tedy
1,5 m od volného okraje. Bude-li potfeba pracovat i v tomto pasmu musi byt zaméstnanci vybaveni
potfebnymi OOPP a pfipevnéni ke kotvicim mistam.

5.4.2 Qpatreni proti padu materialu, u kterych neni ochrana feSena v kapitole 5.3

Zasazeni pracovnika nebo cizi osoby padem materialu z vysky:
- vylou€eni prace nad sebou,
- opatfeni proti padu materialu z vysky, ohrazeni prostoru pod misty prace ve vysce,
- pouzivani ochranné prilby proti zranéni hlavy.

Pad materialu nebo ¢asti konstrukce na osobu:
- zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi, zejména prostor pod misty prace
ohrozeny bouranim,
- dodrzeni stanoveného pracovniho nebo technologického postupu,

5.4.3 Opatreni proti zasazeni elekirickym proudem pfi pouZivani dopravnich prostfedki
a zdvihacich zafizeni, u kterych neni ochrana feSena v kapitole 5.3
Zasazeni osoby el. proudem pfi nebezpecném pfibliZzeni a dotyku ¢asti dopravniho prostfedku nebo
zdvihaciho zafizeni s venkovnim vedenim:
- vylou€eni pfiblizeni do nebezpecné blizkosti venkovniho el. vedeni, zejména pfi pojizdéni s
bfemenem,
- dodrzovani dostate¢ného odstupu od vodi€u venkovniho vedeni (prostfednictvim
organizagniho opatfeni stanovena v technologickém postupu apod.),

5.4.4 Qpatreni pfi vzniku rizik vyplyvajicich z realizace technologickych postupl, u kterych neni
ochrana feSena v kapitole 5.3

Pfed zaclatkem provadéni praci budou zaméstnanci seznameni s riziky, vyplyvajicimi ze
stanovenych technologickych postupl, které dosud nejsou znamy a budou doplnény pred
zahajenim stavby a rovnéz predany koordinatorovi BOZP na stavenisti.

5.5  Skoleni BOZP

Zhotovitel stavby odpovida, Ze realizaci stavby budou provadét zaméstnanci s fadnou kvalifikaci, s
platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon prace zdravotné zpusobili a
jsou prokazatelné seznameni s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti prace ve
stavebnictvi, a Ze budou sezndmeni se zpracovanym planem pro staveni$té stavby a s jeho
aktualizacemi.

Na stavbé musi byt k dispozici u jednotlivych zhotovitel:

- seznam vS8ech zaméstnancu s uvedenim jména a pfijmeni, evidence jejich nastupu az po
dokonéeni,

- seznam rizik vyplyvajici z jejich €innosti,

- doklad o Skoleni zameéstnanct v oblasti BOZP a Skoleni o praci ve vySkach nad volnou
hloubkou,
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- doklady o odborné zpusobilosti zaméstnancl (vazag, svarec, leSenaf, jefabnik, strojnik),
- revize elektrickych zafizeni a vazacich prostfedka,
- mistni bezpecnostni pfedpisy, navody, provozni dokumentaci stroji a zafizeni.

5.6 Odpovédnost

Zhotovitel odpovida za seznameni svych zaméstnancu i pfipadnych subdodavatelt s ustanovenim
planu BOZP, pfipadné dalSich organizacnich a Fidicich norem, které mu byly prokazatelné predany
nebo mu k nim byl umoznén pfistup. Rovnéz odpovida za kontrolu, zda jsou uvedenda ustanoveni
dodrzovana.

5.7 Zaveér

Plan a opatfeni byla zpracovana podle projektové dokumentace. V pfipadé zmény dokumentace je
nutné plan aktualizovat.

Plan bude rovnéz doplnén pfi dulezitych zménach a zkontrolovana jeho kompletnost pfed zahajenim
praci. Na plan musi navazovat technologické a pracovni postupy zpracované zhotovitelem,
obsahuijici také dalSi opatfeni pro minimalizaci rizik.

Stavenisté bude opatfeno bezpe€nostnimi tabulkami. Budou umistény pfedevSim na vstupu na

stavenisteé.

NEPOVOLANYM NEBEZPECI
VSTUP ZAKAZAN m
NEPOVOLANYM NEBEZPECI
VSTUP ZAKAZAN URAZU
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