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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby : ZÁKREJSOVA 9 – REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU 

b) místo stavby : p.st.966, č.p.972, k.ú.PŘÍVOZ, ul.ZÁKREJSOVA 9, OSTRAVA-PŘÍVOZ 

c) předmět dokumentace : BUDOVA PRO BYDLENÍ 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi : 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 72729 
MORAVKÁ OSTRAVA, IČ : 00845451 
ZASTOUPENÝ: ING. JIŘÍM VOZŇÁKEM, VEDOUCÍM ODBORU INVESTIC A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
ING. EDVIN BARTOŠ,    IČ : 12131385 , SADOVÁ 2648/16, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,  ČKAIT 
1101574 , TEL: +420 606727768, E-MAIL : projekty.dozory@gmail.com 

A.2 Údaje o vstupních podkladech 
PROHLÍDKA A ZAMĚŘENÍ MÍSTA STAVBY.  POUŽITÉ POMŮCKY : FOTOAPARÁT, DŘEVĚNÝ SKLÁDACÍ METR, LASEROVÝ 
DÁLKOMĚR 

A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ DŮM SE NACHÁZÍ V ÚZEMÍ, KTERÉ JE ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE OSTRAVA VYMEZENO JAKO 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ   

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

ÚZEMÍ MÁ DLE  ÚZEMNÍHO PLÁNU VYUŽITÍ JAKO  ZÓNA PRO BYDLENÍ. 

c) údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.), 

NEVYSKYTUJÍ SE  

d) údaje o odtokových poměrech 

NEŘEŠÍ SE 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,  

ZÁMĚREM STAVEBNÍKA JE PROVÉST STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU,  VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ. TENTO 
ZÁMĚR JE V SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA OSTRAVA. 

f) dodržení obecných požadavků na využití území, 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY č.501/2006 Sb. O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  BUDOU 
DODRŽENY : 

 § 24e Staveniště 
STAVENIŠTĚ BUDE VYBAVENO PŘÍSTUPOVÝMI TRASAMI PRO DOPRAVU MATERIÁLU, HLAVNÍM VSTUPEM DO 
OBJEKTU Z ULICE ZÁKREJSOVA 
STAVENIŠTĚ BUDE UVNITŘ OBJEKTU. POKUD DODAVATEL VYUŽIJE MOŽNOST SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU VE DVORNÍ 
ČÁSTI OBJEKTU, BUDE TATO ČÁST STAVENIŠTĚ OPLOCENO. V RÁMCI STAVENIŠTĚ NEBUDOU UMISŤOVÁNY 
DOČASNÉ STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. ZNEŠKODNĚNÍ ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNO 
MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM WC. ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY ZE STAVENIŠTĚ SE NEŘEŠÍ. 
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STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ, SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, PLYNOVOD, VODOVOD  A 
KANALIZACE V PROSTORU STAVENIŠTĚ BUDOU POLOHOVĚ A VÝŠKOVĚ ZAMĚŘENY A VYTÝČENY PŘED ZAHÁJENÍM 
STAVBY. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

NEVYSKYTUJÍ SE  

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

NEVYSKYTUJÍ SE  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

NEVYSKYTUJÍ SE  

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí. 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY NA STAVBĚ č.p 972, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ POZEMKU  JSOU UMÍSTĚNY NA 
p.st.č. 966 V k.ú. PŘÍVOZ . 
VLASTNÍKEM STAVEB JE STAVEBNÍK, STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A 
PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 72729 MORAVKÁ OSTRAVA. 
SOUSEDNÍ STAVBA č.p.971, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ p.st.č.965 V k.ú. PŘÍVOZ JE V PODÍLOVÉM VLASTNICTVÍ ½ BARBARY 
BŘEŽNÉ, FR.HAJDY 1238/26, 70030 OSTRAVA-HRABŮVKA A ½ MICHAELY PLAVÉ, U STADIONU 478/21, 73932 
VRATIMOV.  
SOUSEDNÍ POZEMEK p.č.st.66 JE VE VLASTNICTVÍ KOBLOVSKÉ KOMODITNÍ SPOLEČNOSTI, s.r.o., HŘBITOVNÍ 362/14, 
71100 OSTRAVA-KOBLOV. 
SOUSEDNÍ POZEMKYM p.č. 901 A 918/2 V k.ú. PŘÍVOZ, VYUŽÍVANÉ JAKO KOMUNIKACE JSOU VE VLASTNICTVÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 72729 
MORAVKÁ OSTRAVA.  

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU  

b) účel užívání stavby, 

STAVBA JE VYUŽÍVÁNA PRO BYDLENÍ.  V SOUČASNÉ DOBĚ JE V OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU  CELKEM 12 BYTOVÝCH 
JEDNOTEK. NA JEDNOTLIVÝCH PATRECH SE NACHÁZÍ VŽDY 4 BYTOVÉ JEDNOTKY Z NICHŽ JSOU VŽDY DVĚ MENŠÍ , 
ORIENTOVANÉ V ULIČNÍM TRAKTU , A DVĚ VĚTŠÍ, JEJICHŽ VĚTŠÍ ČÁST JE ORIENTOVANÁ VE DVORNÍM TRAKTU A 
VŽDY JEDNÁ OBYTNÁ MÍSTNOST JE V TRAKTU ULIČNÍM. V SUTERÉNU JSOU SKLEPNÍ MÍSTNOSTI K BYTŮM A 
MÍSTNOSTI VYUŽÍVANÉ V SOUVISLOSTI S BYDLENÍM.  
ÚČEL UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

JEDNÁ SE O TRVALOU STAVBU . 

d) údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.), 

STAVBA NENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU A NENÍ CHRÁNĚNA PODLE JINÝCH PŘEDPISŮ 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA ZEJMÉNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU . č.268/2009 Sb. O 
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY . 

 USTANOVENÍ §9 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
STAVBA A JEJÍ JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY V SOULADU S POŽADAVKY NA MECHANICKOU 
ODOLNOST A STABILITU A V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY. 
STAVBA SE NENACHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ANI V ÚZEMÍ V DOSAHU ÚČINKŮ HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ. 

 USTANOVENÍ §10  VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ  ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A 
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ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V BUDOVĚ NENÍ NAVRŽENO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BY UVOLŇOVALO LÁTKY NEBEZPEČNÉ ZDRAVÍ. 
PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ ZPŮSOBENÁ JINÝMI ZNEČIŠŤOVATELI SE  NEDÁ NAVRHOVANOU 
STAVBOU OMEZIT ANI VYLOUČIT. STAVBA BUDE CHRÁNĚNA PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ VODY. 

 USTANOVENÍ §13 odst.1 až 3 PROSLUNĚNÍ 
POBYTOVÉ MÍSTNOSTI JEDNOTLIVÝCH BYTŮ JSOU DISPOZIČNĚ UMÍSTĚNY JAKO PŮVODNÍ. 
POŽADAVKY NA PROSLUNĚNÍ NEVYHOVUJÍ U BYTŮ S MÍSTNOSTÍ ORIENTOVANOU NA SEVEROVÝCHOD, KDE JE 
DOBA PROSLUNĚNÍ 75minut (POŽADAVEK JE 90minut) . ZASTÍNĚNÍ JE ZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍ ŠESTIPODLAŽNÍ 
OBYTNOU BUDOVOU. JEDNÁ O STÁVAJÍCÍ STAV SE STEJNÝM ÚČELEM VYUŽITÍ. PROTO JE POŽADAVEK 
SOČASNÝCH PŘEDPISŮ NEDODRŽEN. 
OSTATNÍ BYTY BUDOU PROSLUNĚNY V SOULADU S POŽADAVKY čl.4.3, ČSN734301 OBYTNÉ BUDOVY  (SITUACE 
PROSLUNĚNÍ JE VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 

 USTANOVENÍ §19 STĚNY A PŘÍČKY   
STĚNY MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI JSOU Z CIHEL PLNÝCH TL.450mm. SPLŇUJÍ NORMOVÉ POŽADAVKY NA 
AKUSTICKOU NEPRŮZVUČNOST MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI. 

 USTANOVENÍ §21  PODLAHY, POVRCHY STĚN A STROPŮ 
POVRCHY PODLAH V BYTECH A SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVEK NA ÚHEL KLUZU min.R9 . 
POVRCHY NENÍ POTŘEBA UPRAVOVAT S OHLEDEM NA PŘÍPADNOU MANIPULACI S LÁTKAMI OHROŽUJÍCÍMI JAKOST 
VOD NEBO NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PRACHU. 

 USTANOVENÍ §26 VÝPLNĚ OTVORŮ 
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOTEK BUDOU MÍT ŠÍŘKU 900mm, OKENNÍ PARAPETY ZŮSTANOU VYSOKÉ 
NEJMÉNĚ 850mm. OBJEKT SE NACHÁZÍ V ZÓNĚ KDE NEJSOU PŘEKROČENY HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU . 

 USTANOVENÍ §27 ZÁBRADLÍ  
ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH BUDE MÍT MINIMÁLNÍ VÝŠKU 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY BALKÓNŮ. 

 USTANOVENÍ §31 PŘEDSAZENÉ ČÁSTI STAVEB 
BALKÓNY BUDOU MÍT VODOTĚSNOU A PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVU DLE ČSN. BUDE Z NICH ZABEZPEČEN 
ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY. 

 USTANOVENÍ §32 VNITŘNÍ VODOVOD 
ROZVODY VODY (STUDENÉ, TEPLÉ A CIRKULAČNÍ) BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY. 

 USTANOVENÍ §33 VNITŘNÍ KANALIZACE 
VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU DO VÝŠKY MIN .500mm. 

 USTANOVENÍ §37 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ ZAJISTÍ TAKOVÉ PARAMETRY VNITŘNÍHO PROSTORU, ABY VYHOVOVALY 
HYGIENICKÝM POŽADAVKŮM. 
VÝFUKY ODPADNÍHO VZDUCHU BUDOU VYVEDENY NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. VZDUCHOVODY BUDOU VODOTĚSNÉ A 
ODVODNĚNÉ. 

 USTANOVENÍ §38 VYTÁPĚNÍ 
PROSTOR PRO KOTLE BUDE DOSTATEČNĚ VĚTRÁN. OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENY INDIKÁTORY PRO MĚŘENÍ 
SPOTŘEBY. 
 
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZOHLEDNĚNY TECHNICKÉ POŽADAVKY ČSN 734001 OBYTNÉ BUDOVY 
PŘÍSLUŠENSTVÍ BYTŮ : 
5.2.3.4. VSTUPNÍ PROSTOR V BYTECH BUDE MÍT MINIMÁLNÍ ŠÍŘKU 1100mm, V MÍSTĚ, KDE MÁ CHARAKTER 
SPOJOVACÍ CHODBY - MIN .800mm 
5.2.3.5. KUCHYŇ SE STOLOVÁNÍM MÁ  MIN. PLOCHU 6m2, ŠÍŘKA PRACOVNÍ PLOCHY PŘED KUCHYŇSKÝM ZAŘÍZENÍM 
JE VĚTŠÍ NEŽ 1100mm. 
5.2.3.12. ZÁCHODOVÁ MÍSA JE UMÍSTĚNA V PROSTORU PRO OSOBNÍ HYGIENU,  
INSTALACE PRAČKY JE MOŽNÁ V PROSTORU PRO OSOBNÍ HYGIENU  
5.2.3.14. ROZMĚRY PRO UMÍSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU DODRŽENY 
5.2.3.15. ŠÍŘKA DVEŘÍ DO PROSTORU PRO OSOBNÍ HYGIENU BUDE 700mm 
6.5.4. NAD SPORÁKY BUDE UMÍSTĚN ODVADĚČ PAR-DIGESTOŘ S ODVODEM VZDUCHU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 
6.5.5. PROSTORY PRO OSOBNÍ HYGIENU BUDOU VĚTRÁNY PŘIROZENĚ NEBO NUCENĚ POMOCÍ VENTILÁTORU A 
ODVODU ODPADNÍHO VZDUCHU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ 

f) údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů a požadavků , vyplývajících z jiných právních předpisů 
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POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM SE NEVYSKYTUJÍ 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

NEVYSKYTUJÍ SE 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR OBJEKTU SE NEMĚNÍ. 
PLOCHA JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK BUDE ZMĚNĚN. POČET BYTŮ SE NEMĚNÍ. POČET UŽIVATELŮ 
BYTOVÝCH JEDNOTEK SE NEMĚNÍ. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

PŘEDPOKLÁDANÁ ROČNÍ POTŘEBA PITNÉ VODY A MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD : 840m³/rok. 
PRŮMĚRNÁ DENNÍ POTŘEBA VODY A MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD: 2,3m³/DEN. 
MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY : 3,1 m³/DEN. 
MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY DLE ČSN 736655 Qh = 1,1 l/s. 
ROČNÍ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 1500 m³, NA VYTÁPĚNÍ 6680 m³, CELKEM 8 180 m³ 
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 68,5KW 
ENERGETICKÁ BILANCE INSTALOVANÉ SPOTŘEBY EL. ENERGIE : Pi 162,8Kw 
SOUDOBOST β -0,35, MAXIMUM SOUDOBÉHO PŘÍKONU Ps 57kW 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace), 

LHŮTA PRO VÝSTAVBU SE ODHADUJE NA 3-4 MĚSÍCE 

k) orientační náklady stavby. 

6.000.000,- Kč BEZ DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  
STAVBA NENÍ ČLENĚNA NA STAVEBNÍ OBJEKTY . 

B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

DOTČENÁ STAVBA SE NACHÁZÍ NA ROVINATÉM POZEMKU V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE PODÉL ULIC JUNGMANNOVA 
A ZÁKREJSOVA. HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU JE ORIENTOVÁN NA ULICI ZÁKREJSOVA A JE DOSTUPNÝ PO VEŘEJNÉ 
KOMUNIKACI. DVŮR DOMU JE PŘÍSTUPNÝ VCHODEM Z MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum,stavebně-historický průzkum 

NEBYLY PROVÁDĚNY. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

NEVYSKYTUJÍ SE . 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

STAVBA SE NENACHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ANI NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

STAVBA A JEJÍ PROVOZ NEZHORŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEJÍM OKOLÍ A NENARUŠÍ PŘÍRODU, ČI KRAJINU. 
NEBUDOU OVLIVNĚNY VODNÍ POMĚRY VODNÍHO TOKU. ODPADY BUDOU LIKVIDOVÁNY DLE PŘEDPISŮ. NEBUDE 
NARUŠENO OVZDUŠÍ V OKOLÍ. PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU POUŽITY POUZE ATESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY. 
DOKONČENÁ STAVBA NEBUDE NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT ZDRAVÍ OSOB, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST 
UŽÍVÁNÍ STAVBY. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

NEVYSKYTUJÍ SE . 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (dočasné / trvalé) 

NEVYSKYTUJÍ SE . 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

NEBUDOU ZMĚNĚNY. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

NEVYSKYTUJÍ SE . 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 
a)   funkční náplň stavby, 
STAVBA JE VYUŽÍVÁNA PRO BYDLENÍ. ÚČEL UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 
PŘEHLED VELIKOSTÍ NAVRHOVANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK 

PODLAŽÍ A OZNAČENÍ 
BYTU 

PLOCHA BYTŮ PODLAŽÍ A OZNAČENÍ 
BYTU 

PLOCHA BYTŮ 

1.NP - 1 41,80 m² 2.NP - 3 37,54 m² 
1.NP - 2 44,23 m² 3.NP - 4 53,76 m² 
1.NP - 3 37,62 m² 3.NP - 1 4160 m² 
1.NP - 4 45,99 m² 3.NP - 2 51,59 m² 
2.NP - 1 41,80 m² 3.NP - 3 37,65 m² 
2.NP - 2 51,61 m² 3.NP - 4 53,80 m² 

CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 542,23 m² 

c)    celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI STAVBĚ, JEHOŽ LIKVIDACI ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY V SOULADU SE ZÁKONEM O 
ODPADECH V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ. 
STAVEBNÍ PODNIKATEL PROVÁDĚJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE BUDE  SHROMAŽĎOVAT STAVEBNÍ ODPADY V URČENÝCH 
PROSTŘEDCÍCH (KONTEJNERECH) A ZAJISTÍ JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ . 
DŮSLEDNĚ JE POTŘEBA TŘÍDIT VYBOURANÝ MATERIÁL A UKLÁDAT JEJ NA SKLÁDKY , VHODNÉ MATERIÁLY 
RECYKLOVAT. DÁLE JE  NUTNO ZABEZPEČIT SPRÁVNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY DLE PŘEDPISŮ . 
V TABULCE JE UVEDEN ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A ZPŮSOB JEHO LIKVIDACE PODLE DRUHU : 
 

Název odpadu 
Předpoklad výskytu odpadu 

kód/ 
kategorie 

Množství 
(kg) 

Místo zneškodnění 

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

08 01 11 / N 1 Specializovaná firma 

 Zbytky syntetických barev , obaly 
jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 / O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
beton 17 01 01 / O 500 Komunální skládka odpadu 
Bourané konstrukce, zbytky stavebního materiálu 
cihly 17 01 02 / O 30000 Komunální skládka odpadu 
Bourané konstrukce, zbytky stavebního materiálu 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 / O 10000 Komunální skládka odpadu 
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Bourané konstrukce, zbytky stavebního materiálu 
Dřevo  17 02 01 / O 500 Komunální skládka odpadu 
Bourané konstrukce, zbytky pomocného stavebního materiálu 
sklo 17 02 02 / O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
plasty 17 02 03/ O 50 Komunální skládka odpadu 
Bourané konstrukce, zbytky stavebního materiálu 
směsné kovy 17 04 07 / O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02/ O 5 Komunální skládka odpadu 
Bourané konstrukce, zbytky stavebního materiálu   
železo a ocel 17 04 05 / O 500 Komunální skládka odpadu 
Bourané konstrukce, zbytky stavebního materiálu 
kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 / O  500 Komunální skládka odpadu 
Bourané konstrukce, zbytky stavebního materiálu 
zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

17 05 04 / O 0 Komunální skládka odpadu 

Nevyskytují se   
Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 / N 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se     
izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 / O 0 
 

Komunální skládka odpadu 

Nevyskytují se   
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 / O 50 Komunální skládka odpadu 

Stavební odpad nevhodný pro třídění 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

15 01 10 / N 0 Specializovaná firma 

Nevyskytují se 
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 / N 0 Specializovaná firma 

Nevyskytují se 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 / N 0 Specializovaná firma 
Nevyskytují se     
směsné obaly 15 01 06 / O - Komunální skládka odpadu 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
NEBUDOU ZMĚNĚNY - JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY UVNITŘ OBJEKTU. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE  KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY, NEDOJDE KE ZMĚNĚ JEJÍHO VZHLEDU A 
BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
NEŘEŠÍ SE . JEDNÁ SE O BYTOVÝ DŮM,  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
PŘI NÁVRHU STAVEBNÍCH ÚPRAV BYLO POSTUPOVÁNO DLE §2 (odst.2) VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb. O OBECNÝCH 
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽITÍ STAVEB. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY 
STÁVAJÍCÍ STAVBY VYLUČUJÍ ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK V SOULADU S TOUTO VYHLÁŠKOU. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
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BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNA NÁVRHEM A PROVEDENÍM STAVBY DLE PLATNÝCH NOREM A 
PŘEDPISŮ. ŽÁDNÁ SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ NEJSOU NUTNÁ. 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 
a)    stavební řešení,  
POPIS OBJEKTU 
JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU POSTAVENÉHO VE 30. LETECH 20. STOLETÍ 
ZDĚNOU TECHNOLOGIÍ. OBJEKT MÁ 3 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ , PODKROVÍ A 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ. 
KONSTRUKČNĚ SE JEDNÁ O PODÉLNÝ NOSNÝ SYSTÉM S JEDNOU STŘEDNÍ NOSNOU STĚNOU. ROZPON STROPNÍ 
KONSTRUKCE V ULIČNÍ ČÁSTI JE 4,5m, VE DVORNÍ ČÁSTI JSOU ROZPONY STROPNÍ KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A 
MAXIMÁLNÍ ROZPON JE  5,8m.  KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 1.NP A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 3.NP JE 3,2m. 
OBJEKT NAVAZUJE SVÝM ZÁPADNÍM ŠTÍTEM NA SOUSEDNÍ OBJEKT A DALŠÍ ŘADOVOU ZÁSTAVBU. 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY JSOU PROVEDENY PRAVDĚPODOBNĚ Z PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENNOU 
MALTU. TLOUŠŤKA OBVODOVÉHO ZDIVA JE V SUTERÉNU A NA ULIČNÍ FASÁDĚ 1.NP 600mm, V DALŠÍCH PODLAŽÍCH 
450mm. VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO JE PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. DĚLÍCÍ PŘÍČKY JSOU TL. 150mm. 
STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU ŽELEZOBETONOVÉ, TRÁMOVÉ. V OBYTNÝCH PODLAŽÍCH JSOU STROPY OPATŘENY 
PODHLEDY. TLOUŠŤKA STROPNÍ DESKY VČ. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD 1.PP JE 220mm. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 
STROPU NAD 1.NP A 2.NP VČ. PODLAHY A PODHLEDU JE 450mm,  NAD 3.NP 500mm. 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE ŠIKMÁ SE SKLONY 30-50° , SEDLOVÁ, KONSTRUKČNĚ PROVEDENA TESAŘSKOU, 
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ S PŘÍČNÝMI VAZBAMI SYSTÉMU DVOJITÉ STOJATÉ STOLICE. STŘEŠNÍ 
KRYTINA A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (ŽLABY, SVODY VNĚJŠÍ PARAPETY) JSOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU. 
VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN V ULIČNÍ ČÁSTI JE Z VÁPENNOCEMENTOVÉ, ŠTUKOVÉ OMÍTKY. DVORNÍ ČÁST 
NENÍ OMÍTNUTA, FASÁDA JE Z REŽNÉHO CIHELNÉHO ZDIVA S PŘIZNANÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI ZTUŽUJÍCÍMI 
VĚNCI A PŘEKLADY NAD OKNY.  SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU JE OPATŘENA CEMENTOVOU OMÍTKOU. SEVERNÍ ŠTÍT 
OBJEKTU JE OPATŘEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM V TL. 140mm A POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
SILIKÁTOVOU OMÍTKOU (PROVEDENO V ROCE 2011). 
SCHODIŠTĚ JE ŽELEZOBETONOVÉ, STUPNĚ JSOU OPATŘENY LITÝM TERACEM. NA PODESTÁCH A MEZIPODESTÁCH 
JE PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY. ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI JE OCELOVÉ , OPATŘENÉ DŘEVĚNÝM MADLEM.  
Z PROSTORU MEZIPODEST MEZI OBYTNÝMI PATRY JSOU VYLOŽENY ŽELEZOBETONOVÉ BALKÓNY S POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU PODLAH CEMENTOVÝM POTĚREM. ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH JE OCELOVÉ. 
VE DVORNÍ ČÁSTI SE DÁLE NACHÁZÍ BALKÓN VE 2.NP. KONSTRUKCE BALKÓNU JE ŽELEZOBETONOVÁ. NA 
BALKÓNOVÉ DESCE JE PROVEDENA DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, KTERÁ VYTVÁŘÍ ZASTŘEŠENÍ BALKÓNU. 
V OBJEKTU SE NACHÁZÍ PĚT KOMÍNOVÝCH TĚLES, KTERÁ JSOU VEDENA PŘES VŠECHNA PATRA. VYBÍRACÍ OTVORY 
JSOU V 1.PP. VYMETACÍ OTVORY NA PŮDĚ. (FUNKČNOST KOMÍNOVÝCH TĚLES NEBYLA OVĚŘOVÁNA) . 
OKENNÍ OTVORY V OBYTNÝCH PODLAŽÍCH A NA SCHODIŠTI JSOU PLASTOVÁ (VÝMĚNA ZA PŮVODNÍ OKNA BYLA 
PROVEDENA V ROCE 2003). OKENNÍ OTVORY DO SKLEPNÍHO PROSTORU JSOU OPATŘENA KOVOVÝMI OKNY S PLNÝMI 
VÝPLNĚMI OPATŘENÝMI VĚTRACÍMI OTVORY.  
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU JSOU DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ. DVEŘE DO DVORA JSOU DŘEVĚNÉ 
KAZETOVÉ Z 1/3 PROSKLENÉ. DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOTEK A DVEŘE UVNITŘ BYTOVÝCH JEDNOTEK JSOU 
DŘEVĚNÉ VE DŘEVĚNÝCH NEBO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH, RŮZNÝCH VELIKOSTÍ A STÁŘÍ, NĚKTERÉ JSOU PŮVODNÍ. 
DVEŘE ZE SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU NA PŮDU JSOU KOVOVÉ S PLECHOVOU VÝPLNÍ V KOVOVÉ ZÁRUBNI. 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY : 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY VYCHÁZEJÍ Z POŽADAVKU ZADAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 
V BYTECH 

1. ÚPRAVA DISPOZICE JEDNOTLIVÝCH BYTŮ (UMÍSTĚNÍ WC A KOUPELEN DO VŠECH BYTOVÝCH JEDNOTEK),  
2. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB, OPRAVA OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ PLÍSNÍ A DESINFEKCE STĚN, 

PROVEDENÍ NOVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK A VÝMALBA, 
3. VÝMĚNA VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ, 
4. ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN A ČÁSTÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ VČ. NÁSYPŮ, PROVEDENÍ 

NOVÝCH KONSTRUKCÍ VČ. NOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN 
5. PROVEDENÍ NOVÝCH OBKLADŮ V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
6. OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČ. ELEKTRICKÝCH SPORÁKŮ A KUCHYŇSKÝCH LINEK, 
7. NOVÁ VODOINSTALACE, KANALIZACE , ELEKTROINSTALACE 
8. PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ÚT 
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9. OPRAVA OMÍTEK PO PROVEDENÍ ROZVODŮ 
VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 

10. VYBUDOVÁNÍ CENTRÁLNÍ KOTELNY V PODKROVNÍM PROSTORU 
11. ÚPRAVA ROZVODU PLYNU, 
12. NOVÁ ELEKTROINSTALACE, 
13. OPRAVA OMÍTEK VČ. VÝMALBY, 
14. NÁTĚR SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ 
15. VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO DVORA 
16. OPRAVA BALKÓNŮ NA MEZIPODESTĚ 

b) konstrukční a materiálové řešení. 
PŘI VÝŠE UVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACECH BUDOU POUŽITY CERTIFIKOVANÉ A SYSTÉMOVÉ VÝROBKY. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)    technické řešení, 
NEŘEŠÍ SE 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
NEŘEŠÍ SE 

B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí (zásady řešení parametrů stavby a zásady 
řešení vlivu stavby na okolí) 
NEŘEŠÍ SE 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
NEŘEŠÍ SE 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
NEŘEŠÍ SE 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
NEBUDE ZMĚNĚNO. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
NEBUDE ZMĚNĚNO. 

c) doprava v klidu, 
PLOCHA BYTŮ A POČT OSOB SE PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NEZMĚNÍ. Z VÝPOČTU PARKOVACÍCH MÍST PODLE 
736110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VYPLÝVÁ ŽE NENÍ NUTNO BUDOVAT NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA. 
PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ BUDE MOŽNÉ NA PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍCH A PARKOVIŠTÍCH V OKOLÍ OBJEKTU. 

d) pěší a cyklistické stezky.  
NEŘEŠÍ SE 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy,  
NEŘEŠÍ SE 

b) použité vegetační prvky, 
NEŘEŠÍ SE 
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c) biotechnická opatření, 
NEŘEŠÍ SE 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
STAVBA NEBUDE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

b) vliv na přírodu a krajinu, 
NEŘEŠÍ SE 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
NEŘEŠÍ SE 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo podmínky ze stanoviska EIA,  
NEŘEŠÍ SE 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů  

NEŘEŠÍ SE 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
NEŘEŠÍ SE 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
NAPOJENÍ ZDROJE VODY A ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDE PROVEDENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V BYTOVÉM DOMĚ.  

b) odvodnění staveniště, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ SE NEŘEŠÍ. 

c) napojení staveniště na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu, 
STAVBA BUDE PŘÍSTUPNÁ Z VEŘEJNÉ KOMUNIKACE, KTERÁ PŘÍMO NAVAZUJE NA STAVEBNÍ POZEMEK. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY NEBUDOU STAVBOU DOTČENY. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NEBUDOU STAVBOU 
DOTČENY. 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
STAVEBNÍ PRÁCE SI NEVYŽADUJÍ ZÁBOR SOUSEDNÍCH CHODNÍKŮ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A ZELENĚ. STAVEBNÍ PRÁCE 
BUDOU PROVÁDĚNY UVNITŘ BUDOVY.  
SKLADOVACÍ PROSTORY STAVEBNÍHO MATERIÁLU A NÁŘADÍ, ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ PROVÁDĚCÍ FIRMY BUDOU 
ZŘÍZENY UVNITŘ BYTOVÉHO DOMU. 
PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE STAVBY BUDE POUŽÍVÁNA MOBILNÍ WC BUŇKA, KTERÉ BUDE UMÍSTĚNA 
NA VHODNÉM MÍSTĚ VE DVORNÍ ČÁSTI.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
DODAVATEL STAVBY BUDE NA STAVENIŠTI SHROMAŽĎOVAT STAVEBNÍ ODPADY V URČENÝCH PROSTŘEDCÍCH 
(KONTEJNERECH) A ZAJISTÍ JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
ZEMNÍ PRÁCE NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
DODAVATEL MUSÍ V PRŮBĚHU STAVBY ZACHOVAT A RESPEKTOVAT VŠECHNY DŘEVINY ROSTOUCÍ V OKOLÍ STAVBY 
TAK, ABY OCHRANA DŘEVIN PŘED POŠKOZENÍM BYLY V SOULADU S NORMOU ČSN 839061 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (309/2006Sb.) 

PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE BUDE ŘÍDIT PLATNÝMI PŘEDPISY, KTERÉ JSOU STANOVENY ZEJMÉNA ZÁKONEM 
č.309/2006Sb. O ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI,  NV č. 591/2006 Sb. O 
BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI , NV č. 
362/2005 Sb. O NEBEZPEČÍ PÁDU Z VÝŠKY DO HLOUBKY, NV č. 101/2005 Sb. O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
STAVENIŠTĚ , VYHLÁŠKOU  č.324/1990Sb O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI STAVEBNÍCH 
PRACÍCH, ZÁKONEM č. 258/2000 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, NV č. 178/2001 Sb. O PODMÍNKÁCH OCHRANY 
ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI . 
SKLADY MATERIÁLU BUDOU V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB UZAMČENY. VEŠKERÉ MECHANISMY 
BUDOU V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB ZAJIŠTĚNY A BUDE ZNEMOŽNĚNA VEŠKERÁ MANIPULACE 
S NIMI. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění staveb za provozu, opatření proti 
vnějším účinkům), 

NEVYSKYTUJÍ SE 

n) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny, 
POSTUP VÝSTAVBY A DÍLČÍ TERMÍNY PLNĚNÍ BUDOU STANOVENY V RÁMCI UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI 
STAVEBNÍKEM A ZHOTOVITELEM. PROVEDENÍ STAVBY SE PŘEDPOKLÁDÁ DO KONCE ROKU 2014. 

C Situace  
(V PŘÍLOZE) 

D Výkresová dokumentace 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva  

a ) 1.) STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTECH 

OBECNĚ 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOJDE KE ZVĚTŠENÍ MENŠÍCH BYTŮ V ULIČNÍM TRAKTU O JEDNU OBYTNOU MÍSTNOST 
NA ÚKOR VĚTŠÍCH BYTŮ. TÍMTO VZNIKNOU PLOŠNĚ PŘIBLIŽNĚ STEJNĚ VELKÉ BYTY. V KAŽDÉ BYTOVÉ JEDNOTCE 
BUDE PŘEDSÍŇ ZE KTERÉ SE BUDE VSTUPOVAT DO HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ, KUCHYNĚ  A OBYTNÉHO POKOJE. 
HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDE VYBAVENO KLOZETEM, VANOU A UMYVADLEM. KUCHYŇE BUDOU VYBAVENY 
TŘÍPLOTÝNKOVÝM SPORÁKEM, DIGESTOŘÍ A KUCHYŇSKOU LINKOU VČ. DŘEZU. V KOUPELNÁCH BUDE PŘIPRAVEN 
VÝVOD VODY PRO INSTALACI PRAČKY, V KUCHYNÍCH VÝVOD PRO PŘÍPADNOU INSTALACI MYČKY. 
VYTÁPĚNÍ V BYTECH BUDE TEPLOVODNÍ. CENTRÁLNÍ KOTELNA BUDE UMÍSTĚNA V PODKROVÍ. ZDROJEM VYTÁPĚNÍ 
BUDE PLYN. RADIÁTORY BUDOU DESKOVÉ, V KOUPELNĚ BUDOU TRUBKOVÉ. 
VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ BEZ OKEN BUDE ŘEŠENO MECHANICKY VZDUCHOTECHNICKÝM POTRUBÍM, 
NAPOJENÝM V JEDNOTLIVÝCH BYTECH S VÝÁVODEM NAD STŘECHU. OSTATNÍ PROSTORY BUDOU VĚTRÁNY 
PŘIROZENĚ. SAMOSTATNĚ BUDE PROVEDEN ODVOD VZDUCHU Z DIGESTOŘÍ NAD STŘECHU OBJEKTU. 
ROZVOD PLYNU BUDE PROVEDEN NOVĚ OD HUP, KTERÝ JE UMÍSTĚN V SUTERÉNU (POD SCHODIŠTĚM V ZÁDVEŘÍ 
DOMU) STOUPACÍM VEDENÍM NA SCHODIŠTI DO PROSTORU PLYNOVÉ KOTELNY. 
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NOVÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA VE 4 STOUPACÍCH VĚTVÍCH . NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ SE PROVEDE 
V 1.PP POD STROPEM .   
NOVÝ VNITŘNÍ VODOVODBUDE NAPOJEN ZA STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNOU SESTAVOU V 1.PP. A DÁLE BUDE ROZVEDEN 
KE VŠEM ODBĚRNÝM MÍSTŮM. TEPLÁ VODA SE BUDE PŘIPRAVOVAT V ZÁSOBNÍCÍCH, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY V 
PROSTORU KOTELNY. 
NOVÁ ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA Z HDS, UMÍSTĚNÉ V 1.PP. SOUČÁSTÍ ELEKTROINSTALACE BUDE 
OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKOVÉ OKRUHY A NAPÁJECÍ VEDENÍ. SOUČÁSTÍ SLABOPROUDU BUDE ROZVOD ZVONKŮ.  
 
STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ Z PLASTOVÝCH OKEN BUDOU OPRAVENY A DOPLNĚNY O CHYBĚJÍCÍ PRVKY .  
PRO PRÁCE PROVÁDĚNÉ NA FASÁDĚ BUDE NUTNO VYBUDOVAT LEŠENÍ VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU. 
 
DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE 
PROVEDE SE ODSTRANĚNÍ VŠECH VIDITELNÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ, VYBOURÁNÍ VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ VČ. 
VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTŮ. 
PROVEDE SE VYBOURÁNÍ ZDĚNNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK VČ. OMÍTEK, ROZVODŮ INSTALACÍ VEDENÝCH V TĚCHTO 
PŘÍČKÁCH,  POPŘÍPADĚ VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ V TĚCHTO PŘÍČKÁCH. 
V DĚLÍCÍCH PŘÍČKÁCH MEZI STÁVAJÍCÍMI BYTY BUDOU VYBOURÁNY OTVORY PRO OSAZENÍ DVEŘÍ. TOTO BUDE 
PROVEDENO VLOŽENÍM PŘEKLADŮ DO ÚROVNĚ NADPRAŽÍ A POTÉ POSTUPNÝM VYBOURÁNÍM OTVORU POD 
PŘEKLADEM. JSOU NAVRŽENY PŘEKLADY Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ U120, 140 A I140. DÉLKA NOSNÍKŮ 
JE VOLENA S OHLEDEM NA ŠÍŘKU BOURANÉHO OTVORU. PŘEKLADY MUSÍ BÝT ULOŽENY MIN. 150mm NA KAŽDÉ 
STRANĚ BOURANÉHO OTVORU. 
NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH , KTERÉ NEBUDOU BOURÁNY A NA PODHLEDECH BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ 
NESOUDRŽNÝCH A POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK (POŠKOZENÍ MECHANICKÉ NEBO PLÍSNÍ),  ODSTRANĚNÍ 
STÁVAJÍCÍCH MALEB. DÁLE SE PROVEDE ODSTRANĚNÍ  PLÍSNÍ A DESINFEKCE STĚN. 
V OBVODOVÝCH STĚNÁCH ORIENTOVANÝCH DO DVORA BUDOU VYBOURÁNY VÝPLNĚ NĚKTERÝCH OKENNÍCH OTVORŮ 
Z PLASTŮ. TAKTO VZNIKLÉ OTVORY BUDOU ZAZDĚNY.  
U VŠECH OKEN BUDOU ODSTRANĚNY VNITŘNÍ PARAPETY OKEN (VĚTŠINOU SE JEDNÁ O DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY). 
PROVEDE SE ODTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV PODLAHOVÝCH VRSTEV VČ. NÁSYPŮ AŽ NA HORNÍ ÚROVEŇ 
ŽELEZOBETONOVÝCH STROPŮ. 
PROVEDE SE BOURÁNÍ DRÁŽEK A STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ. 
VE STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU VYBOURÁNY OTVORY PRO VEDENÍ SVISLÝCH INSTALACÍ. 
DOZDÍVKY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A PODHLEDŮ 
PROVEDE SE DOZDĚNÍ URČENÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ (VE STŘEDNÍ NOSNÉ STĚNĚ A V PŘÍČKÁCH). JE MOŽNO VYUŽÍT 
NEPOŠKOZENÝCH A OČIŠŤENÝCH CIHEL. 
NOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY A INSTALAČNÍ PŘÍČKY V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU PROVEDENY Z PÓROBETONOVÝCH 
TVÁRNIC P2-500 TL.50, 75, 100 A 150mm. NAD DVEŘNÍ OTVORY BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY DO 
NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ. 
V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU DOZDĚNA MALÁ OKNA, TAK ABY VŽDY ZŮSTALO JEDNO OKNO V 
MÍSTNOSTI. DOZDĚNÍ SE PROVEDE Z VNĚJŠÍ STRANY LÍCOVÝMI CIHLAMI. Z VNITŘNÍ STRANY PÓROBETONOVÝMI 
TVÁRNICEMI, KTERÉ SE OPATŘÍ VNITŘNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU. 
VELIKOST VĚTŠÍCH OTVORŮ BUDE UPRAVENA VLOŽENÍM PŘEKLADŮ A DOZDĚNÍM NADPRAŽÍ POPŘÍPADĚ OSTĚNÍ.  
BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK STĚN A PODHLEDŮ  PO PROVEDENÍ ROZVODŮ,  PO VYBOURÁNÍ STĚN BUDE  
DOPLNĚNA HRUBÁ OMÍTKA STĚN A PODHLEDŮ V MÍSTECH , KDE BYLA ODSTRANĚNA POŠKOZENÁ VRSTVA OMÍTKY. 
POTÉ SE NA STĚNÁCH A PODHLEDECH PROVEDE VÝZTUŽNÁ VRSTVA S ARMOVACÍ SÍŤKOU V TL.3-4mm A NOVÁ 
ŠTUKOVÁ VRSTVA OMÍTKY  Z MALTY VÁPENNOCEMENTOVÉ TL.3mm. 
V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY ZAVĚŠENÉ PODHLEDY ZE SÁDROKARTONU, KTERÉ ZAKRYJÍ 
INSTALAČNÍ ROZVODY POD STROPEM. POUŽIJÍ SE IMPREGNOVANÉ DESKY TL.12,5mm. 
V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH SE PROVEDE OBKLAD STĚN KERAMICKÝM OBKLADEM DO VÝŠKY 1,5m.V KUCHYNÍCH 
SE PROVEDE KERAMIKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇSKÝMI LINKAMI. 
KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA MALBOU .  
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH 
PODLAHA V BYTOVÝCH JEDNOTKÁC H BUDE KONSTRUKČNĚ PROVEDENA JAKO TĚŽKÁ PLOVOUCÍ. NA PODESTAÁCH A 
MEZIPODESTÁCH SCHODIŠŤE SE PROVEDE VÝMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY 
V BYTECH SE NA ZVUKOIZOLAČNÍ PODLOŽKU PROVEDE  LITÝ BETONOVÝ POTĚR C20/25, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ S OKY 
100/100, TL.5mm. POTĚR BUDE ODDĚLEN OD SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ  A INSTALACÍ VLOŽENÍM IZOLAČNÍCH 
PÁSKŮ 
V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH SE PROVEDE STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE, KTERÁ BUDE VYVEDENA TAKÉ NA STĚNY 
MIN. DO VÝŠKY 300mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY (V MÍSTĚ VANY 300mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ VAN). 
KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA PODLE ÚČELU MÍSTNOSTI. V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE 
KERAMICKÁ DLAŽBA, V PŘEDSÍNI, KUCHYNI A OBYTNÝCH POKOJÍCH BUDE NÁŠLAPNÁ VRSTVA PROVEDENA 
POVLAKOVOU KRYTINOU PVC.  
VÝMĚNA DVEŘNÍCH OTVORŮ 
VNITŘNÍ DVEŘE V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDOU STANDARTNÍ ŠÍŘKA 700mm A 800mm, VÝŠKA 1970mm (RÁM MDF, 
VÝPLŇ ZTUŽENÁ PAPÍROVÁ VOŠTINA, POVRCH HLADKÝ BÍLÝ, ZÁMEK S KLÍČEM, KLIKA, PANTY 3KS) . 
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOTEK BUDOU PROTIPOŽÁRNÍ ŠÍŘKY 900mm, VÝŠKY 1970mm, TYPU EW/EI30-DP3 S 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT (RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z MASIVNÍHO DŘEVA S VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ, 
OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA, POVRCHOVÁ FÓLIE BÍLÁ, PANTY OCELOVÉ 3KS-80/10, TL. DVEŘÍ 4,5cm). DVEŘE BUDOU 
OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM 
DVEŘE BUDOU OSAZOVÁNY DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ . ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZOVÁNY V NOVÝCH PŘÍČKÁCH, VE 
VYBOURANÝCH OTVORECH A DO STÁVAJÍCÍCH (VELIKOSTNĚ UPRAVENÝCH OTVORŮ). 
VYBAVENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK 
SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ BYTŮ BUDOU KUCHYŇSKÉ LINKY DÉLKY 120cm S DŘEZEM, TŘÍPLOTÝNKOVÝ SPORÁK 50x60x85cm 
NA 230V A DIGESTOŘE. 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU STANDARTNÍ : UMÝVADLO 50cm, KOMBINOVANÝ 
KLOZET 62cm, VANA SMALTOVANÁ OCEL 3,5mm, 150x70cm.(SOUČÁST ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ) DŘEZ BUDE  
SOUČÁSTÍ DODÁVANÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK. 

a ) 2.) STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 

DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE 
PROVEDE SE ODSTRANĚNÍ VŠECH VIDITELNÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ. 
PROVEDE SE BOURÁNÍ DRÁŽEK A STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ V PROSTORU 
SCHODIŠTĚ. 
V PROSTORU VESTAVBY PLYNOVÉ KOTELNY SE PROVEDE ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV VČ. NÁSYPŮ AŽ NA 
HORNÍ ÚROVEŇ ŽELEZOBETONOVÝCH STROPŮ. 
PROVEDE SE TAKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH POVRCHŮ NA BALKÓNOVÝCH KONSTRUKCÍCH A DEMONTÁŽ 
OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ . 
PROVEDE SE BOURÁNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE NA BALKÓNĚ VE 2.NP 
PROVEDE SE VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ ORIENTOVANÝCH DO DVORA. 
V OBVODOVÉ STĚNĚ V PŮDNÍM PROSTORU SE VYBOURAJÍ KAPSY PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ. 
VESTAVBA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V PŮDNÍM PROSTORU 
VESTAVBA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V PŮDNÍM PROSTORU BUDE PROVEDENA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC P4-500 
(200x249x599) tl.200mm. ZDIVO BUDE ULOŽENO NA OCELOVÉ NOSNÍKY HEB 200 (N01 A N02), KTERÉ ROZNESOU 
ZATÍŽENÍ ZDIVA VESTAVBY DO NOSNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ.  
OCELOVÉ NOSNÍKY N01 BUDOU OSAZENY DO PŘIPRAVENÝCH KAPES V OBVODOVÉM NOSNÉM ZDIVU NA PODKLADNÍ 
BETON A NAD STŘEDNÍ NOSNOU STĚNOU BUDOU ULOŽENY NA PODKLADNÍ BETON (ULOŽENÍ 200mm). OCELOVÝ 
NOSNÍK N02 BUDE PŘIVAŘEN K NOSNÍKŮM N01. 
MEZI HLAVNÍ OCELOVÉ NOSNÍKY N01 BUDOU DÁLE V PROSTORU MÍSTNOSTI OSAZENY PŘÍČNÉ OCELOVÉ NOSNÍKY 
IPE 140 (N03), KTERÉ BUDOU ROZNÁŠET ZATÍŽENÍ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI ( 2 
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AKUMULAČNÍ NÁDOBY NA TEPLOU VODU O OBJEMU 500l A EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 100l). TAKÉ NOSNÍKY N03 
BUDOU PŘIVAŘENY K NOSNÍKŮM N01. 
POD SPODNÍ PŘÍRUBY NOSNÍKŮ N01 A N02 BUDOU VLOŽENY IZOLAČNÍ DESKY Z POLYSTYRENU EPS70.  
MEZI PŘÍRUBY NOSNÍKŮ N01 A N02 SE PROVEDE Z VNITŘNÍ STRANY MÍSTNOSTI VYZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH 
TVÁRNIC TL.75mm. 
NA NOSNÍKY N02, N03 SE UVNITŘ MÍSTNOSTI PROVEDE ŽELEZOBETONOVÁ DESKA NA ZTRACENÉM BEDNĚNÍ Z 
TRAPÉZOVÉHO PLECHU. TRAPÉZOVÝ PLECH TL.1mm, VLNA 40mm, ŽELEZOBETON C16/20 TL.60mm A 40mm VE VLNĚ 
TRAPÉZOVÉHO PLECHU, VÝZTUŽ KARI SÍTEM Ø6/100x Ø6/100mm. 
NOSNÍKY N01 (V PŮDNÍM PROSTORU) BUDOU OPATŘENY SÁDROKARTONOVÝM OBKLADEM (ZE TŘÍ STRAN). POUŽIJÍ 
SE DESKY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30min.RFI TL.12,5mm. 
NAD DVEŘNÍ OTVOR BUDE VE ZDIVU OSAZEN SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD.  
DVEŘE DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT  TYPU EW/EI30-DP3 (RÁMOVÁ 
KONSTRUKCE Z MASIVNÍHO DŘEVA S VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA, POVRCHOVÁ 
FÓLIE BÍLÁ, PANTY OCELOVÉ 3KS-80/10, TL. DVEŘÍ 4,5cm). DVEŘE BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM, 
ZÁRUBEŇ BUDE OCELOVÁ. 
STĚNY VESTAVBY BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY MÍSTNOSTI OMÍTNUTY Z VNĚJŠÍ OPATŘENY KONTAKTNÍM 
ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ARMOVANOU STĚRKOU. TL. IZOLANTU 120mm 
POHLED BUDE VYTVOŘEN SÁDROKTRONEM NA SAMONOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI. POUŽIJÍ SE DESKY 
PROTIPOŘÁRNÍ TL.12,5mm. 
PODLAHOVÁ KONSTRUKCE S NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z KERAMICKÉ DLAŽBY BUDE OPATŘENA STĚRKOVOU 
HYDROIZOLACÍ, KTERÁ BUDE VYTAŽENA TAKÉ NA STĚNY MIN. DO VÝŠKY 300mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY. 
SCHODIŠTĚ 
BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK STĚN A PODHLEDŮ  PO PROVEDENÍ ROZVODŮ. PROVEDE SE NOVÁ ŠTUKOVÁ 
VRSTVA OMÍTKY  NA STĚNÁCH A PODHLEDECH.KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA 
MALBOU . 
PODLAHA NA PODESTÁCH A MEZIPODESTÁCH BUDE PROVEDENA Z KERAMICKÉ DLAŽBY. 
SOKL NA SCHODECH BUDE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ, SOKL V MÍSTĚ MEZIPODEST A PODEST DO VÝŠKY 150mm. 
PROVEDE SE NÁTĚR SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ 
BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO DVORA ZA PLASTOVÉ . NOVÉ DVEŘE BUDOU DO OSAZENO DO 
STÁVAJÍCÍHO OTVORU. DVEŘE BUDOU MÍT  MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÝ PROFIL SE SOUČINITELEM PROSTUPU 
TEPLA MIN. Uw = 1,4 W/(m2K) DLE ČSN 730540-2. ZASKLENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA V HORNÍ TŘETINĚ VÝPLNĚ BUDE 
PROVEDENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. KOVÁNÍ BUDE CELOOBVODOVÉ. PRAH BUDE OPATŘEN HLINÍKOVOU 
OKAPNIČKOU S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA MEZI  OSTĚNÍM A RÁMEM BUDE UTĚSNĚNA 
NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU INTERIÉROVOU A EXTERIÉROVOU PÁSKOU. 
KOTVENÍ DVEŘÍ BUDE PROVEDENO DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE OTVORU DOPORUČENÍ TNI 746077 OKNA A DVEŘE - 
POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ.  
BALKÓNY 
BUDE PROVEDENA OPRAVA ŽELEZOBETONOVÝCH BALKÓNOVÝCH DESEK A PROVEDE SE NOVÁ PODLAHOVÁ VRSTVA. 
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE BALKÓNU BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH VRSTEV , OBNAŽENÁ VÝZTUŽ BUDE 
OPATŘENA SANAČNÍM NÁTĚREM A DESKA BUDE VYSPRAVENA  REPROFILAČNÍ MALTOU.  
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ KOVOVÝCH ZÁBRADLÍ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ NA BALKÓNĚ VE 2.NP 
KONSTRUKCE PODLAHY BALKÓNU SE OPATŘÍ SPÁDOVÝM BETONOVÝM POTĚREM  V TL. MIN.10mm, SPÁD 1,5-1,75%.  
PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ POTĚRŮ SE PROVEDE PENETRACE PODKLADU.   
HRANA BALKÓNU BUDE OPATŘENA HLINÍKOVOU OKAPNICÍ. HYDROIZOLACE BALKÓNU BUDE PROVEDENA SEPARAČNÍ 
FÓLIÍ DITRA. STYK PODLAHY A STĚNY A SPOJ S OKAPNICÍ SE UTĚSNÍ SYSTÉMOVOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. SVISLÉ 
KONSTRUKCE BUDOU IZOLOVÁNY MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY 150mm . 
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH BUDE PROVEDENA MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU DLAŽBOU (TŘ.T3, K3 A 
PROTISKLUZNOSTÍ R10 DLE ČSN 725191) SE SOKLEM, VYVEDENÝM NA STĚNY DO VÝŠE 150mm. PRO LEPENÍ SE 
POUŽIJE MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO OZN. C2TF. 
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OSADÍ SE NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S VÝPLNÍ ŠPRUŠLEMI . ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO Z ČELA NEBO ZE SPODNÍ 
ČÁSTI BALKÓNOVÉ DESKY. 
Z ČELA A NA PODHLEDECH SE PROVEDE VNĚJŠÍ OMÍTKOVÁ VRSTVA VE SLOŽENÍ VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z 
CEMENTOVÉHO TMELE A ARMOVACÍ TKANINY, SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA. 

b) Výkresová část. 
 (V PŘÍLOZE) 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva  
POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 
OBJEKT JE STÁVAJÍCÍ,  MÁ 3 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ , PODKROVÍ A 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ. KONSTRUKČNĚ SE JEDNÁ 
O PODÉLNÝ NOSNÝ SYSTÉM S JEDNOU STŘEDNÍ NOSNOU STĚNOU. ROZPON STROPNÍ KONSTRUKCE V ULIČNÍ ČÁSTI 
JE 4,5m, VE DVORNÍ ČÁSTI JSOU ROZPONY STROPNÍ KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A MAXIMÁLNÍ ROZPON JE  5,8m.  
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 1.NP A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 3.NP JE 3,2m.  
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY JSOU PROVEDENY PRAVDĚPODOBNĚ Z PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENNOU 
MALTU. TLOUŠŤKA OBVODOVÉHO ZDIVA JE V SUTERÉNU A NA ULIČNÍ FASÁDĚ 1.NP 600mm, V DALŠÍCH PODLAŽÍCH 
450mm. VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO JE PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. DĚLÍCÍ PŘÍČKY JSOU TL. 150mm. 
STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU ŽELEZOBETONOVÉ, TRÁMOVÉ. V OBYTNÝCH PODLAŽÍCH JSOU STROPY OPATŘENY 
PODHLEDY. TLOUŠŤKA STROPNÍ DESKY VČ. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD 1.PP JE 220mm. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 
STROPU NAD 1.NP A 2.NP VČ. PODLAHY A PODHLEDU JE 450mm,  NAD 3.NP 500mm. SCHODIŠTĚ JE TAKÉ 
ŽELEZOBETONOVÉ. 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE ŠIKMÁ SE SKLONY 30-50° , SEDLOVÁ, KONSTRUKČNĚ PROVEDENA TESAŘSKOU, 
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ S PŘÍČNÝMI VAZBAMI SYSTÉMU DVOJITÉ STOJATÉ STOLICE. STŘEŠNÍ  
VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU : 
NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STUPEŇ OPOTŘEBENÍ 
KONSTRUKCÍ, DEGRADACE A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ ODPOVÍDAJÍ STÁŘÍ 
OBJEKTU , PŘI JEHO BĚŽNÉ ÚDRŽBĚ. 
HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NEODPOVÍDÁ SOUČASNÝM NORMOVÝM POŽADAVKŮM. 
NOSNÉ KONSTRUKCE STAVBY NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ ZNÁMKY STATICKÉ PORUCHY, JSOU STABILNÍ A DOSTATEČNÉ 
ÚNOSNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. 
NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
NOSNÉ PRVKY VESTAVBY TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOU Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ TYPU HEA200 A IPE140. 
HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ 
KONSTRUKCE 
NOSNÁ KONSTRUKCE JE STÁVAJÍCÍ 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBUDOU NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
NAVÝŠENÍ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ JE Z HLEDISKA VÝPOČTŮ ZANEDBATELNÉ 
NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ DETAILY JSOU STANDARTNÍ. PŘÍ PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ STAVBY JE NUTNO 
POSTUPOVAT DLE OBECNĚ PLATNÝCH POSTUPŮ, POŽADAVKŮ PŘEDPISŮ A NOREM A DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ 
POSTUPY VÝROBCŮ MATERIÁLŮ. 
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ 
KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 
NEVYSKYTUJÍ SE . 
ZÁSADY PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ 
BOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRAŇOVÁNY RUČNĚ , NEBO ZA POUŽITÍ DROBNÉ MECHANIZACE (BOURACÍ NEBO 
VRTACÍ KLADIVA, HYDRAULICKÝ ZVEDÁK). POUŽITÍ TĚŽKÉ MECHANIZACE NEBO TRHAVIN JE VYLOUČENO. 
OHROŽENÝ PROSTOR SE VYMEZÍ OPLOCENÍM DO VÝŠKY 1,8m A V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE 
STŘEŽEN. 
SUŤ A ODPADOVÝ MATERIÁL BUDE ODSTRAŇOVÁN Z OHROŽENÉHO PROSTORU NEPRODLENĚ , ABY NEDOCHÁZELO 
K PŘETĚŽOVÁNÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ VYBOURANÝM MATERIÁLEM. 
VYBOURANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT SKLADOVÁN TAKOVÝM ZPŮSOBEM ABY NEOMEZOVAL DALŠÍ PRŮBĚH PRACÍ. 
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BOURÁNÍ NESMÍ BÝT PŘERUŠENO, POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNA STABILITA BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJÍ ČÁSTI. 
PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAMEZENO PRAŠNOSTI (KROPENÍM, POUŽÍVÁNÍM CLON, UZAVŘENÝCH 
SHOZŮ NA ODPAD A OCHRANNÝCH SÍTÍ).  
BOURÁNÍ SE BUDE PROVÁDĚT TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ VEDLEJŠÍCH OBJEKTŮ. ZEJMÉNA JE 
NUTNO BRÁT V ÚVAHU PŘÍMO PŘILÉHAJÍCÍ OBJEKTY. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ NENÍ NUTNÉ 
ALE NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ FASÁDY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ. 
POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU POSTUPNĚ KONTROLOVÁNY JEDNOTLIVÉ VRSTVY NĚKOLIKAVRSTVÝCH KONSTRUKCÍ. 
SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SE BUDOU ŘÍDIT PLATNÝMI A PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY ČSN BEZ (OHLEDU NA JEJICH 
ZÁVAZNOST) A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ. 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, 
PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 
NEVYSKYTUJÍ SE  
b) Výkresová část  
(V PŘÍLOZE) 
D 108a – VESTAVBA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
c) Statické posouzení  
OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
STAVEBÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY. 
POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE 
VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ ZNÁMKY STATICKÉ 
PORUCHY, JSOU STABILNÍ A DOSTATEČNĚ ÚNOSNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU OVLIVŇOVAT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘEDEVŠÍM TĚMITO ZÁSAHY : 

1. BOURÁNÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK A PROVEDENÍ NOVÝCH  
2. BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ A PROVEDENÍ NOVÝCH 
3. BOURÁNÍ OTVORŮ PRO OSAZENÍ DVEŘÍ.  
4. OSAZENÍM NAVRHOVANÉ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (POD ZDIVO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI) NA 

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SVISLÉ ZDIVO. 
VÝŠE UVEDENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NEOVLIVNÍ NEGATIVNĚ STABILITU A STATIKU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY. 
STANOVENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ 
STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVBY NEBUDOU ROZMĚROVĚ UPRAVOVÁNY. 
STATICKÝ VÝPOČET 
NEBYL VYPRACOVÁN 
d) Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití. 
  KONTROLA V RÁMCI PROVÁDĚNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ ZAHRNUJE KONTROLU SOULADU 
REALIZACE KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ ( DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ, SKLADBY PODLAH) Z HLEDISKA DODRŽENÍ 
PARAMETRŮ STANOVENÝCH V POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB VE VYHLÁŠCE O 
OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU ;OSAZENÍ ZÁRUBNÍ, RÁMŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ (ČSN 73 3130, 
PD), ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN, A STROPŮ (ČSN 73 2577, PD, TMP), PODLAHY (73 0212, PD, TMP),PODKLADNÍ BETONY 
(PD);NÁTĚRY VČ. ZÁKLADNÍCH A OCHRANNÝCH (PD, TMP), 
  KONTROLA PROVÁDĚNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV; ZAHRNUJE KONTROLU DODRŽENÍ KONCEPCE A 
FUNKČNOSTI ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ (SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH), OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI 
KANALIZACE, VODOVODU, PLYNOVODU A JEJÍHO ZAÚSTĚNÍ DO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ STANOVENÝCH 
ZAPOJOVACÍCH MÍST; MONTÁŽ POTRUBÍ A OBJEKTŮ KANALIZACE, VNITŘNÍ KANALIZACE (ČSN 75 6101, PD),  
VNITŘNÍ VODOVOD (ČSN 73 6660, 73 6670, PD),  VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ ÚT ,TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNIKA,A DÁLE ZÁVĚREČNOU KONTROLU 
VYPRACOVANÝCH REVIZNÍCH ZPRÁV, VÝSLEDKŮ PŘEDEPSANÝCH ZKOUŠEK U JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ; 
  
  KONTROLA VZTAHUJÍCÍ SE K POŽADAVKŮM POŽÁRNÍ OCHRANY A CIVILNÍ OBRANY; ZAHRNUJE KONTROLU 
PROKAZUJÍCÍ KVALITU PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ A JEJICH SOULAD S PD; 
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  KONTROLA SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OCHRANY ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ; ZAHRNUJE KONTROLU OVĚŘUJÍCÍ SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH A DALŠÍCH PODMÍNEK STANOVENÝCH V PD. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 

D.1.4 Technika prostředí staveb  
ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE - SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 
VYTÁPĚNÍ - SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 
VĚTRÁNÍ - SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 
ELEKTROINSTALACE - SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 

D.2 Dokumentace technologických zařízení  
NEŘEŠÍ SE 

E Dokladová část 
SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 
 
 
 


