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1.POZEMNÍ(STAVEBNÍ OBJEKTY) 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
SEZNAM 

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1.  Technická zpráva 
a) účel objektu, 
a) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
b) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, 
c) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 
 
HSV 
01 - ZEMNÍ PRÁCE 
02 – LEŠENÍ 
03 – ZÁKLADY 
04 -  KONSTRUKCE SVISLÉ 
05 – KONSTRUKCE VODOROVNÉ 
06 – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 
07 – SCHODIŠTĚ 
08 – ZASTŘEŠENÍ 
09 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 
10 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 
11 – PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
12 – DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 
13 – DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 
14 – ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE 
15 – BOURACÍ PRÁCE 
 
PSV 
16 – IZOLACE PROTI VODĚ, ZEMNÍ VLHKOSTI A POVLAKOVÉ KRYTINY 
17 -  IZOLACE TEPELNÉ 
18 – IZOLACE AKUSTICKÉ, PROTIOTŘESOVÉ 
19 – IZOLACE PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM 
20 -  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE BUDOV 
21 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
22 – KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ 
23 – KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 
24 – DŘEVOSTAVBY 
25 – KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
26 -  KRYTINA TVRDÁ 
27 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
28 -  KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 
29 – PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ 
30 – PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY Z SYNTETICKÝCH HMOT 
31 -  PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ 
32 -  KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 
33 – NÁTĚRY 
34 – MALBY 
 
35 – M – ELEKTRO -  VNITŘNÍ INSTALACE 
36 - M – VZDUCHOTECHNIKA 

 
d) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
e) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, 
f) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
g) dopravní řešení, 
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h) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
i) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

             
 
 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se neuvažuje 
 

j) účel objektu 
Plotová stěna 
 

k) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 
včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se neuvažuje 
 
l) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se neuvažuje 
 

m) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
původní 
 

HSV :  
01 - ZEMNÍ PRÁCE 
 Před zahájením zemních prací bude v místech výkopu nezapažených jam odstraněna ornice a pod ornice  a 
vytýčeny stávající sítě. Ornice bude uložena do 10 m od stavby a po dokončení základů pak rozprostřena v místě stavby. 
Následně bude pro proveden výkop nezapažených jam pro základové patky se svahováním ,přebytečná zemina bude 
odvezena na registrovanou skládku. 
Po vybudování základových patek se provedou zásypy výkopkem a v okolí jednotlivých patek se rozprostře ornice a plochy 
se zatravní sídlištní směsí travního osevu. 
 
02 – LEŠENÍ 
 Lešení lehké pracovní s podlahou do 1,9 m pro nátěr konstrukce. 
 
03 – ZÁKLADY 
 Základové patky z betonu B20 vyztuženy svařovanou sítí KARI 150*150*6, betonáž do bednění. Vynechán kotevní 
otvor, jenž bude rovněž lemován KARI sítí !! 
Svařovaná sít – ohýbaná -bude vkládána  do patek na štěrkopískový podsyp a podložena tak, aby bylo zajištěno krytí 
betonem patky min. 30 mm. 
 
04 -  KONSTRUKCE SVISLÉ – NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
05 – KONSTRUKCE VODOROVNÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
06 – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
07 – SCHODIŠTĚ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
08 – ZASTŘEŠENÍ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
09 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
10 – ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
11 – PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
12 – DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
13 – DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
14 – ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
 
15 – BOURACÍ PRÁCE 
 
 
PSV : 
 
16 – IZOLACE PROTI VODĚ, ZEMNÍ VLHKOSTI A POVLAKOVÉ KRYTINY– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
17 -  IZOLACE TEPELNÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
18 – IZOLACE AKUSTICKÉ, PROTIOTŘESOVÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
19 – IZOLACE PROTI CHEMICKÝM VLIVŮM– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
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20 -  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE BUDOV– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
21 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
22 – KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
23 – KONSTRUKCE TESAŘSKÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
24 – DŘEVOSTAVBY– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
25 – KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
26 -  KRYTINA TVRDÁ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
27 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
 
28 -  KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 
 Samotná plotová stěna bude vyrobena z ocelových profilů. Výrobní dokumentace zpracovaná dodavatelem pak 
bude odsouhlašena stavebníkem a projektantem. 
Ocelové profily sten budou žárově pozinkovány. 
Stávající plotová stěna bude zámečnicky opravena na místě (rozsah bude upřesněn) po výběru dodavatele. 
 
29 – PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
30 – PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY Z SYNTETICKÝCH HMOT– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
31 -  PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
32 -  KONSTRUKCE Z PŘÍRODNÍHO KAMENE– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
 
33 – NÁTĚRY 
 Finální povrchová úprava komaxit. Barevný odstín RAL bude upřesněn na stavbě.  
 
34 – MALBY– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
  
35 – M – ELEKTRO -  VNITŘNÍ INSTALACE 
Do patek  budou k výztuži přivařeny zemnící pásky a zabetonovány svorkou pak přikotveny k OK  plotové stěny. 
Následně bude provedena revize. 
 
36 - M – VZDUCHOTECHNIKA– NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 

 
 
 

E.INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
Inženýrskými objekty se rozumí mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace 
s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního  zákona,  provozní prostranství, odstavná a parkovací stání, 
terénní úpravy, hřiště, sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, včetně 
přípojek na sítě technické infrastruktury, vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení)  popřípadě  další inženýrské objekty, 
které jsou řešeny jako samostatná projektová dokumentace. 
Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektů, zajišťuje se požárně bezpečnostní řešení 
v souladu s bodem  F.1.3. 
 

NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
 

3.PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY 
NEBUDOU V RÁMCI STAVBY PROVÁDĚNY 
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