LPLOTOVA STENA LECHOWICZOVA,MORAVSKA OSTRAVA

1.POZEMNI(STAVEBNI OBJEKTY)
TECHNICKA ZPRAVA

SEZNAM

1.1.  Architektonické a stavebné technické rfeSeni

1.1.1. Technické zprava

a)  Ucel objektu,

a) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a feSeni vegetacnich Uprav okoli objektu,
véetné feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

b)  kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni,

c) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost,

HSV

01 - ZEMNi PRACE

02 — LESENi

03 - ZAKLADY

04 - KONSTRUKCE SVISLE

05 - KONSTRUKCE VODOROVNE

06 — KOMPLETNi KONSTRUKCE

07 — SCHODISTE

08 — ZASTRESENI

09 - UPRAVY POVRCHU VNITRNi

10 — UPRAVY POVRCHU VNEJSI

11 — PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE
12 - DROBNE OBJEKTY A ZARIZENI

13 - DOKONCUJiCi KONSTRUKCE A PRACE
14 - ZVLASTNI STAVEBNI PRACE

15 - BOURACI PRACE

PSV
16 — IZOLACE PROTI VODE, ZEMNI VLHKOSTI A POVLAKOVE KRYTINY
17 - 1ZOLACE TEPELNE

18 — IZOLACE AKUSTICKE, PROTIOTRESOVE

19 — IZOLACE PROTI CHEMICKYM VLIVUM

20 - ZDRAVOTNE TECHNICKA INSTALACE BUDOV

21 — USTREDNI VYTAPENI

22 - KONSTRUKCE SKLOBETONOVE

23 — KONSTRUKCE TESARSKE

24 — DREVOSTAVBY

25 - KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

26 - KRYTINA TVRDA

27 - KONSTRUKCE TRUHLARSKE

28 - KOVOVE STAVEBNi DOPLNKOVE KONSTRUKCE

29 — PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY KERAMICKE

30 - PODLAHY TERACOVE A PODLAHY Z SYNTETICKYCH HMOT
31 - PODLAHY VLYSOVE, PARKETOVE A POVLAKOVE

32 - KONSTRUKCE Z PRIRODNIHO KAMENE

33 - NATERY

34 - MALBY

35— M - ELEKTRO - VNITRNi INSTALACE
36 - M — VZDUCHOTECHNIKA

d) tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvord,

e)  zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického priizkumu,
f)  vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich Gcinkd,

g)  dopravni feSeni,
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h)  ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostedi, protiradonova opatfeni,
i) dodrZeni obecnych poZadavku na vystavbu.

1.1.  Architektonické a stavebné technické feSeni
Vizhledem k charakteru a rozsahu stavby se neuvazuje

i) ucel objektu
Plotova sténa

k)  zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a feSeni vegetaénich Uprav okoli objektu,

vCetné feSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se neuvazuje

[)  kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni
Vizhledem k charakteru a rozsahu stavby se neuvazuje

m)  technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost
pavodni

HSV:
01- ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci bude v mistech vykopu nezapaZenych jam odstranéna ornice a pod ornice a
vytyGeny stavajici sité. Ornice bude uloZzena do 10 m od stavby a po dokonéeni zakladll pak rozprostfena v misté stavby.
Nasledné bude pro proveden vykop nezapazenych jam pro zakladové patky se svahovanim ,pfebyte¢na zemina bude
odvezena na registrovanou skladku.
Po vybudovani zakladovych patek se provedou zasypy vykopkem a v okoli jednotlivych patek se rozprostfe ornice a plochy
se zatravni sidlistni smési travniho osevu.

02 - LESENi
LeSeni lehké pracovni s podlahou do 1,9 m pro natér konstrukce.

03 - ZAKLADY

Zakladové patky z betonu B20 vyztuzZeny svafovanou siti KARI 150*150%6, betonéz do bednéni. Vynechan kotevni
otvor, jenZ bude rovnéz lemovan KARI siti !!
Svarovana sit — ohybana -bude vkladana do patek na Stérkopiskovy podsyp a podlozena tak, aby bylo zajisténo kryti
betonem patky min. 30 mm.

04 - KONSTRUKCE SVISLE - NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

05 — KONSTRUKCE VODOROVNE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

06 — KOMPLETNi KONSTRUKCE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

07 - SCHODISTE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

08 — ZASTRESENi- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

09 — UPRAVY POVRCHU VNITRNi- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

10 — UPRAVY POVRCHU VNEJSi- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

11 — PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY
12 — DROBNE OBJEKTY A ZARIZENi— NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

13 — DOKONCUJICi KONSTRUKCE A PRACE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY
14 — ZVLASTNI STAVEBNI PRACE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

15 - BOURACI PRACE

PSV:

16 — IZOLACE PROTI VODE, ZEMNi VLHKOSTI A POVLAKOVE KRYTINY- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY
17 - IZOLACE TEPELNE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

18 — IZOLACE AKUSTICKE, PROTIOTRESOVE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

19 — IZOLACE PROTI CHEMICKYM VLIVUM- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY
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20 - ZDRAVOTNE TECHNICKA INSTALACE BUDOV- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY
21 — USTREDNI VYTAPENI- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

22 — KONSTRUKCE SKLOBETONOVE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

23 — KONSTRUKCE TESARSKE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

24 — DREVOSTAVBY- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

25 — KONSTRUKCE KLEMPIRSKE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

26 - KRYTINA TVRDA- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

27 — KONSTRUKCE TRUHLARSKE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

28 - KOVOVE STAVEBNI DOPLNKOVE KONSTRUKCE
Samotna plotova sténa bude vyrobena z ocelovych profild. Vyrobni dokumentace zpracovana dodavatelem pak
bude odsouhladena stavebnikem a projektantem.
Ocelové profily sten budou zarové pozinkovany.
Stavajici plotovéa sténa bude zdmecnicky opravena na misté (rozsah bude upfesnén) po vybéru dodavatele.

29 — PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY KERAMICKE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

30 — PODLAHY TERACOVE A PODLAHY Z SYNTETICKYCH HMOT- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY
31- PODLAHY VLYSOVE, PARKETOVE A POVLAKOVE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

32 - KONSTRUKCE Z PRIRODNIHO KAMENE- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

33 - NATERY
Finalni povrchova Uprava komaxit. Barevny odstin RAL bude upfesnén na stavbé.

34 — MALBY- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY
35— M- ELEKTRO - VNITRNI INSTALACE

Do patek budou k vyztuZi pfivafeny zemnici pasky a zabetonovany svorkou pak pfikotveny k OK plotové stény.
Nésledné bude provedena revize.

36 - M — VZDUCHOTECHNIKA- NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

E.INZENYRSKE OBJEKTY

InZenyrskymi objekty se rozumi mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace
s vyjimkou staveb uvedenych v § 194 pism. c¢) stavebniho zakona, provozni prostranstvi, odstavna a parkovaci stani,
terénni Upravy, hfisté, sité technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, véetné
pfipojek na sité technické infrastruktury, vnéjsi silnoproudé rozvody, vefejné osvétleni) popfipadé dalsi inzenyrské objekty,
které jsou FeSeny jako samostatna projektova dokumentace.

Pokud maji inzenyrské objekty charakter pozemnich (stavebnich) objektl, zajiStuje se pozarné bezpeénostni feseni

v souladu s bodem F.1.3.

NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

3.PROVOZNi SOUBORY STAVBY

NEBUDOU V RAMCI STAVBY PROVADENY

Vypracoval

Ing.Martin Jifik
04/2008



