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2. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby                              : Výměna plynových kotlů a souvisejících 

zařízení kotelny v budově ZŠO, Nádražní 
117, PO. 
 

Místo stavby   :  Nádražní 117 
Ostrava 

 
Stavebník   : Statutární město Ostrava,  

nám. Dr. E. Beneše 555/6 
 

 
Stavební úřad :   : Úřad městského obvodu Moravská 
      Ostrava a Přívoz 

Oddělení stavebního úřadu 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 
729 29 Moravská Ostrava 
 

Generální projektant  : BRES spol. s r.o. 
      nám. Republiky 1, 614 00 Brno 
      IČ: 292 20 289 
 
Hlavní inženýr projektu  : Ing. Jiří Reitknecht 
 
Projektant části   : Ing. Pavla Roušová 
 
Stupeň    : DSP + DPS 
 
Datum zpracování   : Únor 2018 

 
 

3. Úvod 

  

Na základě objednávky investora jsme vypracovali projekt pro stavební povolení a 
provádění stavby. Projekt řeší rekonstrukci plynové kotelny 1.PP v objektu ZŠO, Nádražní 
117 v Ostravě. Výměně dvou plynových kotlů za dva kondenzačních plynové kotle a osazení 
dvou plynových tepelných čerpadel na střechu objektu. 

Zdrojem tepelné energie pro vytápění (ÚT) a teplou vodu (TV) bude nově dvakrát 
kondenzační plynový kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 56-170 kW při tepelném 
spádu 80/60 °C a dvakrát plynové tepelné čerpadlo, každé o tepelném výkonu 38,3 kW (za 
podmínek A7/W50). Nově osazovaná tepelná čerpadla budou osazena na střechu objektu. 

Na základě objednávky investora jsme vypracovali projekt pro stavební povolení. Projekt 
řeší osazení plynových tepelných čerpadel na střechu objektu ZŠO Nádražní 117 v Ostravě.  

 
4. Výchozí podklady 

- objednávka a požadavky investora 

- platné normy EN 12831 - 1, ČSN 06 0320 

- venkovní výpočtová teplota -15°C 
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5. Stávající stav 

Dosavadním zdrojem tepelné energie pro vytápění a zásobování teplou vodou jsou dva 
plynové kotle o jmenovitém tepelném výkonu 170 kW, které jsou osazeny v  kotelně v 1.PP 
v řešeném objektu. 

 
 

6. Nově navrhované řešení systému ÚT 

6.1 Základní technické parametry 

- zdroj tepla 

2 x plynové tepelné čerpadlo, o výkonu 38,3 kW dle pracovních podmínek A7/W50, případně 
40,8 kW dle pracovních podmínek A2/W35. 
Poznámka: (A7 – znamená teplotu venkovního vzduchu, W50 – znamená výstupní teplotu vody z tepelného čerpadla) 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

topné médium 

teplá topná voda (TTV) s teplotním spádem 80/60°C pro topný okruh, TTV v okruhu 
s kondenzačním kotlem bude se spádem až 80/60°C. 

- výroba TV 

bude řešena přes dva nové zásobníkové ohřívače TV, objemu 300 a 500 litrů. Ohřev vody 
počítán z 10° na 55°C.  

- tepelná bilance-potřeba tepla 

ÚT - 340 000 W 

TV – 70 000 W 

6.2 Navrhované technické řešení 

Dva kondenzační plynové kotle, každý o jmenovitém výkonu 170 kW při tepelném spádu 
80/60 °C a dvě plynová tepelná čerpadla, každé o výkonu 38,3 kW (dle pracovních 
podmínek A7/W50) budou umístěna na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu Nádražní 
117. TČ budou umístěna na střeše nad 1.NP. Střecha, kde budou tepelná čerpadla umístěna 
už není veden jako památkově chráněný objekt. Památkově chráněný objekt je pouze stará 
část ZŠ Nádražní. 

Teplá topná voda bude dopravována oběhovými čerpadly do stávajícího systému ÚT nebo 
pro ohřev TV. Do systému bude nově instalována akumulační nádoba o objemu 500 litrů pro 
akumulaci teplé topné vody v době nízké potřeby tepla z důvodu zvýšení efektivity plynového 
tepelného čerpadla. Pro ohřev teplé vody (TV) budou osazeny dva nové zásobníkové 
ohřívače tepla (300 litrů a 500 litrů) místo dvou stávajících zásobníkových ohřívačů tepla o 
objemu 300 litrů) avšak a odlišným zapojením. Zásobník o objemu 500 litrů bude využit pro 
předehřev TV a zásobník o objemu 300 litrů bude využit pro dohřev TV. Předehřev bude 
zásobován teplem z plynového tepelného čerpadla a dohřev bude zásobován teplem z 
plynových kondenzačních kotlů. Toto zapojení má zásadní vliv k zvýšení efektivity celého 
systému.  

Příprava TV 

Ohřev teplé vody bude realizován ve dvou zásobníkových ohřívačích vody. Jeden z 
ohřívačů bude využit pro předehřev TV (500 litrů) a druhý zásobník bude určen k dohřevu TV 
(300 litrů). Pro předehřev teplé vody bude využito zpáteční vody z topného systému objektu, 
kde zbývající tepelná energie bude předána TV. Pro dohřátí na požadovanou teplotu bude 
využito druhého zásobníkového ohřívače, kde bude dohřívání realizováno plynovými kotli, 
které mohou předat velké množství tepla v dobách odběrových špiček. Vše bude řízeno 
pomocí nového řídícího systému, který bude vyhodnocovat a ovládat výkony zdrojů tepla, 
servopohony ventilů a oběhová čerpadla.  

Pro ohřev TV budou využity nové zásobníkové ohřívače teplé vody o objemu 300 a 500 litrů 
místo stávajících zásobníkových ohřívačů teplé vody o objemu 300 litrů a stávající rozvodů 
teplé, studené a cirkulační vody. Pro nové řešení je třeba nové řešení zapojení 
zásobníkových ohřívačů.  

Teplá voda bude ohřívána nejméně na teplotu 55°C, aby byl zajištěn požadavek 50°C na 
výtokové armatuře uživatele, dle ČSN 06 0320.   
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Expanzní a zabezpečovací zařízení 

Pro zabezpečení topného systému TTV bude osazena expanzní tlakové nádoba 
o objemu 140 litrů. Tlakové zabezpečení budou zajišťovat pojistné ventil DN 15 s otevíracím 
přetlakem 350 kPa (3,5 bar) umístěné u TČ.  

Pro zabezpečení okruhu teplé vody bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 
2x 33 litrů. Tlakové zabezpečení bude zajišťovat pojistný ventil DN 15 s otevíracím přetlakem 
600 kPa (6 barů).  

Výfuková potrubí pojistných ventilů budou stažena k místům kanalizační vpusti, těsně 
nad úroveň podlahy tak, aby nemohlo dojít k ohrožení obsluhy. 

 

Doplňování vody do systému 

Doplňování vody do systému bude řešeno pomocí dopouštění ze systému studené vody 
a přes blokovou úpravnu vody bude voda upravena na vyhovující parametry. Doplňování 
soustavy bude na tlak v technické místnosti měřený na akumulační nádobě min. 400kPa a 
maximálně 500 kPa. Tlak u TČ a kotlů bude maximálně 350 kPa, proti zvýšení tlaku bude 
sloužit pojišťovací ventil umístěný u TČ, který zajistí nepřekročení 350 kPa. Tlak v nejnižším 
patře musí být min 400 kPa, který zajistí minimální tlak v nejvyšších bodech soustavy.  

 

6.3  Nátěry 

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. 

Potrubí a doplňkové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a dvojnásobně 
syntetickou barvou vrchní konstrukční, neizolované potrubí navíc 1x emailováním. Barevné 
řešení, včetně barevného rozlišení protékajících medií, bude provedeno podle požadavků 
provozovatele. 

6.4  Izolace 

Potrubí TTV bude izolováno skružemi z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií. 
Čerpadla budou opatřena příslušnými izolačními pouzdry. Zásobníkový ohřívač TV bude 
dodán včetně tepelné izolace.  

Potrubí odfuku z pojistného ventilu nebude izolováno. 

Tloušťka izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb.  

Tloušťky izolací 

Potrubí DN 15, 20, pouzdro 3 cm 

Potrubí DN 25, 32, pouzdro 4 cm 

Potrubí DN 40, 50, pouzdro 5 cm 

Potrubí DN 65 6 cm 

 
 λ = 0,035 W/mK 
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6.5             Kvalita vody v otopném systému. 

Kvalita vody musí splňovat požadavky dle normy ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. Topný 
systém bude před spuštěním prokazatelně napuštěn upravenou vodou. 

6.6  Uložení potrubí a zařízení 

Potrubí bude uloženo na konzolách a závěsech uchycených do stěn, resp. podlahy a stropu. 
Opatření k omezení hluku je uložením potrubí do dvoudílných objímek vyložených pryžovými 
výstelkami, resp. potrubí bude na konzolách podloženo pryžovou podložkou. Kompenzace 
potrubí bude řešena přirozenými změnami směru trasy vedení.  

Maximální rozteče uložení potrubí budou provedeny takto: 

 DN 20....1,8 m 

 DN 25....2,1 m 

 DN 32....2,5 m 

 DN 40.... 2,6 m 

6.7  Stavební úpravy 

Ocelové chráničky budou osazeny do stěn jako ochrana potrubního vedení TTV a plynu od 
technologie na střeše objektu školy.  

Po ukončení prací budou místnosti zameteny a vyčištěny. Vzniklá stavební suť bude 
odvezena k recyklaci, popř. bude odvezena na příslušnou skládku odpadů. 

Prostor technické místnosti bude vymístěn od stávající technologie a místnost bude 
vymalována.  

 

6.8  Kontrola použitých materiálů 

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od 
jednotlivých výrobců spolu s atesty. 

6.9            Větrání kotelny 

Neřešeno, zůstává stávající. 

6.10 MaR a silnoproudé rozvod 

MaR a silnoproudé rozvody jsou řešeny samostatně. 

6.11 Vliv na životní prostředí 

Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí. Vlivy působící 
v průběhu výstavby je třeba omezit na minimum. 

Stavební suť bude průběžně odvážena na skládku zhotovitele. Narušené plochy budou 
uvedeny po ukončení stavby do původního stavu. 
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6.12 Zkoušky 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 
a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto 
(postup viz. ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou 
vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí 
dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ÚT 

 - zkouška těsnosti 

 - zkouška provozní 

- zkouška dilatační 

- topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku 
zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané 
zkoušce těsnosti. 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a normami. Po ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti 
a provozní zkoušky, seřízení systému měření a regulace.  

Pro provozování technické místnosti musí být zaškolen pracovník a vypracován provozní 
řád, včetně určení četnosti čištění filtru. 

6.13 Bezpečnost práce 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 
práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů 
do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 
osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci.  

Základní předpisy: 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, 
 vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 
 nař. vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu S předpisy protipožární ochrany. Veškeré 
práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 
pověřeného Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům. 
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7. Nová plynoinstalace pro technologii 

Z HUP objektu je veden stávající vnitřní rozvod plynu v objektu Nádražní 117. Ze stávajícího 
vnitřního rozvodu plynu bude v kotelně vyvedena odbočka pro technologii vytápění. 

7.1 Parametry odběru 

Medium: zemní plyn G20 
Výhřevnost: 34,5 MJ*m-3 
Tlak plynu za regulátorem plynu na straně vnitřního plynovodu: 2,1kPa 
Tlak plynu pro TČ a kotle: 2,01 kPa (požadovaný od výrobce 2kPa) 
 

7.2 Spotřebiče 
 

7.2.1 Nově instalované 
Technologie bude napojena na vnitřní rozvod plynu v objektu ZŠO Nádražní 117. 
Plynový kondenzační kotel o jmenovitém  výkonu 170 kW …………………....…………….2 ks 
Potřeba plynu…………………………………………………………2 x 4,6až18,6 = 37,20 m3/hod 
Plynové tepelné čerpadlo, o výkonu 38,3 kW (A7/W50)..……………………………………..2 ks 
Potřeba plynu…………………………………...…………………………....2 x 2,72 = 5,44 m3/hod 
 
 

7.2.2 Navýšení potřeby plynu 

Nově instalované spotřebiče 
Potřeba plynu………………………………….................................37,20 + 5,44 = 42,64 m3/hod 
 

7.3 Vnitřní plynovod 

Ze stávajícího plynovod, který je v kotelně, je provedena odbočka plynu, která je vyvedena 
na střechu, kde jsou umístěna TČ. 

Plynovodní potrubí pro tuto technologii v dimenzích dle výkresu izometrie plynu. 
 

7.4 Potrubí, armatury 

Pro rozvody budou použity ocelové trubky bezešvé ČSN 42 5715 a trubky ocelové bezešvé 
závitové ČSN 42 57 10. Materiál trubek bude se zaručitelnou svařitelností. Všechny trubky 
musí být vyzkoušeny výrobcem na nepropustnost podle ČSN 42 0250 a jejich jakost musí 
být doložena hutním atestem podle ČSN 42 0009. Uzavírací armatury musí být doloženy 
dokumentací dle ČSN 13 3061 a prohlášením výrobce o vhodnosti použití pro zemní plyn. 
Kohouty musí být opatřeny dorazy a označení polohy otevřeno-zavřeno. 

Potrubí zemního plynu v objektu bude vedeno podél stěn pod stropem, bude uloženo na 
závěsech, konzolách nebo podpěrách a uchyceno třmeny. Prostupy stěnami uvnitř objektu 
budou opatřeny chráničkami a utěsněny hmotou o stejné požární odolnosti jako konstrukce, 
kterou procházejí (požadavky vyhlášky č.23/2008 sb.). Jedná se zejména o prostupy 
z požárních úseků. 

Potrubí bude uzemněno podle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny podle ČSN 33 2030. 
Plynovod procházející zdmi bude veden v chráničkách, které musí zeď přesahovat min. 
o 10mm z každé strany. Potrubí bude vedeno v min. spádu 0,3 %. 
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Rozvod musí splňovat požadavky TPG 704 01. Úseky plynovodu pod omítkou musí být bez 
rozebíratelných spojů, omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky. 

Dutiny v cihlách nebo tvárnicích musí být před montáží vyomítány, případně musí být potrubí 
uloženo do chráničky. Po skončení montáže musí být poloha plynovodu zaměřena 
schematicky zakreslena (případně pořízena fotodokumentace). 
 
 

7.5 Montáž 

Montáž plynovodu mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním. O montážních 
pracích bude veden deník. Případné změny musí být zaznamenávány do dokumentace. 
Svařování bude provedeno jen svářeči s úřední zkouškou skupiny B. 

Pro převzetí plynovodu a jeho uvedení do provozu platí ČSN EN 1775. Při přebírání se 
prověří celé zařízení včetně dokladů a sepíše se zápis. 

Doklady potřebné k převzetí plynovodu: 
 kompletní projektová dokumentace 
 tlaková zkouška 
 výchozí revizní zpráva 

Při provádění výstavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí. 
 
 

8. Poznámka 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou 
v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, anebo 
ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou 
nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné 
firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie 
nebo její části, která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto 
technologii či její část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel 
o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie. 


