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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o výměnu zdroje tepla s doplněním o nízkoemisní zdroj tepla (plynová tepelná 
čerpadla na střeše nad 1.NP) v objektu na p.č. 1522 v katastrálním území Moravská 
Ostrava. Stavební pozemek se nemění. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Průzkumy nebyly prováděny. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stávající pásma se nemění. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

U stavby nejsou potřeba asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Stavba bude realizována v rámci objektu, nebudou dotčeny jiné pozemky.  

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Související a podmiňující investice nejsou požadovány. 
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B.2  Celkový popis stavby 

Budova ZŠO v Ostravě na ulici Nádražní 1217/117 je zásobována teplem ze stávající 
kotelny, která se nachází v 1.PP. Současně budou vyměněny stávající dva plynové zdroje 
tepla budou nahrazeny dvěma plynovými kondenzačními kotli a doplněny dvěma 
alternativními zdroji tepla.  

Nízkoemisními zdroji tepla jsou myšleny dva plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém 
výkonu 170 kW (v součtu 340 kW) a dvě plynová tepelná čerpadla, každé o výkonu 38,3 kW 
(dle pracovních podmínek A7/W50). Tepelná čerpadla budou umístěna na ocelové nosné 
konstrukci na střeše objektu Nádražní 117 a plynové kondenzační kotle budou umístěny ve 
stávající plynové kotelně. 

Připojení dvou tepelných čerpadel ke zdroji vytápění má zásadní vliv k zvýšení efektivity 
celého systému.  

Teplá topná voda bude dopravována oběhovými čerpadly do stávajícího systému ÚT nebo 
pro ohřev TV. Do systému bude nově instalována akumulační nádoby o objemu 500l pro 
akumulaci teplé topné vody v době nízké potřeby tepla z důvodu zvýšení efektivity plynového 
tepelného čerpadla. Pro ohřev teplé vody (TV) budou instalovány dva nové zásobníkové 
ohřívače tepla (o objemu 300 litrů a 500 litrů), které nahradí dva stávající zásobníkové 
ohřávače (2x 300 litrů) avšak a odlišným zapojením. Jeden ze zásobníků bude využit pro 
předehřev TV (objem 500 litrů) a druhý bude využit pro dohřev TV (objem 300 litrů). 
Předehřev bude zásobován teplem z plynového tepelného čerpadla a dohřev bude 
zásobován teplem z plynových kondenzačních kotlů. 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu občanského vybavení, přesněji o školské zařízení. Rekonstrukcí vytápění 
nedojde ke změně stávajících dispozičních řešení budovy. 

B.2.2 Architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

Výtvarné a materiálové řešení 

Nebude měněno. 

Dispoziční a provozní řešení stavby 

Jedná se o objekt základní školy s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. 
Objekt byl vystavěn více jak před 100 lety. Tepelná čerpadla budou instalována na střechu 
jednopodlažního přístavku. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Dva plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém výkonu 170 kW a dvě tepelná čerpadla, 
každé o výkonu 38,3 kW (dle pracovních podmínek A7/W50). Tepelná čerpadla budou 
umístěna na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu Nádražní 117 a plynové 
kondenzační kotle budou umístěny ve stávající kotelně. 
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Příprava TV 

Ohřev teplé vody bude realizován ve dvou zásobníkových ohřívačích vody. Jeden z ohřívačů 
bude využit pro předehřev TV a druhý zásobník bude určen k dohřevu TV. Pro předehřev 
teplé vody bude využito zpáteční vody z topného systému objektu, kde zbývající tepelná 
energie bude předána TV. Pro dohřátí na požadovanou teplotu bude využito druhého 
zásobníkového ohřívače, kde bude dohřívání realizováno plynovými kotli, které mohou 
předat velké množství tepla v dobách odběrových špiček. Vše bude řízeno pomocí nového 
řídícího systému, který bude vyhodnocovat a ovládat výkony zdrojů tepla, servopohony 
ventilů a oběhová čerpadla.  

Pro ohřev TV bude využito dvou nových nepřímotopných zásobníkových ohřívačů teplé vody 
(dohřev – 300 litrů; předehřev 500 litrů). Stávající zásobníkové ohřívače tepla o objemu 300 
litrů budou demontovány. Pro nové řešení je třeba nové zapojení zásobníkových ohřívačů.  

Teplá vody bude ohřívána nejméně na teplotu 55°C, aby byl zajištěn požadavek 50°C na 
výtokové armatuře uživatele, dle ČSN 06 0320.   

 

Expanzní a zabezpečovací zařízení 

Pro zabezpečení topného systému bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 
140 litrů. Tlakové zabezpečení budou zajišťovat pojistné ventily DN 15 s otevíracím 
přetlakem 350 kPa (3,5 bar) umístěné u TČ.  

Pro zabezpečení okruhu teplé vody bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 2x 
33 litrů. Tlakové zabezpečení bude zajišťovat pojistný ventil DN 15 s otevíracím přetlakem 
600 kPa (6 barů).  

Výfuková potrubí pojistných ventilů budou stažena k jímce, těsně nad úroveň podlahy tak, 
aby nemohlo dojít k ohrožení obsluhy. 

 

Doplňování vody do systému 

Doplňování vody do systému bude řešeno pomocí dopouštění ze systému studené vody a 
přes blokovou úpravnu vody bude voda upravena na vyhovující parametry. Doplňování 
soustavy bude na tlak v technické místnosti měřený na akumulační nádobě min. 400kPa a 
maximálně 500 kPa. Tlak u TČ a kotlů bude maximálně 350 kPa, proti zvýšení tlaku bude 
sloužit pojišťovací ventil umístěný u TČ, který zajistí nepřekročení 350 kPa. Tlak v nejnižším 
patře musí být min 400 kPa, který zajistí minimální tlak v nejvyšších bodech soustavy.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Neměníme charakter stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Doplněním nového zdroje tepla nebude ohrožena bezpečnost při užívání stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

Jedná se o objekt základní školy s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. 
Objekt byl vystavěn více jak před 100 lety. V 1.PP se nachází stávající plynová kotelna. 
Tepelná čerpadla budou instalována na střechu jednopodlažního přístavku. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Dva plynové kondenzační kotĺe, každý o jmenovitém výkonu 170 kW a dvě tepelná čerpadla, 
každé o výkonu 38,3 kW (dle pracovních podmínek A7/W50). Tepelná čerpadla budou 
umístěna na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu Nádražní 117 a plynové 
kondenzační kotle budou umístěny ve stávající kotelně. 

Příprava TV 

Ohřev teplé vody bude realizován ve dvou zásobníkových ohřívačích vody. Jeden z ohřívačů 
bude využit pro předehřev TV a druhý zásobník bude určen k dohřevu TV. Pro předehřev 
teplé vody bude využito zpáteční vody z topného systému objektu, kde zbývající tepelná 
energie bude předána TV. Pro dohřátí na požadovanou teplotu bude využito druhého 
zásobníkového ohřívače, kde bude dohřívání realizováno plynovými kotli, které mohou 
předat velké množství tepla v dobách odběrových špiček. Vše bude řízeno pomocí nového 
řídícího systému, který bude vyhodnocovat a ovládat výkony zdrojů tepla, servopohony 
ventilů a oběhová čerpadla.  

Pro ohřev TV bude využito dvou nových nepřímotopných zásobníkových ohřívačů teplé vody 
(dohřev – 300 litrů; předehřev 500 litrů). Stávající zásobníkové ohřívače tepla o objemu 300 
litrů budou demontovány. Pro nové řešení je třeba nové zapojení zásobníkových ohřívačů.  

Teplá vody bude ohřívána nejméně na teplotu 55°C, aby byl zajištěn požadavek 50°C na 
výtokové armatuře uživatele, dle ČSN 06 0320.   

Expanzní a zabezpečovací zařízení 

Pro zabezpečení topného systému bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 
140 litrů. Tlakové zabezpečení budou zajišťovat pojistné ventily DN 15 s otevíracím 
přetlakem 350 kPa (3,5 bar) umístěné u TČ.  

Pro zabezpečení okruhu teplé vody bude osazena expanzní tlaková nádoba o objemu 2x 
33 litrů. Tlakové zabezpečení bude zajišťovat pojistný ventil DN 15 s otevíracím přetlakem 
600 kPa (6 barů).  

Výfuková potrubí pojistných ventilů budou stažena k jímce, těsně nad úroveň podlahy tak, 
aby nemohlo dojít k ohrožení obsluhy. 

Doplňování vody do systému 

Doplňování vody do systému bude řešeno pomocí dopouštění ze systému studené vody a 
přes blokovou úpravnu vody bude voda upravena na vyhovující parametry. Doplňování 
soustavy bude na tlak v technické místnosti měřený na akumulační nádobě min. 400kPa a 
maximálně 500 kPa. Tlak u TČ a kotlů bude maximálně 350 kPa, proti zvýšení tlaku bude 
sloužit pojišťovací ventil umístěný u TČ, který zajistí nepřekročení 350 kPa. Tlak v nejnižším 
patře musí být min 400 kPa, který zajistí minimální tlak v nejvyšších bodech soustavy.  

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je nově řešeno v příloze Požárně bezpečnostní řešení, zpracované 1.5.2018 autorizovaným 
inženýrem Ing. Zděněk Čejka. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Stavba nevyžaduje tepelně technické hodnocení. Není to větší změna dokončené stavby. 

b) energetická náročnost stavby, 

Energetická náročnost stavby zůstává stávající. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Jedná se rekonstrukci vytápění objektu a to změnou zdroje tepla. Jako nový zdroj tepla bude 
použito dvou plynových kondenzačních kotlů a dvou plynových tepelných čerpadel. Tepelná 
čerpadla jsou alternativní zdroj energie. Plynová tepelná čerpadla, každé o výkonu 38,3 kW 
(dle pracovních podmínek A7/W50). 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) se nemění. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Vyjma připojení kondenzačních kotlů 
a tepelného čerpadla na novou odbočku vnitřního plynovodu. 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Zůstává stávající. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Zůstává stávající. 

c) doprava v klidu, 

Zůstává stávající. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Neřešeno. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy 

a) terénní úpravy, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

b) použité vegetační prvky, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

c) biotechnická opatření. 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Zůstává stávající. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 

Zůstává stávající. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Zůstává stávající. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Technologie bude napojena na vnitřní rozvod plynu v objektu školy. 

Plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 56-170 kW (80/60 °C). ....…………….2 ks 
Potřeba plynu………………………………………………………2 x 4,6až18,6 = 37,20 m3/hod 

Plynové tepelné čerpadlo o výkonu 38,3 kW (A7/W50)…………………………….....…….2 ks 
Potřeba plynu…………………………………...………………….……....2 x 2,72 = 5,44 m3/hod 

Navýšení spotřeby plynu pro nově instalované spotřebiče 
Potřeba plynu…………………………………................................37,20 + 5,44 = 42,64 m3/hod 

b) odvodnění staveniště, 

Zůstává stávající. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Zůstává stávající. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nebude mít na okolí stavby a pozemky vliv. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

U stavby nejsou potřeba asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

U stavby nejsou potřeba trvalé zábory pro staveniště. Dočasné zábory budou řešeny 
s dotčenými orgány státní správy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

 
 
 
 

Pevné odpady 

Pouze odpad při výstavbě: 

 pro zajištění nakládání s odpadem komunálního charakteru bude provozovna 
napojena na systém obce; jednotlivé využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) 
budou předávány k využití; pro zářivky, elektroodpad apod. bude zajišťován zpětný 
odběr 

 odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, musí 
být ukládány do vyčleněných obalů na stanovených místech, na shromažďovacích 
prostředcích s nebezpečným odpadem musí být umístěn identifikační list odpadu 

 odpady budou shromažďovány na zabezpečených zpevněných plochách, chráněny 
před povětrnostními vlivy  

 přednostně bude zajišťováno využití odpadů  

 odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  

 povinnost zpracovat a nechat schválit Plán odpadového hospodářství původce 
odpadů se nepředpokládá 

Po dožití posuzovaného zařízení bude třeba odstranit nespotřebované palivo a odpad, 
vzniknou odpady stavebního charakteru. Odpady budou využity nebo odstraněny v souladu 
s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

Odpadní vody 

Odpadní vody budou vznikat pouze při občasném odkalení kotle, při regeneraci úpravny 
vody. Odpadní vody budou vypouštěny do areálové kanalizace, která je napojena na čističku 
odpadních vod pro areál. Odpadní voda neobsahuje žádné agresivní prvky, má neutrální 
charakter a je vypouštěna v minimálním množství 
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Odpady při výstavbě 
Název druhu odpadu Kategorie Katalogové 

číslo 
Způsob 

nakládání 

Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 využití 

Plastové obaly O / N 15 01 02 využití / 

odstranění 

Kovové obaly O / N 15 01 04 využití / 

odstranění 

Beton O 17 01 01 využití 

Cihly O 17 01 02 využití 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 

O 17 01 07 využití 

Dřevo O 17 02 01 využití 

Plasty O 17 02 03 využití 

Železo a ocel O 17 04 05 využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 odstranění 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

O 17 08 02 odstranění 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 17 09 04 odstranění 

Směsný komunální odpad *) O 20 03 01 odstranění 

*) Resp. budou vznikat odpady z třídění využitelných složek z odpadu podobnému 
komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou předány 
k využití. 

Při stavebních úpravách areálu budou vznikat běžné odpady související s touto činností - 
neupotřebený stavební materiál, obaly apod., vše v omezeném množství. Nebezpečnými 
odpady budou obaly od barev a dalších nátěrových hmot nebo případně zemina 
kontaminovaná úkapy. 

Za využití / odstranění odpadů během výstavby v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 
Sb., v platném znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Nepředpokládají se negativní účinky vnějšího prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5), 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 
práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů 
do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 
osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci.  

Základní předpisy: 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 

 vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na staveništích, 

Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany. Veškeré 
práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 
pověřeného zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru objektu se neuvažuje s užíváním osobami s omezenou schopností 
pohybu. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude upřesněno realizační firmou před započetím realizace díla. 


