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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha stavby — sportovist’ se nachazi v zastavéné casti mésta Ostravy v urban. zoné “plochy smisené — bydleni a
obcanské vybaveni”, na rovné plani stavajiciho sportovniho arealu u zakladni skoly na ul. Nadrazni 117.

kraj: Moravskoslezsky

mésto: Ostrava [554821]

katastr. uzemi:  Moravska Ostrava [713520]

parc.C.: 1581/57, 1581/59, 1581/66

vymeéra, druh pozemku:

1581/57 ... vyméra 561,0m2 ... ostatni plocha, jina plocha

1581/59 ... vyméra 4.567,0m2 ... ostatni plocha, jina plocha v&cné bfemeno zfiz. a provoz. vedeni
1581/66 ... vyméra 1.802,0m2 ... ostatni plocha, jina plocha

Majitel pozemku: Statutarniho mésta Ostrava, Prokesovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava.

Hospodateni se svéfenym majetkem obce: Méstského obvodu Moravska Ostrava a Ptivoz, namésti Dr. E. BeneSe 555/6,
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava resp. Zakladni Skoly Ostrava, Nadrazni 117, p.o., Nadrazni 1217/117, 702 00
Ostrava — Moravska Ostrava.

Stavajici sportovni plocha v aredlu jsou umély travnik, skvara a Zivice - jedna se o bézeckou rovinku, sektory skoku do
dalky a skoku do vysky, hraci plochu pro micové hry, komunika¢ni a manipulaéni plochy.

Projektované feseni zajisti modernizaci stavajiciho venkovniho sportovniho arealu u zakladni skoly. Tim bude zajisténo
pozadované sportovni vyziti na modernich sportovnich povrSich s ohledem na bezpeénost a ochranu zdravi pro
uzivatele a zaroven co nejjednodussi tdrzbu pro provozovatele - spravcee.

Pfi navrhu stavebné technického feSeni této stavby jsou hlavnimi kriterii rozméry stavajicich sportovist’ a pozemk,
dispozice na pozemcich a potieby - pozadavky investora resp. uzivatelt.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné¢ ani neni kulturni pamatkou.

b) Vycet a zavéry provedenych priizkumii a rozborii

Prizkumy nebylo nutno provadét nikterak slozité, jelikoz se jedna o rekonstrukci venkovnich sportovnich ploch.
V dotcéené lokalité se provedly vizualni prohlidky a pruzkumy stav. povrch. vrstev — ruéné kopané sondy, dale rozbory
poznatkll a zkuSenosti mistnich znalci (geotechnické vlastnosti podloznich vrstev), byl proveden podrobny
hydrogeologicky posudek ¢. 2016 078A 64 400 3807 1 spolecnosti K-GEO Ostrava z ¢ervna 2016. Ziskané poznatky a
zavéry neprokazuji piitomnost spodnich vod v dotéené hloubce stavby ani nijak technicky nédro¢né zakladani
podobného typu stavby.

¢) Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
V arealu stavby se nachazi vefejné podzemni sité. V uvedené lokalit¢ byly projektantem zjistovany podzemni i
nadzemni inZenyrské sité a na stavbé nebo v jejim blizkém okoli se nachazi podzemni vedeni elektrické energie (NN a
VN - CEZ), podzemni vedeni plynovodu (NTL - RWE), telekomunikaéni sit¢ (CETIN, UPC, CD Telematika),
kanalizace jednotna (OVAK), teplovod (VEOLIA). Sportovni plochy v¢. pfislusenstvi jsou v misté téchto vedeni a
jejich ochrannych pasem. Je nutno dbat v§ech podminek pro ktizeni a prace v ochrannych pasmech téchto vedeni.
Obecné podminky platné pro vSechny spravce siti:
e pied zahajenim praci je nutno veskera podzemni vedeni vyty¢it ve spolupraci se spravei — zapis ve stavebnim
deniku a prokazateln¢ s vysledky seznamit pracovniky na stavbé
* pii kifZeni, soub&hu s vedenim inZ. siti musi byt respektovana CSN 736005, pro provadéni praci pak CSN
733050
* zafizeni v provozovani danych spravct budou respektovana dle piislusnych CSN a zakona ve znéni pozdgjsich
predpisii
e v ochranném pasmu podzemnich vedeni nebudou zfizovany skladky ani mezideponie materialti piip. stavebni
suti, nebude zde umistovano zafizeni stavenisté ani konstrukce trvalého nebo do¢asného charakteru s vyjimkou
upravy povrchu
¢ vochranném pasmu podzemnich vedeni provadét vykopové prace ru¢né, piip. hutnéni kénich vrstev po
mensich vstvach
» veskeré zapisy o vytyceni, kontrolach apod. bude zapsany ve stavebnim deniku

Ochranna opatieni ke stavajicim vedenim jsou projednavany s jednotlivymi spravci.

CETIN (dodatecné podminky):

— vmisté vjezdu nebo novych zpevnénych ploch provede stavebnik obnazeni stavajicich telekomunikacnich
kabeltl a NN kabelt s pfesahem 0,5metru a ulozi v ptlené kabelové chranicky AROT 110 (délka 7,0m). Vedle
takto ochranénych kabelll je nutno polozit nahradni prostup Kopoflex 110mm. Po provedeni pfizve zhotovitel
p. Konafe - 602438599 ke kontrole jejich neporuSenosti pifed zdhozem a kontrole ulozeni kabelti do
pifipravenych zlabti. AROT chranicka bude ptesahovat okraje objektu sportovisté 0,5metru na obé strany.
Konce nahradniho prostupu nutno utésnit proti vniknuti necistot zapénovanim a geodeticky zaméfit. Zaméfeni
preda stavebnik p. Konafovi nejpozdéji 2 tydny pied zahajenim kolaudacniho fizeni.
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RWE:

V piipad€, ze by pfi realizaci doslo k poskozeni jakéhokoliv vedeni, je nutno toto zabezpecit tak, aby nemohlo
dojit k dal§im Skodam na majetku a ohroZeni Zivota a okamzité zavolat poruchovou sluzbu — viz. jednotliva
vyjadfeni spravci inz. siti.

bude ovéfeno umisténi stavajici $achty kanalizace (OVAKu). Pokud bude zjiitén rozpor s CSN 736005, bude
nutné ve spolupraci s OVAKem provést jeji preloZzeni do min. vzdalenosti 0,50m od plynovodu

po provedeni skryvky stavajici zeminy bude RWE pfizvano ke kontrole tésnosti plynovodu metodou
PORTAFID (na naklady RWE). V pfipad¢ pfiznivych podminek bude dohodnuto provedeni diagnostiky stavu
potrubi (na naklady RWE)

pti realizaci stavby je vylouceno v ochranném pasmu NTL plynovodu pouzivat t€zkou mechanizaci (valce s
trny, zemni frézy apod.) pfimo nad potrubim

sloupky oploceni budou umistény min. 1,0m od obrysu NTL plynovodu

pii realizaci praci v ochranném pasmu teplovodu budou prace provadény ruéné se zvySenou opatrnosti, bez
pouziti mechanizmti (mozno pouzit pouze lehkou mechanizaci)

v misté soubchu, kiizeni s teplarenskym zatizenim je nutno pied zahozem vyzvat spravce ke kontrole zafizeni,
zda nebylo poskozeno (zapis ve stavebnim deniku)

pisemné nebo telefonicky uvédomit zavod Distribuce a sluzby, pfip. pfislusnou sluzebnu provozu o zahéjeni
praci — nejméné 7 dni pfedem

OVANET:

UPC:

OVAK:

investor oznami spravci sité zahajeni praci v predstihu min. 15dni, objedna vytyceni, a s vytyCenim v terénu
nasledné seznami pracovniky na stavbé

podkopané tel. vedeni musi byt podchyceno podlozenim prken na vzdalenost nejméné 1,50m a zemina pod
prknem musi byt fadn¢ udusana. Pro zavéseni telekomunikacniho vedeni nebude pouzito sousednich kabeld
ani potrubi.

veskeré obnazené telekom. vedeni musi byt oznaeno vystraz. tabulkami. Pfed zdhozem obnaZzeného vedeni
vyzve investor odpovédného zastupce spol. OVANET ke kontrole zafizeni, zda nebylo vedeni viditelné
poskozeno a byly dodrZeny pfislusné normy a stanovené podminky (zépis ve stavebnim deniku)

v mist¢ budovani novych ploch 02 Multifunkéni hfisté a 03 Volejbal. htisté, které prekryji stavajici trasu
VVKS bude provedena dodateéna ochrana VVKS vhodnymi chrani¢kami, korytky apod. Dodatecné ochrana
bude v celém rozsahu dotéeni + pfesah 1,0m vn¢ hraci plochy do volného terénu. Vedle tohoto vedeni bude
soubézné ulozen ndhradni prostup — chrdnicka HGR DN100, jenz bude osazena 2ks HDPE chranickami
praméru 40mm fialové barvy, jenz budou oboustranné piesahovat za hranu HGR chrani¢ky min 0,50m. HDPE
budou zazatkovany proti vniku necistot

tato opatieni budou prubézné konzultovana a odsouhlasovana se zastupcem UPC — panem Boleslavem
Klimou, tel. 596 270 916, 606 776 105.

stavebnimi a demoli¢nimi pracemi nebude ohrozena funkce vodovodu a kanalizace pro vefejnou potiebu a
nebude zhorsen pfistup k objektlim na siti (armaturam, kanal. Sachtam apod.)

poklopy kanal. Sachet, vodovod. armatur a zdkopové soupravy Soupatek, v¢. pfipojek k objektim, budou
osazeny do nivelety navrhovanych tprav a to tak, aby byly vzdy ptistupné

zahajeni stavby bude spravci sit¢ pisemné oznameno min. 2 mésice predem a stavba bude zkoordinovana s
provedenim nezbytnych oprav kanal. stoky DN400 v zajmovém tzemi (ID 2375079, 2375081, 2129833) v
provozovani OVAKu, zastupci provozu OVAKu budou také pfizvani k zahajeni stavby (odstranovani
zpevnénych ploch apod.), ke kontrole osazeni vodovodnich a kanaliza¢nich poklopi a k zavérecné kontrolni
prohlidce

protokol o kontrole osazeni poklopi bude soucasti spisové dokumentace u zadvérecné kontrolni prohlidky

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému vizemi apod.

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce sportovniho arealu bez jakychkoliv budov, neni nutno fesit. Sportoviste
je mimo zéaplavové tizemi. Sportovisté se nachazi v chranéném loziskovém uzemi Hornoslezské panve (Cerné uhli,
zemni plyn). Pro tento typ staveb nejsou nutna z hlediska poddolovani zadna mimotadna opatieni.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v vizemi

Rekonstrukce sportovnich ploch nevyvola zadné zasadni negativni vlivy na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry
v uzemi se nezméni, destové vody dopadnou na plochy a vsdknou do podlozi. Obménou skvarovych (antukovych)
ploch dojde ke snizeni prasnosti v okoli sportovist’ a snizeni rizika zranéni pfi sportovani.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Rekonstrukce si vyzada demolici stavajicich beton. obrub v¢. loze, vybourani vrstvy lit¢ho asfaltu z pfijezdové
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komunikace, demontaz ocel. kei vybaveni, vnitroareal. a areal. oploceni (brankové konstrukce, sloupy zabran hiisté
apod.). Kaceni (stromy, kefe) je uvazovano — viz. vykres D.2 Bouraci prace. Zemni prace - zakladova jama bude u
hracich ploch v primérné hl. -0,48m a u atletickych sektorti -0,43m.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/
trvalé)
Nejsou nutné.

h) uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Rekonstrukce sportovniho arealu nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Pfijezd na plochy sportovisté bude ze stavajiciho pfijezdu/ vstupu od vjezdu pied Skolou. Stavajici pristup od zakladni
Skoly je dostateény.

Pfipadné potieba el. energie a tlakové vody pfi stavebnich pracech bude pokryta mobilni elektrocentralou a cisternou,
popt. po dohodé€ s investorem a uZivatelem ze stavajicich napojovacich bodt v budove skoly (za uplatu).

i) vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V soucasné dob¢€ nejsou znamy a uvazovany.

Podmitujici podminkou jsou technologické postupy a pozadavky na pocasi - prace by mély byt zapocaty v jarnich ¢i
letnich mésicich, kdy jsou nejvhodnéjsi klimatické podminky pro kladeni sportovnich povrcha.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivéani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Ucel uzivani stavby se rekonstrukci nezméni, sportovni plochy budou zmodernizovany resp. ptebudovany a i nadale
budou slouzit pro potieby plnéni Skolnich osnov ¢i sportovni a rekreacni vyziti sportovcl — navstévnika.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Sportovni plochy se nachadzi v zastavéné ¢asti mésta Ostrava, na rovné plani v zoné "plochy smisené — bydleni a
obcanské vybaveni". Ve vyse uvedené zon¢€ jsou mj. hlavnim vyuzitim bytové domy, budovy, zatizeni a plochy slouzici
k zajisténi potieb obyvatel (napt. obchody, sluzby, administrativa, Gfady, kulturni, vzdélavaci, sportovni atd). Tento ucel
zamér spliluje, neni v rozporu s uzemnim planem. Prostorové jsou a budou sportovni plochy vymezeny betonovymi
obrubami.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidalove a barevné reseni

Rekonstruovany areal je a i nadale bude plné ptistupny sportovcim. Hraci plochy budou oddéleny vnitroarealovym
oplocenim. To by mélo zajistit bezpe€i sportoveu pii sou¢asném vyuziti vice hracich ploch. Sloupy vnitroarealového
oploceni budou vetknuty v beton. patkach C16/20. Pti vystavbé bude pouzito bézné kamenivo pro stavebni ucely (dle
normy CSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. lozi C16/20, ocelové sloupky s povrch. ipravou Zarovy zinek.

Sportovni povrchy:

- sportovni uméla hmota pro atletiku tl. 13mm, dvouvrstvy povrch - vrstva ¢erného gum. granulatu zrn. 1,0-4,0mm — tl.
10-11mm, pojen¢ho bezbarvym polyuretanovym lepidlem + 2 x nastfik ¢ervenou polyuretanovou barvou s pfimeési
jemného cerveného granulatu (zrn. 0,50-1,50mm — tl. 2-3mm), poloZena finiSerem na misté, v¢. vylajnovani stiikanim
polyuretanové barvy

- sportovni uméla hmota pro mi¢ové hry, tl. 10mm — jednovrstvy povrch - vrstva ¢erveného gum. granulatu EPDM (zrn.
1,0-3,0mm) pojeného bezbarvym polyuretanovym lepidlem, poloZzena finiSerem na misté, v¢. vylajnovani stfikanim
polyuretanové barvy

- sportovni umély travnik II. gen., v. vlasu 15mm, PE, fibril, dtex min. 6.600, tl. vlasu min. 65 pm, pocet vpichi min.
44.000/m2, vsyp = kiemicity pisek 03-08, lajnovani z totozného materialu jako travnik rozlisné barvy

- betonova zamkova dlazba — 200/100/60mm, barva piirodni, kladend do kamen. loze zrn. 0-4mm

Rovinatost sportovnich umélych povrchi v¢. podkladnich vrstev (pro atletické drahy, plochy, hraci plochy a hiisté) je
dana normou CSN EN 14877 (sportovni uméla hmota - na 3,0m lati 6mm) a CSN EN 15330-1 (umély travnik, na 3,0m
lati 10mm).

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Socialky (WC, Satna, sprcha) pro sportovce jsou zajistény ve stavajici
budové skoly, ktera tyto potieby pokryva i v soucasnosti.

B.2.4 Bezbariérove uzivani stavby
Ve zmodernizované sportovnim aredlu se neuvazuje s uzivanim osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, i kdyz
veskeré komunikacni plochy jsou s vySkovymi rozdily do 20mm.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Béhem uzivani dokonceného dila (sportovnich ploch a vybaveni) ani pfi provadéni provozni Udrzby nejsou lidé
vystavovani rizikovym vliviim, u€¢inkim $kodlivin nebo jinym nebezpecnym latkam.
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Uzivatelé a provozovatelé v§ak musi dbat zasad bezpe¢nosti pro uzivani a pro jednotlivé druhy udrzbatskych praci tak,
jak bude uvedeno v provoznim tadu resp. navodech na provoz a tdrzbu.

B.2.6 Zékladni technicky popis stavby

a) stavebni Fesent

Pred zacatkem realizace musi zhotovitel oznacit staveniSté viditelné¢ zakazem vstupu. Nasledné bude orientacné
vytyceny sportovni plochy.

Po odstranéni piekazek ze stavby (odstranéni stromi a keftli, vybourani betonovych obrub, odstranéni vrstvy umélého
travniku z hfisté v¢. odvozu a likvidace, vybourani ziviénych, betonovych ploch, odstranéni — likvidace stavajiciho
vybaveni — ocel. kce na fotbal, zabrany - vnitroarealové oploceni) dojde k zahajeni zemnich praci — strzeni stavajici
povrchové (Skvarové a travnaté) a podpovrchové (kamenité, hlinité) vrstvy do primérné hl. -0,48m u hracich ploch a
-0,43m atletickych sektort. Po finalni upravé zaklad. plané do pozadovaného profilu budou provedeny u hracich ploch
vykopy 4 jam na hl. 2,50m (pro odtok destovych vod do podlozi, jAmy budou vysypany kamenivem zrn. 16-32) a
nasledné budou navazeny nosné kamenité vrstvy.

* zaklad. plan ... ndvozy a hutnéni kamenitych vrstev
* konstrukéni vrstvy
- nosné - kamenité

01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 250mm ... Edef2 25MPa ... 429.24m?
02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 250mm ... Edef2 25MPa ... 1.035,0m?
03 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 250mm ... Edef2 25MPa ... 387,50m?
04 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 230mm ... Edef2 25MPa ... 190,0m?
05 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 250mm ... Edef2 25MPa .. 30,50m?
* pokladka a betonaz novych obrubnikt
- obruby betonové chodnikové, tl. 100mm
01 ... 154,16m
03 ... 78,40m
05 - rozbézisteé ... 52,84m
06 ... 270,0m
- obruby betonové zdhonové, tl. SOmm
02 ... 114,0m
04 ... 119,10m
- obruby pryzové, tl. 50mm
05 - doskociste .. 19,0m
* nyni budou plochy pudorys. i vyskoveé vymezeny liniemi obrubnikid osazenych do beton. loze
* konstrukéni vrstvy
- kamenité
01 ... drc. kamenivo lomové zr. 16-32mm ... tl. 100mm ... Edef2 S0MPa
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v mnozstvi 20kg/m2 ... 351,36m’
02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm ... Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 60mm ... Edef2 50MPa
... kladeci vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 30mm ... 968,0m>
03 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm ... Edef2 50MPa
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v mnozstvi 20kg/m2 ... 360,0m?
04 ... drc. kamenivo lomové zrm. 16-32mm ... tl. 100mm ... Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm ... Edef2 50MPa
... kladeci vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm .. 184,50m?
05 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm ... Edef2 50MPa
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v mnozstvi 20kg/m2 ... 30,50m?
- ziviéné
01 ... asfalt. koberec otevt. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm
... asfalt. koberec otevt. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 351,36m?
03 ... asfalt. koberec otevt. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm
... asfalt. koberec otevf. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 360,0m?
05 ... asfalt. koberec otevt. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm
... asfalt. koberec otevi. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm .. 30,50m?
06 ... asf. postiik spojovaci
... asfalt. beton stfednézrn. ABS ... tl. 60mm ... 439,0m?
- finalni
01 ... sportovni uméla hmota, pro atletiku ... tl. 13mm ... 351,36m?
02 ... sport. umély travnik II. gen. s kfemi¢. vsypem ... tl. 15mm ... 968,0m?
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03 ... sportovni uméla hmota, pro micové hry ... tl. 10mm ... 360,0m?
04 ... beton. zamkova dlazba 200x100mm ... tl. 60mm, piirodni ... 184,50m?
05 ... doskociste - tfidény pisek 0,20-2,0mm ... tl. 400mm ... 21,0m?
... 0zb€ziste - sportovni umela hmota, pro atletiku ... tl. 13mm ... 30,50m?
07 VNITROAREALOVE OPLOCENI ... neni predmétem SR
07.1 MULTIFUNKCNI HRISTE

. d. 2x22,0m =44,0m, v. 4,0m (na kratSich strandch htisté za brankami)
* kotevni patky pro sloupy (0,60 x 0,60 x 1,10m ... 18ks)
patky se zhotovi vyhloubenim jam (Sachet), castecné v nasypu — pfesné osazeni pouzder/sloupti a zaliti jam
betonem tt. C 16/20
* konstrukce oploceni
sloupy ... ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, zarovy zinek
rozte¢ sloupti ... 2,75m
* plos$na vyplil - na nosnych a napinacich prvcich (lankach) tkané sit€, PP, oko 45/45/4mm, b. zelena

07.2 VOLEJBALOVE HRISTE
.. d.2x15,0m =30,0m, v. 4,0m (na kratSich stranach htisté za brankami)

* kotevni patky pro sloupy (0,60 x 0,60 x 1,10m ... 12ks)
patky se zhotovi vyhloubenim jam (Sachet), ¢asteéné v nasypu — pfesné osazeni pouzder/sloupti a zaliti jam
betonem tt. C 16/20

* konstrukce oploceni
sloupy ... ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, zarovy zinek
rozte¢ sloupti ... 3,0m

* plosna vypli - na nosnych a napinacich prvcich (lankach) tkané sité, PP, oko 45/45/4mm, b. zelena

08 REKONSTRUKCE AREALOVEHOQ OPLOCENI ... neni piedmétem SR

... d. 328,50m, v. 1,60m

* kotevni patky pro sloupy (0,50 x 0,50 x 1,0m ... 135ks)
patky se zhotovi vyhloubenim jam (Sachet) v podkladnich vrstvach — pfesné osazeni sloupti a zaliti jam betonem ti.
C 16/20

* konstrukce oploceni
sloupy ... ocel. trubka 48/2mm, zarovy zinek
rozte¢ sloupti ... 2,560m

* plosna vypln — betonova podhrabova deska v. 0,30m, d. 2,50m, nad ni ramek z ocel. profilti 35/35/2 a 25/25/2mm,
vySka ramku 1,30m, d. 2,43m

* na obou stranach stavajiciho vjezdu/vyjezdu na manipulaéni plose budou vjezdové brany $. 2,60 a 2,80m ... po 1ks

a na stran¢ u vstupu do $koly stejné jako doposud vstupni branka §. 1,20m

02 - branka hazena/ mala kopana, 3,0 x 2,0m v¢. sit¢ PP 4mm, pevna v beton. zakladu ... 2 kpl.

- prihrad. kce na streetbal, Zn, vysazeni 2,20m, deska 120x90cm exteriér, obroucka, sitka ... 2 kpl.

03 - sloupky na volejbal, do pouzder, v¢. sit¢ PP 3mm a vicek ... 1 kpl.

- branka florbal, 1,60 x 1,15m v¢. sité PP 2mm, volng stojici, t¢z8i provedeni ... 2 kpl.

05 - kryci plachta doskocisté, 7,0 x 3,0m, pogumovana sitovina 300g/m2, v¢. ukotveni, zajisténi proti kradezi na

konci doskociste ... 1 kpl.

08 -lavicka ... 9ks, s opéradlem, pevna, zapusténa do zemé, §. 1,95m, beton. kce, dievéné laté 6ks, cca 130kg
odpadkovy kos ... 2ks, betonovy, 0,50x0,52x0,92cm, cca 220kg, osazen pozinkovanou ocelovou vlozkou a
odklapécim ocelovym krytem s fetizkovou aretaci (stfiskou), prefabrikace je z vymyvaného betonu s otvorem
pro piipadny odtok vody
- stojan na kola ... 1ks, min. na Skol, oblouky vyrobeny z ocel. profild, povrchova tprava epoxidovym lakem

popt. pozink, okotveni do beton. patek

Dokoncovaci prace a rekultivace stavbou dotéenych tzemi spociva v zaclenéni objekti do okoli stavby, uvedeni
stavbou dotéenych ploch do pivodniho stavu, doplnéni vykopkti/zeminy, zaseti travnatych ploch /okoli stavebnich
objekti/ a napojeni na stavajici zpevnéné plochy.

Péstovani travniku — rekultivaéni prace - neni souéasti doby realizace, je nutno pfipocist dobu 2 mésice, po kterou bude
zhotovitel stavby péstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedené prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetagnich tprav v krajing - Travniky a jejich zakladani v&. navazujicich CSN napt. 83 9061 Technologie
vegetacnich tprav v krajiné - ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Soucasti stavby je také nahradni vysadba za pokacené stromy — jedna se o vysadbu 26ks Habr obecny (v fad¢ po 5,0m),
vel. stromt 12-14cm, ukotveni 3kuly/strom, zamuléovani kirou. Soucasti nahradni vysadby je také pfesun smrku a
habru v mist¢€ sport. ploch — dle koordinacni situace.
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V pripadé, Ze dojde pri vytycovani podzemnich siti ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty pFizptsobit -
posunout tak, aby bylo dodrZeno ochranné pasmo daného za¥izeni.

b) konstrukcni a materialové reseni
- beton. loze — beton C16/20
- obruby betonové chodnikové — 1000/200(250)/100mm
- obruby betonové zdhonové — 1000/200(250)/50mm
- sloupky oploceni — ocel. trubka 76/3mm
- tkana sit’, PP, oko 45/45/4mm
- sportovni uméla hmota pro atletiku tl. 13mm, dvouvrstvy povrch
- sportovni uméla hmota pro micové hry, tl. 10mm — jednovrstvy povrch
- sportovni umély travnik II. gen. se vsypem kfemicitého pisku
- kamenivo - pro stavebni tgely, dle CSN EN 13242+A1
- ziviéné vrstvy — asfaltové betony - sttednézrn. ABS tl. 60mm
- ziviéné vrstvy — oteviené (drenazni) - hrubozrn. AKOH tl. 60mm, AKOJ jemnozrn. tl. 40mm

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Jelikoz se jedna o rekonstrukci sportovniho arealu v¢. vnitroaredl. a areal. oploceni hiisté bez jakychkoliv nadzemnich
budov, je tato problematika zjednodusena. Na stavbu nebude vyvijeno zaddné zatizeni, které by meélo za nasledek jeji
devastaci ... neni nutno dale feSit. Konstrukce oploceni a vybaveni jsou dostate¢né nadimenzovany v¢. jejich
betonovych zakladovych patek — dovolené ohybového napéti je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochazi u
materialu k pruzné deformaci bez deformaéni zmény. Normové hodnoty nebudou piekroceny, vypoétené sily ve vysce
4,0m (550N pti ohyb. napéti 187,9MPa) a 1,50m (1500N pfi ohyb. napéti 192,1MPa) v¢. prihybu na konci (80,1mm)
vyhovuji.

pozn.: normové hodnoty sily F4n = 500N, F; sx = 1200N, prahyb na konci 100mm

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologicky zafizeni

a) technické reseni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feseni

a) rozdeleni stavby a objektit do pozZarnich useki
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii v¢. poZadavkii na zvyseni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

d) zhodnoceni evakuace osob v¢. vyhodnoceni unikovych cest
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit. Pozarné
bezpecnostni zajisténi budov v okoli stavby (Skola, obytné domy) v¢. inikovych cest nebudou stavbou dotceny.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

) zajisteni potrebného mnozstvi pozarni vody, popr. jiného hasiva, v¢, rozmisténi vnitrnich a vnéjsich odbernych mist

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno

fesit. Stavajici pristupové komunikace a zasahové cesty v blizkych budovach (Skola, obytné domy) nejsou stavbou
dotceny.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi, VZT zarizeni)
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stdvajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

i) posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby pozdrné bezpecnostnimi zarizenimi
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

J) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho arealu, neni nutno fesit.

B.2.9 Zéasady hospodateni s energiemi
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a) kritéria tepelné technického hodnocent
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho arealu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

b) energeticka narocnost budovy
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho aredlu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

¢) posouzeni vyuZziti alternativnich zdrojii energii
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho arealu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zdsady reseni
vilivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho aredlu, neni nutno fesit. Zajisténi
soc. zazemi pro sportovce je pro Skolni vyuku zajisténo v budové Skoly. Mimo $kolni vyuky bude v aredlu spravce,
ktery bude zajistovat vstup na WC a vydavani vybaveni.

Snizeni negat. u¢inkt vlivu stavby na okoli neni nutno fesit. Sportovisté¢ svym provozem nevytvari vibrace, hluk ¢i
prasnost. Pfi provadéni stavby je nutno piihlédnout k aktualni situaci a operativné fesit piipadna zjisténi (napf. hlucné
prace provadét v denni dobé a pokud stroje nevykonavaji pracovni ¢innost, zajistit jejich vypnuti).

B.2.11 Zésady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho aredlu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho arealu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stdvajiciho venkovniho sportovniho aredlu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

d) ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho aredlu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

e) protipovodriova opatient
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho arealu bez
jakychkoliv budov, neni nutno fesit.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Rekonstrukee sportovniho arealu nevyzaduje nové napojeni na technickou infrastrukturu. Zadné pielozky stavajicich
siti nejsou uvazovany.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky

Rekonstrukce sportovniho arealu nevyzaduje nové piipojky.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho rFesSeni
Ptijezd na plochy bude ze stavajiciho vjezdu od Skoly ze strany od ul. Nadrazni vjezdovou branou na plochu staveniste.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Ptijezd bude vjezdovou branou viz. vyse, pfistup na
plochy bude ze stavajiciho vstupu od Skoly. Tato dopravni napojeni jsou dostacujici.

¢) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajiciho venkovniho sportovniho aredlu, neni nutno
tesit. Parkovaci stani pted Skolou nejsou stavbou dotéena a pro potieby skoly dostatecna.

d) pési a cyklisticke stezky
Nejsou uvazovany.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Po dokonceni vystavby provede zhotovitel na své naklady terénni Gpravy v¢. zaseti osiva, spocivajici v Upravé okoli
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sportovnich ploch vné obruby v¢. ptijezdové cesty.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Zivotni prostfedi nebude predmétnou realizaci stavebnich praci negativné ovlivnéno, pfi vyuzivani aredlu nebudou
produkovany zadné zdravi Skodlivé vlivy ani odpadni latky.

b) viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a zZivocichii),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Realizaci a provozem predmétné stavby nedojde k ohroZeni piirody ani krajiny. Prace budou probihat v souladu s CSN
83 9061, zejména k bodiim 4.6 (ochrana stromi pfed mechanickym poskozenim), 4.8 (ochrana kofenové zony pii
navazce zeminy), 4.9 (ochrana kofen. prostoru pii odkopavce pudy), 4.10 (ochrana kofenového prostoru pii vykopech),
4.11 (ochrana kofenového prostoru pii zfizovani zékladl stavebnich prvki), 4.12 (ochrana kotfenového prostoru stromt
pfi doCasném zatizeni pfechdzenim, pojizdénim, skladovanim materiald) a 4.14 (ochrana kofenové zony pii zakryti
povrchu). Piipadné poskozeni dfevin bude odborné osetfeno.

¢) vliv stavby na soustavu chranenych vizemi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

d) navrh zohledneni podminek ze zaveéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EI4
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA nutné.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrany podle jinych pravnich predpisii
Z hlediska ochrany zivotniho prostfedi nejsou zadné podminujici ¢i omezujici podminky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajiciho venkovniho sportovniho areéalu, neni nutno fesit.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pii vystavbé bude vyuzit stavajici ptijezd od ul. Nadrazni vjezdovou branou na plochu stavenisté. Pro potiebu vystavby
bude zhotovitel zajistovat el. energii a vodu el. centralou, cisternou. Po dohod¢ s investorem je mozné napojeni na

stavajici napojovaci body v arealu Skoly — zhotovitel na své naklady osadi métice spotieby a po dokonceni vystavby
budou spotiebovanad mnozstvi zhotovitelem stavby uhrazeno. Ostatni média nejsou uvazovana.

¢) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro potiebu vystavby bude vyuzit stavajici piijezd od ul. Nadrazni kolem budovy skoly vjezdovou branou piimo do
venkovniho sportovniho areélu.

d) vliv provadent stavby na okolni stavby a pozemky

V pribéhu realizace bude zvySeny pohyb na pfijezdovych komunikacich v blizkosti stavby. Je nutno dbat zvysené
opatrnosti i s ohledem na blizkost zakladni $koly. ZvySena hladina hluku bude minimalizovana vypinanim aktualné
nepracujich stroji. Znecisténi vefejnych komunikaci bude okamzité feSeno vycisténim zhotovitelem stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Rekonstrukce si vyzadd demolici stdvajicich obrub, vybourdni ziviénych vrstev, odstranéni kci vybaveni a
vnitroarealového a aredlového oploceni/zdbran. Kaceni stromtl je uvazovano (suchy listnaty strom mezi stavajicim
htistém a manipulacni plochou + habr obecny - viz. vykres D.2 Bouraci prace), v tomto misté budou také odstranény
kete v plose 91,0m2. Ostatni dieviny a zeleit budou ochranény pied pfipadnym poskozenim. V ptipadé poskozeni bude
zelenl odborné osetiena. Veskeré vybourané hmoty budou v arealu separovany a odvezeny - ulozeny v zafizenich k tomu
uréenych.

) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé)

Celkova plocha docasného zaboru pro stavenisté¢ bude v rozsahu stavajiciho aredlového oploceni sportovisté. Plocha
sportovist’ je plné oplocend. Zhotovitel stavby musi na svlij naklad staveni$t¢ oznacit a zabezpeCit proti vstupu
nepovolanych osob. Mimo rekonstruované hraci plochy nebudou ukladany zadné materialy ani vykopky. Vzhledem k
prostorové stisnénosti pii rekonstrukci budou vykopky pribézné odvazeny k ulozeni v zafizenich tomu urcenych.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadii a emist pri vystavbe, jejich likvidace

Stavebnimi upravami vzniknou odpady (zemina, beton, Zelezo, Zivice), které budou maximalné vyuZity (zemina — z
Casti opétovné pouziti, beton — rozdrceni, zelezo — recyklace). S veskerymi odpady musi byt nakladano nezavadné dle
platné legislativy — zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v aktualnim znéni.

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pii provadéni stavby:

* zemina — opétovné pouZita pro terénni upravy

* beton — separovan, rozdrcen a a odvezen na skladku k recyklaci
* kov/ Zelezo a ocel — separovan a odvezen na skladku k recyklaci
* 7ivice - separovan a odvezen na skladku k recyklaci
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Veskeré dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakoné. V ramci vystavby bude nakladano s odpady, které budou fazeny dle
Vyhl. €. 381/2001 Sb. v platném znéni:

Kod druhu odpadu Nézev druhu odpadu

1701 01 o Beton

17 03 01 N asfalt. smési obsahujici dehet
17 04 05 (0] zelezo/ ocel

17 05 04 0] zemina /kamenivo

Vyhloubené vykopky, které budou opétovné vyuzity pfi rekultivacnich pracech (hrubé urovnani plochy a zaclenéni do
okolniho terénu). Povinnost nabizet prednostné odpady k vyuziti je uvedena v ustanoveni §16 odst. 1 pism. b) zakona o
odpadech.

Béhem provadéni stavebnich praci nesmi stavebni organizace vyvijet takovou Cinnost, kterd by ohrozovala zivotni
prostiedi a okoli stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci: primérna hl. zemnich praci bude do -0,48m, kdy ¢ast vykopkti bude pouzita pro hrubé terénni
upravy a zbytek bude odvezen na skladku. Mezideponie pro vykopky bude na pozemku v arealu sportovist’ na stavbe.

i) ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbe

Zivotni prostiedi nebude predmétnou realizaci stavby negativné ovlivnéno, pii vyuzivani arealu nebudou produkovany
zadné zdravi skodlivé odpadni latky. Stavebni organizace nesmi provadét zadné Cinnosti, které by mohly negativné
ovlivnit Zivotni prostiedi.

Jj) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci podle

Prace na stavbé musi probihat v souladu s platnymi predpisy a normami na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci.
Vsichni pracovnici budou fadné proskoleni a vybaveni ochrannymi pomickami. S ohledem na charakter stavby (zemni
prace s velkou mechanizaci, ochrannd pasma kanalizace, telekomunikace, plynovod) v blizkosti, doporucujeme
koordinatora BOZP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicitho venkovniho sportovniho aredlu bez jakychkoliv budov, neni
nutno fesit. Komunikac¢ni plochy na sebe navazuji bez vyskovych rozdila.

1) zasady pro dopravné inzenyrske opatieni

S ohledem na charakter a rozsah provadénych praci, nejsou nutnd zadné zvlastni dopravné inzenyrskéa opatfeni. Pii
vjezdu na stavbu/ vyjezdu ze stavby je nutno dbat zvySené opatrnosti a obecné platnych pravidel silni¢niho provozu.
Pied zahajenim realizace si v piipadé potieby zajisti zhotovitel schvaleni a osazeni doc¢asného dopravniho znaceni
zejména v misté napojeni na mistni komunikaci.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadeni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho
prostredi pri vystavbé apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutno feSit. Zhotovitel staveniSt€ fadn€ oznaci a zabezpe¢i proti vstupu
nepovolanych osob, veskeré vykopy musi byt fadn¢ oznaceny a zabezpeceny proti padu.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

- zabezpeceni staveni$té - oznaceni stavenisté s vyvésenim cedulek se zdkazem vstupu apod. 1.t.

- vytyCeni objektii — hracich ploch v terénu v¢. podzemnich siti (elektfina, plyn, kanalizace a voda, sd€lovaci kabely,
vetejné osvétleni - presné vyty€eni je nutné s ohledem na prace v ochrannych pasmech téchto zafizeni - zjevné
nadzemni prvky — poklopy — zaméteny a zaneseny do vykresa

- priprava stavenisté¢ — vytrhani stavajicich betonovych obrub v¢. loze, vybourani stavajici asfaltovych komunikaci a
dlazdénych ploch, odstranéni konstrukci oploceni a vybaveni, kdceni stromt a odstranéni ket 2.t

- rekonstrukce arealového oploceni (je mozno provadét kdykoliv v pribéhu stavby — doporuc¢ujeme na zacatku, kdy je
mensi pravdépodobnost poskozeni sportovnich ploch)

- zemni prace — odstranéni, strZzeni stavajicich povrchovych vrstev v€. podpovrchovych (pfiprava podlozi, zakladova

plan) 3.t
- urovnani zaklad. plané do pozadovaného tvaru
- navezeni na pudorys staveb. objektd ¢asti kamenitych vrstev 4.t.
- osazeni obrubnikl do beton. loZe (betonové ... zahonové tl. Scm, chodnikové tl. 10cm)
- navozy a hutnéni zbytku kamenitych vrstev 5.t

- vyhloubeni jam a betondz pouzder pro sloupy oploceni a vybaveni (mozno provadét spolecné s obrubami) 6.t.
- pokladka zivi¢nych vrstev

- pokladka finalni kamenité vrstvy pod sportovni umély travnik s lajnovanim a vsypem 7.t.
- pokladka sport. umélych hmot na drahu a htisté, dlazdéné plochy 8.t.
- kompletace vnitroarealového oploceni

- kompletace vybaveni 9.t.
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- dokonéovaci a rekultivaéni prace — uvedeni ploch dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu v¢. napojeni stavajicich
pristupovych chodnikl a ploch na sportovisté, vysadba zelené (stromi) 10.t.

Péstovani travniku — rekultivaéni prace - neni souéasti doby realizace, je nutno pfipocist dobu 2 mésice, po kterou bude
zhotovitel stavby péstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedené prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetacnich iprav v krajing - Travniky a jejich zakladani v¢. navazujicich CSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukonceni vystavby (kolaudaci), zkusebni provoz neni nutny.
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