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B.1 Popis území   stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku
Plocha stavby – sportovišť se nachází v  zastavěné části města Ostravy v urban. zóně  “plochy smíšené – bydlení a
občanské vybaveni”, na rovné pláni stávajícího sportovního areálu u základní školy na ul. Nádražní 117.
kraj: Moravskoslezský
město: Ostrava [554821]
katastr. území: Moravská Ostrava [713520]
parc.č.: 1581/57, 1581/59
výměra, druh pozemku:
1581/57 … výměra 561,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha
1581/59 … výměra 4.567,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha věcné břemeno zřiz. a provoz. vedení

Majitel pozemku:  Statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00  Ostrava.
Hospodaření se svěřeným majetkem obce: Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6,
729 29  Ostrava – Moravská Ostrava resp. Základní školy Ostrava, Nádražní 117, p.o., Nádražní 1217/117, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava.
Stávající sportovní plocha v areálu jsou umělý trávník, škvára a živice - jedná se o běžeckou rovinku, sektory skoku do
dálky a skoku do výšky, hrací plochu pro míčové hry, komunikační a manipulační plochy. 
Projektované řešení zajistí modernizaci stávajícího venkovního sportovního areálu u základní školy. Tím bude zajištěno
požadované  sportovní  vyžití  na  moderních  sportovních  površích  s  ohledem na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  pro
uživatele a zároveň co nejjednodušší údržbu pro provozovatele - správce.
Při návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii rozměry stávajících sportovišť a pozemků,
dispozice na pozemcích a potřeby - požadavky investora resp. uživatelů.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Průzkumy nebylo  nutno  provádět  nikterak  složitě,  jelikož  se  jedná  o  rekonstrukci  venkovních sportovních  ploch.
V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev – ručně kopané sondy, dále rozbory
poznatků  a  zkušeností  místních  znalců  (geotechnické  vlastnosti  podložních  vrstev),  byl  proveden  podrobný
hydrogeologický posudek č. 2016 078A 64 400 3807 1 společností K-GEO Ostrava z června 2016. Získané poznatky a
závěry  neprokazují  přítomnost  spodních  vod  v  dotčené  hloubce  stavby  ani  nijak  technicky  náročné  zakládaní
podobného typu stavby.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V areálu  stavby  se  nachází  veřejné  podzemní  sítě.  V uvedené  lokalitě  byly  projektantem zjišťovány  podzemní  i
nadzemní inženýrské sítě a na stavbě nebo v jejím blízkém okolí se nachází podzemní vedení elektrické energie (NN a
VN  -  ČEZ),  podzemní  vedení  plynovodu  (NTL -  RWE),  telekomunikační  sítě  (CETIN,  UPC,  ČD  Telematika),
kanalizace jednotná (OVAK), teplovod (VEOLIA).  Stanoviska k sítím jsou k jiným objektům stavby (01-08) a jelikož
umísťované  objekty  09  Tribuna  a  10  Workout  nedotýkají  těchto  vedení  ani  jejich  ochranných  pásem,  byly  tato
stanoviska i pro projektování těchto objektů použita. I přes fakt nedotčení těchto vedení je nutno dbát všech podmínek
pro křížení a práce v ochranných pásmech těchto vedení.
Obecné podmínky:

• před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci – zápis ve stavebním
deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě, veškeré zápisy o vytýčení, kontrolách apod.
bude zapsány ve stavebním deníku 

• při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN
733050

• zařízení v provozování daných správců budou respektována  dle příslušných ČSN a zákona ve znění pozdějších
předpisů 

• v ochranném pásmu podzemních vedení nebudou zřizovány skládky ani mezideponie materiálů příp. stavební
suti a nebude zde umisťováno zařízení staveniště

• v ochranném pásmu  podzemních  vedení  provádět  výkopové  práce  ručně,  příp.  hutnění  kčních  vrstev  po
menších vstvách

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit. Sportoviště
je mimo záplavové území. Sportoviště se nachází v chráněném ložiskovém území Hornoslezské pánve (černé uhlí,
zemní plyn). Pro tento typ staveb nejsou nutná z hlediska poddolování žádná mimořádná opatření. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Rekonstrukce sportovních ploch nevyvolá žádné zásadní negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry
v území se nezmění, dešťové vody dopadnou na plochy a vsáknou do podloží. Obměnou škvárových (antukových)
ploch dojde ke snížení prašnosti v okolí sportovišť a snížení rizika zranění při sportování.
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce nevyžaduje demolici ani kácení.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/
trvalé)
Nejsou nutné.

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Příjezd na plochy sportoviště bude ze stávajícího příjezdu/ vstupu od vjezdu před školou. Stávající přístup od základní
školy je dostatečný.
Případná potřeba el. energie a tlakové vody při stavebních pracech bude pokryta mobilní elektrocentrálou a cisternou,
popř. po dohodě s investorem a uživatelem ze stávajících napojovacích bodů v budově školy (za úplatu). 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Povolované objekty stavby jsou součástí kompletní rekonstrukce venkovního sport. areálu, tzn. stavba je jak tribuna a
workout, tak i již povolené ostatní sportovní a manipulační plochy.
Podmiňující podmínkou jsou technologické postupy a požadavky na počasí - práce by měly být započaty v jarních či
letních měsících, kdy jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro kladení sportovních povrchů. 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účel užívání stavby se rekonstrukcí nezmění, sportovní plochy budou zmodernizovány resp. přebudovány a i nadále
budou sloužit pro potřeby plnění školních osnov či sportovní a rekreační vyžití sportovců – návštěvníků.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Sportovní plochy se nachází v zastavěné části  města Ostrava, na rovné pláni v zóně  "plochy smíšené – bydlení a
občanské vybaveni". Ve výše uvedené zóně jsou mj. hlavním využitím bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící
k zajištění potřeb obyvatel (např. obchody, služby, administrativa, úřady, kulturní, vzdělávací, sportovní atd). Tento účel
záměr splňuje, není v rozporu s územním plánem. Prostorově jsou a budou sportovní plochy vymezeny betonovými
obrubami. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Rekonstruovaný areál je a i nadále bude plně přístupný sportovcům. Beton parky pro ukotvení tribuny budou z betonu
tř. C16/20, beton. deska na workout bude z betonu vyztuženého kari sítí 100/100/8mm tř. C20/25. Při výstavbě bude
použito běžné kamenivo pro stavební účely (dle normy ČSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. loži C16/20,
ocelové kce tribuny s povrch. úpravou žárový zinek.

Sportovní povrchy:
- sportovní umělá hmota, tl. 50mm,  dvouvrstvý povrch - vrstva černého gum. granulátu zrn. 1,0-4,0mm – tl. 40mm,

pojeného bezbarvým polyuretanovým lepidlem + 10 mm barevného EPDM granulátu, položená finišerem na místě,
vč. vylajnování stříkáním polyuretanové barvy

- betonová zámková dlažba – 200/100/60mm, barva přírodní, kladená do kamen. lože zrn. 0-4 (4-8)mm 

Rovinatost sportovních umělých povrchů vč. podkladních vrstev (pro atletické dráhy, plochy, hrací plochy a hřiště) je
dána normou ČSN EN 14877 (sportovní umělá hmota - na 3,0m lati 6mm).

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit. Sociálky (WC, šatna, sprcha) pro sportovce jsou zajištěny ve stávající
budově školy, která tyto potřeby pokrývá i v současnosti.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Ve zmodernizované sportovním areálu se neuvažuje s užíváním osob s omezenou schopností pohybu a orientace, i když
veškeré komunikační plochy jsou s výškovými rozdíly do 20mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Během užívání  dokončeného  díla  (sportovních  ploch  a  vybavení)  ani  při  provádění  provozní  údržby nejsou  lidé
vystavováni rizikovým vlivům, účinkům škodlivin nebo jiným nebezpečným látkám. 

Uživatelé a provozovatelé však musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání a pro jednotlivé druhy údržbářských prací tak,
jak bude uvedeno v provozním řádu resp. návodech na provoz a údržbu.

B.2.6 Základní technický popis stavby

a) stavební řešení
Před  začátkem realizace  musí  zhotovitel  označit  staveniště  viditelně  zákazem  vstupu.  Následně  bude  orientačně
vytýčeny sportovní plochy.
Zemní práce – stržení stávající povrchové (travnaté) a podpovrchové (hlinité) vrstvy do průměrné hl. -0,50m. Po finální

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                                                                                        strana 3 z 8



ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště 

úpravě základ. pláně do požadovaného profilu budou provedeny u hracích ploch výkopy patek pro kce vybavení.  Do
patek budou osazeny pouzdra a patky zabetobńovány. Následně budou naváženy nosné kamenité vrstvy.

* základ. pláň ... návozy a hutnění kamenitých vrstev
* konstrukční vrstvy 

- nosné - kamenité 
09 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm … tl. 230mm ... 18,72m2

10 ... drc. kamenivo lomové zrn. 0-63mm ... tl. 300mm ... 139,0m2

     ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 230mm ... 24,71m2

* pokládka a betonáž nových obrubníků 
- obruby betonové záhonové, tl. 50mm

09 vč. dlážděných ploch u workoutu ... 54,85m
10 ... 32,25m

* nyní budou plochy půdorys. i výškově vymezeny liniemi obrubníků osazených do beton. lože 

* konstrukční vrstvy 
 - kamenité 

09 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm … Edef2 50MPa
... kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm ... 18,72m2

10 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm … Edef2 50MPa
... kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm ... 24,71m2

- betonové 
10 ... geotextilie 200g/m2

... ŽB deska ... tl. 150mm ... 122,85m2

- finální
09 ... beton. zámková dlažba 200x100mm ... tl. 60mm, přírodní ... 18,72m2

10 ... beton. zámková dlažba 200x100mm ... tl. 60mm, přírodní ... 24,71m2

    ... sportovní umělá hmota ... tl. 50mm ... 122,85m2

09  TRIBUNA    U   MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ  
... d. 8 x 3,0m  = 24,0m, š. 1,323m, v. 1,15m, dvoustupňová, složená s 8-mi 3,0m dlouhých segmentů, ukotvená do

beton. základů, ocel. profil uzavřený 40/40/2mm, pozink, pochůzí plocha mezi stupni – plech Fe, min. tl. 3mm, s
ovál. výstupky – lístkový, pozink,  dosedná a opěrná část – fošna dřevěná, smrk,  120/35mm, I. jak., oprac.,
sražené hrany, impregnace

… beton. základové pásy 1,40x0,40x0,90m … 17ks, beton tř. C16/20

Vybavení: 
10 - mobilní box. ring 5,50 x 5,50m … 2kpl. (sloupky pro ring budou osazeny v pouzdrech vybavení na hřišti

( pouzdra kruhová pr. 106mm – vložení sloupku pr. 102mm) 
- workout hřiště – ukotvení do ŽB desky pomocí ocel. kotev popř. dle výrobní dokumentace dodavatele

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení
stavbou dotčených ploch do původního stavu,  doplnění  výkopků/zeminy,  zasetí  travnatých ploch /okolí  stavebních
objektů/ a napojení na stávající zpevněné plochy.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě, že dojde při vytyčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty přizpůsobit -
posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného zařízení.

b) konstrukční a materiálové řešení
- beton. lože – beton C16/20
- obruby betonové záhonové – 1000/200(250)/50mm
- ocel. kce – ocel. profil uzavřený 40/40/2mm, pozink 
- sportovní umělá hmota tl. 50mm, dvouvrstvý povrch 
- kamenivo - pro stavební účely, dle ČSN EN 13242+A1
- betonová zámková dlažba 200/100mm, barva přírodní, tl. 60mm

c) mechanická odolnost a stabilita
Jelikož  se  jedná  o  rekonstrukci  sportovního  areálu  bez  jakýchkoliv  nadzemních  budov,  je  tato  problematika
zjednodušená. Na stavbu nebude vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek její devastaci … není nutno dále
řešit.  Konstrukce  vybavení  jsou  dostatečně  nadimenzovány  vč.  jejich  betonových  základových  patek  –  dovolené
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ohybového napětí je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochází u materiálu k pružné deformaci bez deformační
změny. Normové hodnoty nebudou překročeny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologický zařízení

a) technické řešení
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) výčet technických a technologických zařízení
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč. požadavků na zvýšení požární odolnosti
stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

d) zhodnocení evakuace osob vč. vyhodnocení únikových cest
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.  Požárně
bezpečnostní zajištění budov v okolí stavby (škola, obytné domy) vč. únikových cest nebudou stavbou dotčeny.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností  a vymezení požárně nebezpečného prostoru
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, vč, rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce a modernizace stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno
řešit.  Stávající přístupové komunikace a zásahové cesty v blízkých budovách (škola, obytné domy) nejsou stavbou
dotčeny.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) energetická náročnost budovy
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Zajištění
soc. zázemí pro sportovce je pro školní výuku zajištěno v budově školy. Mimo školní výuky bude v areálu správce,
který bude zajišťovat vstup na WC a vydávání vybavení.
Snížení negat. účinků vlivu stavby na okolí není nutno řešit. Sportoviště svým provozem nevytváří vibrace, hluk či
prašnost. Při provádění stavby je nutno přihlédnout k aktuální situaci a operativně řešit případná zjištění (např. hlučné
práce provádět v denní době a pokud stroje nevykonávají pracovní činnost, zajistit jejich vypnutí).
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) ochrana před technickou seizmicitou
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

d) ochrana před hlukem
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu. Žádné přeložky stávajících
sítí nejsou uvažovány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové přípojky. 

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Příjezd na plochy bude ze stávajícího vjezdu od školy ze strany od ul. Nádražní vjezdovou bránou na plochu staveniště.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba nevyžaduje nové napojení  na dopravní infrastrukturu.  Příjezd bude vjezdovou bránou viz.  výše, přístup na
plochy bude ze stávajícího vstupu od školy. Tato dopravní napojení jsou dostačující.

c) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce a modernizace stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno
řešit. Parkovací stání před školou nejsou stavbou dotčena a pro potřeby školy dostatečná.

d) pěší a cyklistické stezky
Nejsou uvažovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Po dokončení výstavby provede zhotovitel na své náklady terénní úpravy vč. zasetí osiva, spočívající v úpravě okolí
sportovních ploch vně obruby vč. příjezdové cesty. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Životní  prostředí nebude předmětnou realizací stavebních prací negativně  ovlivněno, při  využívání areálu nebudou
produkovány žádné zdraví škodlivé vlivy ani odpadní látky. 

b)  vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Realizací a provozem předmětné stavby nedojde k ohrožení přírody ani krajiny. Práce budou probíhat v souladu s ČSN
83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů  před mechanickým poškozením),  4.8 (ochrana kořenové zóny při
navážce zeminy), 4.9 (ochrana kořen. prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech),
4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů
při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14 (ochrana kořenové zóny při zakrytí
povrchu). Případné poškození dřevin bude odborně ošetřeno. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

d) návrh zohlednění podmínek  ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nutné.
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů
Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou žádné podmiňující či omezující podmínky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. 

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Při výstavbě bude využit stávající příjezd od ul. Nádražní vjezdovou bránou na plochu staveniště. Pro potřebu výstavby
bude zhotovitel zajišťovat el. energii a vodu el. centrálou, cisternou. Po dohodě s investorem je možné napojení na
stávající napojovací body v areálu školy – zhotovitel na své náklady osadí měřiče spotřeby a po dokončení výstavby
budou spotřebovaná množství zhotovitelem stavby uhrazeno. Ostatní média nejsou uvažována.

c) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Pro potřebu výstavby bude využit stávající příjezd od ul. Nádražní kolem budovy školy vjezdovou bránou přímo do
venkovního sportovního areálu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
V průběhu realizace bude zvýšený pohyb na příjezdových komunikacích v blízkosti stavby. Je nutno dbát zvýšené
opatrnosti i s ohledem na blízkost základní školy. Zvýšená hladina hluku bude minimalizována vypínáním aktuálně
nepracujích strojů. Znečištění veřejných komunikací bude okamžitě  řešeno vyčištěním zhotovitelem stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce si nevyžádá demolic ani kácení stromů. Dřeviny a zeleň budou ochráněny před případným poškozením.
V případě poškození bude zeleň odborně ošetřena. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)
Celková plocha dočasného záboru pro staveniště bude v rozsahu stávajícího areálového oplocení sportoviště. Plocha
sportovišť  je  plně  oplocená.  Zhotovitel  stavby  musí  na  svůj  náklad  staveniště  označit  a  zabezpečit  proti  vstupu
nepovolaných osob. Mimo rekonstruované hrací plochy nebudou ukládány žádné materiály ani výkopky. Vzhledem k
prostorové stísněnosti při rekonstrukci budou výkopky průběžně odváženy k uložení v zařízeních tomu určených.

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavebními úpravami vzniknou odpady (zemina), které budou maximálně využity (zemina – z části opětovné použití,
zbytek uložení  na  skládku).  S veškerými  odpady musí být  nakládáno nezávadně  dle  platné legislativy – zákon o
odpadech č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. 

Zdroje a druhy odpadních látek vzniklých při provádění stavby:
* zemina – opětovně použita pro terénní úpravy

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady, které budou řazeny dle
Vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
17 05 04 O zemina /kamenivo

Vyhloubené výkopky, které budou opětovně využity při rekultivačních pracech (hrubé urovnání plochy a začlenění do
okolního terénu). Povinnost nabízet přednostně odpady k využití je uvedená v ustanovení §16 odst. 1 písm. b) zákona o
odpadech. 
Během provádění stavebních prací nesmí stavební organizace vyvíjet takovou činnost,  která by ohrožovala životní
prostředí a okolí stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zemních prací: hl. zemních prací bude do -0,50m, kdy část výkopků bude použita pro hrubé terénní úpravy a
zbytek bude odvezen na skládku. Mezideponie pro výkopky bude na pozemku v areálu sportovišť na stavbě.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Životní prostředí nebude předmětnou realizací stavby negativně ovlivněno, při využívání areálu nebudou produkovány
žádné zdraví škodlivé odpadní látky. Stavební organizace nesmí provádět  žádné činnosti, které by mohly negativně
ovlivnit životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle 
Práce na stavbě  musí probíhat v souladu s platnými předpisy a normami na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci.
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. S ohledem na charakter stavby (zemní
práce  s velkou  mechanizací,  ochranná  pásma  kanalizace,  telekomunikace,  plynovod)  v  blízkosti,  doporučujeme
koordinátora BOZP.
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není
nutno řešit. Komunikační plochy na sebe navazují bez výškových rozdílů. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
S ohledem na charakter a rozsah prováděných prací, nejsou nutná žádná zvláštní dopravně  inženýrská opatření. Při
vjezdu na stavbu/ výjezdu ze stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obecně platných pravidel silničního provozu.
Před zahájením realizace si  v případě  potřeby zajistí  zhotovitel  schválení a osazení dočasného dopravního značení
zejména v místě napojení na místní komunikaci.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.)
S ohledem  na  charakter  stavby  není  nutno  řešit.  Zhotovitel  staveniště  řádně  označí  a  zabezpečí  proti  vstupu
nepovolaných osob, veškeré výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod.
- vytýčení objektů – ploch v terénu vč. podzemních sítí (elektřina, plyn, kanalizace a voda, sdělovací kabely, veřejné

osvětlení - přesné vytýčení je nutné s ohledem na práce v ochranných pásmech těchto zařízení - zjevné nadzemní
prvky – poklopy – zaměřeny a zaneseny do výkresů

-  příprava  staveniště  –  zemní  práce  –  odstranění,  stržení  stávajících  povrchových  vrstev  vč.  podpovrchových
(příprava podloží, základová pláň)

- urovnání základ. pláně do požadovaného tvaru
- navezení na půdorys staveb. objektů části kamenitých vrstev
- osazení obrubníků do beton. lože (betonové … záhonové tl. 5cm, chodníkové tl. 10cm)
- návozy a hutnění zbytku kamenitých vrstev 
- vyhloubení jam a betonáž patek pro tribunu
- pokládka sport. umělých hmot na dráhu a hřiště, dlážděné plochy 
- kompletace vybavení
- dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení stávajících

přístupových chodníků a ploch na sportoviště

Rekonstrukce kompletního venkovního areálu potrvá 10. týdnů. 

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby (kolaudaci), zkušební provoz není nutný.
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