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ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště 

B.1 Popis území   stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku
Plocha stavby – sportovišť se nachází v  zastavěné části města Ostravy v urban. zóně “plochy smíšené – bydlení a  
občanské vybaveni”, na rovné pláni stávajícího sportovního areálu u základní školy na ul. Nádražní 117.
kraj: Moravskoslezský
město: Ostrava [554821]
katastr. území: Moravská Ostrava [713520]
parc.č.: 1581/57, 1581/59, 1581/66
výměra, druh pozemku:
1581/57 … výměra 561,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha
1581/59 … výměra 4.567,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha věcné břemeno zřiz. a provoz. vedení
1581/66 … výměra 1.802,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha

Majitel pozemku:  Statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00  Ostrava.
Hospodaření se svěřeným majetkem obce: Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 
729 29  Ostrava – Moravská Ostrava resp. Základní školy Ostrava, Nádražní 117, p.o., Nádražní 1217/117, 702 00  
Ostrava – Moravská Ostrava.
Stávající sportovní plocha v areálu jsou umělý trávník, škvára a živice - jedná se o běžeckou rovinku, sektory skoku do 
dálky a skoku do výšky, hrací plochu pro míčové hry, komunikační a manipulační plochy. 
Projektované řešení zajistí modernizaci stávajícího venkovního sportovního areálu u základní školy. Tím bude zajištěno 
požadované  sportovní  vyžití  na  moderních  sportovních  površích  s  ohledem  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  pro 
uživatele a zároveň co nejjednodušší údržbu pro provozovatele - správce.
Při návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii rozměry stávajících sportovišť a pozemků, 
dispozice na pozemcích a potřeby - požadavky investora resp. uživatelů.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Průzkumy nebylo  nutno  provádět  nikterak  složitě,  jelikož  se  jedná  o  rekonstrukci  venkovních  sportovních  ploch. 
V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev – ručně kopané sondy, dále rozbory 
poznatků  a  zkušeností  místních  znalců  (geotechnické  vlastnosti  podložních  vrstev),  byl  proveden  podrobný 
hydrogeologický posudek č. 2016 078A 64 400 3807 1 společností K-GEO Ostrava z června 2016. Získané poznatky a 
závěry  neprokazují  přítomnost  spodních  vod  v  dotčené  hloubce  stavby  ani  nijak  technicky  náročné  zakládaní 
podobného typu stavby.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V areálu  stavby  se  nachází  veřejné  podzemní  sítě.  V uvedené  lokalitě  byly  projektantem  zjišťovány  podzemní  i 
nadzemní inženýrské sítě a na stavbě nebo v jejím blízkém okolí se nachází podzemní vedení elektrické energie (NN a  
VN  -  ČEZ),  podzemní  vedení  plynovodu  (NTL -  RWE),  telekomunikační  sítě  (CETIN,  UPC,  ČD  Telematika), 
kanalizace jednotná (OVAK), teplovod (VEOLIA).  Sportovní plochy vč. příslušenství jsou v místě těchto vedení a  
jejich ochranných pásem. Je nutno dbát všech podmínek pro křížení a práce v ochranných pásmech těchto vedení.
Obecné podmínky platné pro všechny správce sítí:

• před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci – zápis ve stavebním 
deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě

• při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN 
733050

• zařízení v provozování daných správců budou respektována  dle příslušných ČSN a zákona ve znění pozdějších 
předpisů 

• v ochranném pásmu podzemních vedení nebudou zřizovány skládky ani mezideponie materiálů příp. stavební 
suti, nebude zde umisťováno zařízení staveniště ani konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s vyjímkou 
úpravy povrchu

• v ochranném  pásmu  podzemních  vedení  provádět  výkopové  práce  ručně,  příp.  hutnění  kčních  vrstev  po 
menších vstvách

• veškeré zápisy o vytýčení, kontrolách apod. bude zapsány ve stavebním deníku 

Ochranná opatření ke stávajícím vedením jsou projednávány s jednotlivými správci.

CETIN (dodatečné podmínky):
− v místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník  obnažení  stávajících telekomunikačních 

kabelů a NN kabelů s přesahem 0,5metru a uloží v půlené kabelové chráničky AROT 110 (délka 7,0m). Vedle 
takto ochráněných kabelů je nutno položit náhradní prostup Kopoflex 110mm. Po provedení přizve zhotovitel  
p.  Koňaře  -  602438599  ke  kontrole  jejich  neporušenosti  před  záhozem  a  kontrole uložení  kabelů  do 
připravených žlabů. AROT chránička bude  přesahovat okraje objektu sportoviště 0,5metru na obě strany.  
Konce náhradního prostupu nutno utěsnit proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřit. Zaměření  
předá stavebník p. Koňařovi nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 
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− V případě, že by při realizaci došlo k poškození jakéhokoliv vedení, je nutno toto zabezpečit tak, aby nemohlo 
dojít k dalším škodám na majetku a ohrožení života a okamžitě zavolat poruchovou službu – viz. jednotlivá 
vyjádření správců inž. sítí.

RWE:
− bude ověřeno umístění stávající šachty kanalizace (OVAKu). Pokud bude zjištěn rozpor s ČSN 736005, bude 

nutné ve spolupráci s OVAKem provést její přeložení do min. vzdálenosti 0,50m od plynovodu
− po  provedení  skrývky  stávající  zeminy  bude  RWE  přizváno  ke  kontrole  těsnosti  plynovodu  metodou 

PORTAFID (na náklady RWE). V případě příznivých podmínek bude dohodnuto provedení diagnostiky stavu 
potrubí (na náklady RWE)

− při realizaci stavby je vyloučeno v ochranném pásmu NTL plynovodu používat těžkou mechanizaci (válce s 
trny, zemní frézy apod.) přímo nad potrubím

− sloupky oplocení budou umístěny min. 1,0m od obrysu NTL plynovodu

Veolia:
− při realizaci prací v ochranném pásmu teplovodu budou práce prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez 

použití mechanizmů (možno použít pouze lehkou mechanizaci) 
− v místě souběhu, křížení s teplárenským zařízením je nutno před záhozem vyzvat správce ke kontrole zařízení,  

zda nebylo poškozeno (zápis ve stavebním deníku)
− písemně nebo telefonicky uvědomit závod Distribuce a služby, příp. příslušnou služebnu provozu o zahájení 

prací – nejméně 7 dní předem

OVANET:
− investor oznámí správci sítě zahájení prací v předstihu min. 15dní, objedná vytýčení, a s vytýčením v terénu  

následně seznámí pracovníky na stavbě
− podkopané tel. vedení musí být podchyceno podložením prken na vzdálenost nejméně 1,50m a zemina pod 

prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení telekomunikačního vedení nebude použito sousedních kabelů 
ani potrubí.

− veškeré obnažené telekom. vedení musí být označeno výstraž. tabulkami.  Před záhozem obnaženého vedení  
vyzve  investor  odpovědného  zástupce  spol.  OVANET ke  kontrole  zařízení,  zda  nebylo  vedení  viditelně 
poškozeno a byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky (zápis ve stavebním deníku)

UPC:
− v místě budování  nových ploch  02 Multifunkční  hřiště  a  03 Volejbal.  hřiště,  které  překryjí  stávající  trasu 

VVKS bude provedena dodatečná ochrana VVKS vhodnými chráničkami, korýtky apod. Dodatečná ochrana 
bude v celém rozsahu dotčení + přesah 1,0m vně hrací plochy do volného terénu. Vedle tohoto vedení bude  
souběžně uložen  náhradní  prostup  –  chránička  HGR DN100,  jenž  bude  osazena  2ks  HDPE chráničkami 
průměru 40mm fialové barvy, jenž budou oboustranně přesahovat za hranu HGR chráničky min 0,50m. HDPE 
budou zazátkovány proti vniku nečistot 

− tato  opatření  budou  průběžně  konzultována  a  odsouhlašována  se  zástupcem  UPC  –  panem  Boleslavem 
Klimou, tel. 596 270 916, 606 776 105.

OVAK:
− stavebními a demoličními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a 

nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, kanal. šachtám apod.)
− poklopy kanal.  šachet,  vodovod.  armatur  a  zákopové soupravy šoupátek,  vč.  přípojek  k objektům,  budou 

osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné
− zahájení stavby bude správci sítě písemně oznámeno min. 2 měsíce předem a stavba bude zkoordinována s 

provedením nezbytných oprav kanal. stoky DN400 v zájmovém území (ID 2375079, 2375081, 2129833) v 
provozování  OVAKu,  zástupci  provozu  OVAKu  budou  také  přizváni  k  zahájení  stavby  (odstraňování 
zpevněných ploch apod.), ke kontrole osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a k závěrečné kontrolní 
prohlídce

− protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit. Sportoviště  
je mimo záplavové území. Sportoviště se nachází v chráněném ložiskovém území Hornoslezské pánve (černé uhlí,  
zemní plyn). Pro tento typ staveb nejsou nutná z hlediska poddolování žádná mimořádná opatření. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Rekonstrukce sportovních ploch nevyvolá žádné zásadní negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry 
v území se nezmění, dešťové vody dopadnou na plochy a vsáknou do podloží. Obměnou škvárových (antukových)  
ploch dojde ke snížení prašnosti v okolí sportovišť a snížení rizika zranění při sportování.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce  si  vyžádá  demolici  stávajících  beton.  obrub  vč.  lože,  vybourání  vrstvy  litého  asfaltu  z  příjezdové  
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komunikace, demontáž ocel. kcí vybavení, vnitroareál. a areál. oplocení (brankové konstrukce, sloupy zábran hřiště 
apod.). Kácení (stromy, keře) je uvažováno – viz. výkres D.2 Bourací práce. Zemní práce - základová jáma bude u 
hracích ploch v průměrné hl.  -0,48m a u atletických sektorů -0,43m. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/  
trvalé)
Nejsou nutné.

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Příjezd na plochy sportoviště bude ze stávajícího příjezdu/ vstupu od vjezdu před školou. Stávající přístup od základní  
školy je dostatečný.
Případná potřeba el. energie a tlakové vody při stavebních pracech bude pokryta mobilní elektrocentrálou a cisternou, 
popř. po dohodě s investorem a uživatelem ze stávajících napojovacích bodů v budově školy (za úplatu). 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
V současné době nejsou známy a uvažovány.
Podmiňující podmínkou jsou technologické postupy a požadavky na počasí - práce by měly být započaty v jarních či 
letních měsících, kdy jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro kladení sportovních povrchů. 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účel užívání stavby se rekonstrukcí nezmění, sportovní plochy budou zmodernizovány resp. přebudovány a i nadále 
budou sloužit pro potřeby plnění školních osnov či sportovní a rekreační vyžití sportovců – návštěvníků.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Sportovní plochy se nachází  v zastavěné části  města Ostrava, na rovné pláni  v zóně "plochy smíšené – bydlení a  
občanské vybaveni". Ve výše uvedené zóně jsou mj. hlavním využitím bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící  
k zajištění potřeb obyvatel (např. obchody, služby, administrativa, úřady, kulturní, vzdělávací, sportovní atd). Tento účel 
záměr splňuje, není v rozporu s územním plánem. Prostorově jsou a budou sportovní plochy vymezeny betonovými 
obrubami. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Rekonstruovaný areál je a i nadále bude plně přístupný sportovcům. Hrací plochy budou odděleny vnitroareálovým 
oplocením. To by mělo zajistit bezpečí sportovců při současném využití více hracích ploch. Sloupy vnitroareálového 
oplocení budou vetknuty v beton. patkách C16/20. Při výstavbě bude použito běžné kamenivo pro stavební účely (dle 
normy ČSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. loži C16/20, ocelové sloupky s povrch. úpravou žárový zinek.
Sportovní povrchy:
- sportovní umělá hmota pro atletiku tl. 13mm, dvouvrstvý povrch - vrstva černého gum. granulátu zrn. 1,0-4,0mm – tl. 

10-11mm, pojeného bezbarvým polyuretanovým lepidlem + 2 x nástřik červenou polyuretanovou barvou s příměsí 
jemného červeného granulátu (zrn. 0,50-1,50mm – tl. 2-3mm), položená finišerem na místě, vč. vylajnování stříkáním 
polyuretanové barvy

- sportovní umělá hmota pro míčové hry, tl. 10mm – jednovrstvý povrch - vrstva červeného gum. granulátu EPDM (zrn.  
1,0-3,0mm) pojeného bezbarvým polyuretanovým lepidlem, položená finišerem na místě, vč. vylajnování stříkáním 
polyuretanové barvy

- sportovní umělý trávník II. gen., v. vlasu 15mm, PE, fibril, dtex min. 6.600, tl. vlasu min. 65µm, počet vpichů min. 
44.000/m2, vsyp = křemičitý písek 03-08, lajnování z totožného materiálu jako trávník rozlišné barvy

- betonová zámková dlažba – 200/100/60mm, barva přírodní, kladená do kamen. lože zrn. 0-4mm 

Rovinatost sportovních umělých povrchů vč. podkladních vrstev (pro atletické dráhy, plochy, hrací plochy a hřiště) je  
dána normou ČSN EN 14877 (sportovní umělá hmota - na 3,0m lati 6mm) a  ČSN EN 15330-1 (umělý trávník, na 3,0m  
lati 10mm).

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit. Sociálky (WC, šatna, sprcha) pro sportovce jsou zajištěny ve stávající  
budově školy, která tyto potřeby pokrývá i v současnosti.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Ve zmodernizované sportovním areálu se neuvažuje s užíváním osob s omezenou schopností pohybu a orientace, i když  
veškeré komunikační plochy jsou s výškovými rozdíly do 20mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Během  užívání  dokončeného  díla  (sportovních  ploch  a  vybavení)  ani  při  provádění  provozní  údržby nejsou  lidé 
vystavováni rizikovým vlivům, účinkům škodlivin nebo jiným nebezpečným látkám. 
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Uživatelé a provozovatelé však musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání a pro jednotlivé druhy údržbářských prací tak, 
jak bude uvedeno v provozním řádu resp. návodech na provoz a údržbu.

B.2.6 Základní technický popis stavby

a) stavební řešení
Před  začátkem  realizace  musí  zhotovitel  označit  staveniště  viditelně  zákazem  vstupu.  Následně  bude  orientačně 
vytýčeny sportovní plochy.
Po odstranění překážek ze stavby (odstranění stromů a keřů, vybourání betonových obrub, odstranění vrstvy umělého 
trávníku z hřiště vč. odvozu a likvidace, vybourání živičných, betonových ploch, odstranění – likvidace stávajícího 
vybavení – ocel. kce na fotbal, zábrany - vnitroareálové oplocení) dojde k zahájení zemních prací – stržení stávající 
povrchové (škvárové a travnaté) a podpovrchové (kamenité, hlinité) vrstvy do průměrné hl. -0,48m u hracích ploch a  
-0,43m atletických sektorů. Po finální úpravě základ. pláně do požadovaného profilu budou provedeny u hracích ploch 
výkopy 4 jam na hl. 2,50m (pro odtok dešťových vod do podloží, jámy budou vysypány kamenivem zrn. 16-32) a  
následně budou naváženy nosné kamenité vrstvy.

* základ. pláň ... návozy a hutnění kamenitých vrstev
* konstrukční vrstvy 

- nosné - kamenité 
01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm … tl. 250mm … Edef2 25MPa ... 429,24m2

02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … Edef2 25MPa ... 1.035,0m2

03 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … Edef2 25MPa ... 387,50m2

04 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 230mm … Edef2 25MPa ... 190,0m2

05 ... drc. kamenivo lomové zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … Edef2 25MPa ... 30,50m2

* pokládka a betonáž nových obrubníků 
- obruby betonové chodníkové, tl. 100mm

01 ... 154,16m
03 ... 78,40m
05 - rozběžiště ... 52,84m
06 ... 270,0m

- obruby betonové záhonové, tl. 50mm
02 ... 114,0m
04 ... 119,10m

- obruby pryžové, tl. 50mm
05 - doskočiště ... 19,0m

* nyní budou plochy půdorys. i výškově vymezeny liniemi obrubníků osazených do beton. lože 
* konstrukční vrstvy 
 - kamenité 

01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v množství 20kg/m2 ... 351,36m2

02 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 60mm … Edef2 50MPa

... kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 30mm ... 968,0m2

03 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v množství 20kg/m2 ... 360,0m2

04 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm … Edef2 50MPa
... kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm ... 184,50m2

05 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … Edef2 50MPa
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v množství 20kg/m2 ... 30,50m2

- živičné 
01 ... asfalt. koberec otevř. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm

... asfalt. koberec otevř. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 351,36m2

03 ... asfalt. koberec otevř. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm
... asfalt. koberec otevř. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 360,0m2

05 ... asfalt. koberec otevř. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm
... asfalt. koberec otevř. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 30,50m2

06 ... asf. postřik spojovací
... asfalt. beton střednězrn. ABS ... tl. 60mm ... 439,0m2

- finální
01 ... sportovní umělá hmota, pro atletiku ... tl. 13mm ... 351,36m2

02 ... sport. umělý trávník II. gen. s křemič. vsypem ... tl. 15mm ... 968,0m2
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03 ... sportovní umělá hmota, pro míčové hry ... tl. 10mm ... 360,0m2

04 ... beton. zámková dlažba 200x100mm ... tl. 60mm, přírodní ... 184,50m2

05 ... doskočiště - tříděný písek 0,20-2,0mm ... tl. 400mm ... 21,0m2

... rozběžiště -  sportovní umělá hmota, pro atletiku ... tl. 13mm ... 30,50m2

07 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ     … není předmětem SŘ
07.1 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

... d. 2 x 22,0m  = 44,0m, v. 4,0m (na kratších stranách hřiště za brankami)
* kotevní patky pro sloupy (0,60 x 0,60 x 1,10m … 18ks) 

patky se zhotoví vyhloubením jam (šachet),  částečně v  násypu – přesné osazení pouzder/sloupů a zalití  jam 
betonem tř. C 16/20

* konstrukce oplocení
sloupy … ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, žárový zinek
rozteč sloupů … 2,75m

 * plošná výplň - na nosných a napínacích prvcích (lankách) tkané sítě, PP, oko 45/45/4mm, b. zelená

07.2 VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
... d. 2 x 15,0m  = 30,0m, v. 4,0m (na kratších stranách hřiště za brankami)

* kotevní patky pro sloupy (0,60 x 0,60 x 1,10m … 12ks) 
patky se zhotoví vyhloubením jam (šachet),  částečně v  násypu – přesné osazení pouzder/sloupů a zalití  jam 
betonem tř. C 16/20

* konstrukce oplocení
sloupy … ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, žárový zinek
rozteč sloupů … 3,0m

* plošná výplň - na nosných a napínacích prvcích (lankách) tkané sítě, PP, oko 45/45/4mm, b. zelená 

08 REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ … není předmětem SŘ
... d. 328,50m, v. 1,60m

* kotevní patky pro sloupy (0,50 x 0,50 x 1,0m … 135ks)
patky se zhotoví vyhloubením jam (šachet) v podkladních vrstvách – přesné osazení sloupů a zalití jam betonem tř. 
C 16/20

* konstrukce oplocení
sloupy … ocel. trubka 48/2mm, žárový zinek
rozteč sloupů … 2,560m 

* plošná výplň – betonová podhrabová deska v. 0,30m, d. 2,50m, nad ní rámek z ocel. profilů 35/35/2 a 25/25/2mm, 
výška rámku 1,30m, d. 2,43m

* na obou stranách stávajícího vjezdu/výjezdu na manipulační ploše budou vjezdové brány š. 2,60 a 2,80m … po 1ks  
a na straně u vstupu do školy stejně jako doposud vstupní branka š. 1,20m

Vybavení: 
02 - branka házená/ malá kopaná, 3,0 x 2,0m vč. sítě PP 4mm, pevná v beton. základu ... 2 kpl. 

- příhrad. kce na streetbal, Zn, vysazení 2,20m, deska 120x90cm exteriér, obroučka, síťka ... 2 kpl.
03 - sloupky na volejbal, do pouzder, vč. sítě PP 3mm a víček ... 1 kpl.

- branka florbal, 1,60 x 1,15m vč. sítě PP 2mm, volně stojící, těžší provedení ... 2 kpl.
05 - krycí plachta doskočiště, 7,0 x 3,0m, pogumovaná síťovina 300g/m2, vč. ukotvení, zajištění proti krádeži na 

konci doskočiště … 1 kpl.
08 - lavička … 9ks, s opěradlem, pevná, zapuštěná do země, š. 1,95m, beton. kce, dřevěné latě 6ks,  cca 130kg

- odpadkový koš … 2ks, betonový, 0,50x0,52x0,92cm, cca 220kg, osazen pozinkovanou ocelovou vložkou a 
odklápěcím ocelovým krytem s řetízkovou aretací (stříškou), prefabrikace je z vymývaného betonu s otvorem 
pro případný odtok vody

- stojan na kola … 1ks, min. na 5kol, oblouky vyrobeny z ocel. profilů, povrchová úprava epoxidovým lakem 
popř. pozink,  okotvení do beton. patek

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení 
stavbou dotčených ploch  do původního stavu,  doplnění  výkopků/zeminy,  zasetí  travnatých  ploch  /okolí  stavebních 
objektů/ a napojení na stávající zpevněné plochy.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude  
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Součástí stavby je také náhradní výsadba za pokácené stromy – jedná se o výsadbu 26ks Habr obecný (v řadě po 5,0m), 
vel. stromů 12-14cm, ukotvení 3kůly/strom, zamulčování kůrou. Součástí náhradní výsadby je také přesun smrku a 
habru v místě sport. ploch – dle koordinační situace.
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V případě, že dojde při vytyčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty přizpůsobit - 
posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného zařízení.
b) konstrukční a materiálové řešení

- beton. lože – beton C16/20
- obruby betonové chodníkové – 1000/200(250)/100mm
- obruby betonové záhonové – 1000/200(250)/50mm
- sloupky oplocení – ocel. trubka 76/3mm
- tkaná síť, PP, oko 45/45/4mm
- sportovní umělá hmota pro atletiku tl. 13mm, dvouvrstvý povrch 
- sportovní umělá hmota pro míčové hry, tl. 10mm – jednovrstvý povrch 
- sportovní umělý trávník II. gen. se vsypem křemičitého písku
- kamenivo - pro stavební účely, dle ČSN EN 13242+A1
- živičné vrstvy – asfaltové betony - střednězrn. ABS tl. 60mm
- živičné vrstvy – otevřené (drenážní) - hrubozrn. AKOH tl. 60mm, AKOJ jemnozrn. tl. 40mm

c) mechanická odolnost a stabilita
Jelikož se jedná o rekonstrukci sportovního areálu vč. vnitroareál. a areál. oplocení hřiště bez jakýchkoliv nadzemních  
budov, je tato problematika zjednodušená. Na stavbu nebude vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek její  
devastaci  …  není  nutno  dále  řešit.  Konstrukce  oplocení  a  vybavení  jsou  dostatečně  nadimenzovány  vč.  jejich  
betonových základových patek – dovolené ohybového napětí je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochází u  
materiálu k pružné deformaci bez deformační změny. Normové hodnoty nebudou překročeny, vypočtené síly ve výšce  
4,0m (550N při ohyb. napětí 187,9MPa) a 1,50m (1500N při ohyb. napětí 192,1MPa) vč. průhybu na konci (80,1mm) 
vyhovují.
pozn.: normové hodnoty síly F4N = 500N, F1,5N = 1200N, průhyb na konci 100mm

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologický zařízení

a) technické řešení
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) výčet technických a technologických zařízení
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč. požadavků na zvýšení požární odolnosti  
stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

d) zhodnocení evakuace osob vč. vyhodnocení únikových cest
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Požárně 
bezpečnostní zajištění budov v okolí stavby (škola, obytné domy) vč. únikových cest nebudou stavbou dotčeny.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností  a vymezení požárně nebezpečného prostoru
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, vč, rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce a modernizace stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno 
řešit. Stávající přístupové komunikace a zásahové cesty v blízkých budovách (škola,  obytné domy) nejsou stavbou  
dotčeny.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
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a) kritéria tepelně technického hodnocení
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) energetická náročnost budovy
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení  
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Zajištění 
soc. zázemí pro sportovce je pro školní výuku zajištěno v budově školy. Mimo školní výuky bude v areálu správce,  
který bude zajišťovat vstup na WC a vydávání vybavení.
Snížení negat. účinků vlivu stavby na okolí není nutno řešit. Sportoviště svým provozem nevytváří vibrace, hluk či  
prašnost. Při provádění stavby je nutno přihlédnout k aktuální situaci a operativně řešit případná zjištění (např. hlučné  
práce provádět v denní době a pokud stroje nevykonávají pracovní činnost, zajistit jejich vypnutí).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) ochrana před technickou seizmicitou
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

d) ochrana před hlukem
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez 
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu. Žádné přeložky stávajících 
sítí nejsou uvažovány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové přípojky. 

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Příjezd na plochy bude ze stávajícího vjezdu od školy ze strany od ul. Nádražní vjezdovou bránou na plochu staveniště.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba nevyžaduje nové napojení  na dopravní  infrastrukturu.  Příjezd bude vjezdovou bránou viz.  výše,  přístup na  
plochy bude ze stávajícího vstupu od školy. Tato dopravní napojení jsou dostačující.

c) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce a modernizace stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno 
řešit. Parkovací stání před školou nejsou stavbou dotčena a pro potřeby školy dostatečná.

d) pěší a cyklistické stezky
Nejsou uvažovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Po dokončení výstavby provede zhotovitel na své náklady terénní úpravy vč. zasetí osiva, spočívající v  úpravě okolí 
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sportovních ploch vně obruby vč. příjezdové cesty. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Životní  prostředí  nebude předmětnou realizací  stavebních prací  negativně ovlivněno,  při  využívání  areálu nebudou 
produkovány žádné zdraví škodlivé vlivy ani odpadní látky. 

b)  vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů),  
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Realizací a provozem předmětné stavby nedojde k ohrožení přírody ani krajiny. Práce budou probíhat v souladu s ČSN 
83 9061,  zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při 
navážce zeminy), 4.9 (ochrana kořen. prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech), 
4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů 
při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14 (ochrana kořenové zóny při zakrytí 
povrchu). Případné poškození dřevin bude odborně ošetřeno. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

d) návrh zohlednění podmínek  ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nutné.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů
Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou žádné podmiňující či omezující podmínky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. 

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Při výstavbě bude využit stávající příjezd od ul. Nádražní vjezdovou bránou na plochu staveniště. Pro potřebu výstavby 
bude zhotovitel zajišťovat el. energii a vodu el. centrálou, cisternou. Po dohodě s investorem je možné napojení na 
stávající napojovací body v areálu školy – zhotovitel na své náklady osadí měřiče spotřeby a po dokončení výstavby  
budou spotřebovaná množství zhotovitelem stavby uhrazeno. Ostatní média nejsou uvažována.

c) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Pro potřebu výstavby bude využit stávající příjezd od ul. Nádražní kolem budovy školy vjezdovou bránou přímo do  
venkovního sportovního areálu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
V průběhu realizace bude zvýšený pohyb na příjezdových komunikacích v blízkosti stavby.  Je nutno dbát zvýšené 
opatrnosti i s ohledem na blízkost základní školy. Zvýšená hladina hluku bude minimalizována vypínáním aktuálně  
nepracujích strojů. Znečištění veřejných komunikací bude okamžitě  řešeno vyčištěním zhotovitelem stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce  si  vyžádá  demolici  stávajících  obrub,  vybourání  živičných  vrstev,  odstranění  kcí  vybavení  a 
vnitroareálového a areálového oplocení/zábran.  Kácení  stromů je uvažováno (suchý listnatý strom mezi  stávajícím 
hřištěm a manipulační plochou + habr obecný - viz. výkres D.2 Bourací práce), v tomto místě budou také odstraněny 
keře v ploše 91,0m2. Ostatní dřeviny a zeleň budou ochráněny před případným poškozením. V případě poškození bude 
zeleň odborně ošetřena. Veškeré vybourané hmoty budou v areálu separovány a odvezeny - uloženy v zařízeních k tomu 
určených. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)
Celková plocha dočasného záboru pro staveniště bude v rozsahu stávajícího areálového oplocení sportoviště. Plocha 
sportovišť  je  plně  oplocená.  Zhotovitel  stavby  musí  na  svůj  náklad  staveniště  označit  a  zabezpečit  proti  vstupu 
nepovolaných osob. Mimo rekonstruované hrací plochy nebudou ukládány žádné materiály ani výkopky. Vzhledem k 
prostorové stísněnosti při rekonstrukci budou výkopky průběžně odváženy k uložení v zařízeních tomu určených.

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavebními úpravami vzniknou odpady (zemina, beton, železo, živice), které budou maximálně využity (zemina – z  
části opětovné použití, beton – rozdrcení, železo – recyklace). S veškerými odpady musí být nakládáno nezávadně dle  
platné legislativy – zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. 

Zdroje a druhy odpadních látek vzniklých při provádění stavby:
* zemina – opětovně použita pro terénní úpravy
* beton – separován, rozdrcen a a odvezen na skládku k recyklaci
* kov/ železo a ocel – separován a odvezen na skládku k recyklaci
* živice - separován a odvezen na skládku k recyklaci
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Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady, které budou řazeny dle 
Vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
17 01 01 O Beton  
17 03 01 N asfalt. směsi obsahující dehet
17 04 05 O železo/ ocel
17 05 04 O zemina /kamenivo
Vyhloubené výkopky, které budou opětovně využity při rekultivačních pracech (hrubé urovnání plochy a začlenění do 
okolního terénu). Povinnost nabízet přednostně odpady k využití je uvedená v ustanovení §16 odst. 1 písm. b) zákona o  
odpadech. 
Během provádění stavebních prací  nesmí stavební organizace vyvíjet  takovou činnost,  která by ohrožovala životní  
prostředí a okolí stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zemních prací: průměrná hl. zemních prací bude do -0,48m, kdy část výkopků bude použita pro hrubé terénní 
úpravy a zbytek bude odvezen na skládku. Mezideponie pro výkopky bude na pozemku v areálu sportovišť na stavbě.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Životní prostředí nebude předmětnou realizací stavby negativně ovlivněno, při využívání areálu nebudou produkovány 
žádné zdraví škodlivé odpadní látky. Stavební organizace nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly negativně 
ovlivnit životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci podle 
Práce na stavbě musí probíhat  v souladu s platnými předpisy a normami na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci. 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. S ohledem na charakter stavby (zemní 
práce  s velkou  mechanizací,  ochranná  pásma  kanalizace,  telekomunikace,  plynovod)  v  blízkosti,  doporučujeme 
koordinátora BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není  
nutno řešit. Komunikační plochy na sebe navazují bez výškových rozdílů. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
S ohledem na charakter a rozsah prováděných prací, nejsou nutná žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření.  Při  
vjezdu na stavbu/ výjezdu ze stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obecně platných pravidel silničního provozu. 
Před zahájením realizace si  v případě potřeby zajistí  zhotovitel  schválení  a osazení dočasného dopravního značení 
zejména v místě napojení na místní komunikaci.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího  
prostředí při výstavbě apod.)
S ohledem  na  charakter  stavby  není  nutno  řešit.  Zhotovitel  staveniště  řádně  označí  a  zabezpečí  proti  vstupu 
nepovolaných osob, veškeré výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod. 1.t.
- vytýčení objektů – hracích ploch v terénu vč. podzemních sítí (elektřina, plyn, kanalizace a voda, sdělovací kabely, 

veřejné osvětlení  -  přesné vytýčení je nutné s ohledem na práce v ochranných pásmech těchto zařízení -  zjevné  
nadzemní prvky – poklopy – zaměřeny a zaneseny do výkresů

- příprava staveniště – vytrhání stávajících betonových obrub vč. lože, vybourání stávající asfaltových komunikací a 
dlážděných ploch, odstranění konstrukcí oplocení a vybavení, kácení stromů a odstranění keřů 2.t.

- rekonstrukce areálového oplocení (je možno provádět kdykoliv v průběhu stavby – doporučujeme na začátku, kdy je  
menší pravděpodobnost poškození sportovních ploch)

- zemní práce – odstranění, stržení stávajících povrchových vrstev vč. podpovrchových (příprava podloží, základová 
pláň) 3.t.

- urovnání základ. pláně do požadovaného tvaru
- navezení na půdorys staveb. objektů části kamenitých vrstev 4.t.
- osazení obrubníků do beton. lože (betonové … záhonové tl. 5cm, chodníkové tl. 10cm)
- návozy a hutnění zbytku kamenitých vrstev 5.t.
- vyhloubení jam a betonáž pouzder pro sloupy oplocení a vybavení (možno provádět společně s obrubami) 6.t.
- pokládka živičných vrstev
- pokládka finální kamenité vrstvy pod sportovní umělý trávník s lajnováním a vsypem 7.t.
- pokládka sport. umělých hmot na dráhu a hřiště, dlážděné plochy 8.t.
- kompletace vnitroareálového oplocení
- kompletace vybavení 9.t.
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- dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení stávajících 
přístupových chodníků a ploch na sportoviště, výsadba zeleně (stromů) 10.t.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude  
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby (kolaudaci), zkušební provoz není nutný.
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