
ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště 

ZŠO, NÁDRAŽNÍ 117 – REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ

zak. č. 09/2016
                                                                                                       

  

          

 A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA
                                 

kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek

projektant : Ing. Vladimír Hampl

vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara
ČKAIT 11 00247

datum : LEDEN 2017

počet listů : 7

A. Průvodní zpráva                                                                                                                                                                                      strana 1 ze 7



ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště 

A.1 Identifikační údaje

A.1.1Údaje o stavbě

a) název stavby
ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště 

b) místo stavby
Moravskoslezský kraj
Město Ostrava [554821]
k.ú. Moravská Ostrava [713520], p.č. 1581/57, 1581/59, 1581/66

c) předmět dokumentace
Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu u základní školy na ul.  
Nádražní 117 v Ostravě.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
 jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, adresa – místo podnikání 

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00  Ostrava
IČ 00845451

svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29  Ostrava – Moravská Ostrava

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Masná 1324/1
701 49  Ostrava – Moravská Ostrava
IČ 603 12 971
Ing. Eduard Přívara, vedoucí projektu
ČKAIT 1100247

A.2 Seznam vstupních podkladů
- geodetické zaměření pozemku zajištěné projektantem. Výsledkem je polohopisné a výškopisné zaměření použité pro 

projektování. 
- průběh inženýrských sítí - jednotlivá vyjádření správců
- podrobný hydrogeologický průzkum zpracovaný projektantem
- kopie katastrální mapy z katastru nemovitostí
- interní materiály projektanta 

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné/ nezastavěné území
Plochy sportovišť se nachází ve stávajícím sportovním areálu v zastavěné části města Ostravy, městská část Moravská 
Ostrava a Přívoz na části pozemků p.č. 1581/57, 1581/59, 1581/66 v k.ú. Moravská Ostrava. 
Stávající areál  je tvořen hrací plochou s povrchem umělého trávníku II.  generace a atletickými sektory – běžeckou 
rovinkou, sektorem skoku do dálky a sektorem skoku do výšky (antuka, škvára).
Stav sportovní  plochy již  dlouhou dobu nevyhovuje nárokům a  požadavkům na smysluplné,  přitažlivé a  bezpečné 
užívání pro sport (jak rekreační tak výkonnostní), cvičení, rekreaci a zábavu. 
V dnešní době jsou takovéto povrchy hracích ploch pro tento druh sportoviště a úroveň sportování  morálně zastaralé a  
nevhodné. 

Stávající objekty sportoviště:
− atletická rovinka … 70,0 x 6,0 = 420,0m2 … škvára
− víceúčelová hrací plocha … 42,0 x 22,0 = 924,0m2 … umělý trávník II. gen.
− skok do dálky … 78,0m2 … škvára, písek
− skok do výšky … 167,0m2 … škvára
− Manipulační plochy (chodníky) … 439,0m2 … litý asfalt/ beton, 10,0m2 … plochá beton. dlažba  

celkem … 2.028,0m2

Objekty sportoviště po rekonstrukci:
01 Běžecká dráha 
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− rovinka d. 72,0m, š. 4,88m … 4 dráha
− celkem 351,360m2 … sportovní umělá hmota pro atletiku

02 Multifunkční hřiště - 44,0x22,0m … 968,0m2 … sport. umělý trávník II. generace
03 Volejbalové hřiště – 24,0 x 15,0m ... 360,0m2 … sport. umělá hmota pro míčové hry 
04 Dlážděné plochy ... 184,50m2 … betonová zámková dlažba tl. 60mm
05 Skok do dálky 

− rozběžiště – 25,0x1,22 … 30,50m2 … sportovní umělá hmota pro atletiku
− doskočiště – 7,0x3,0  … 21,0m2 … písek

06 Rekonstrukce manipulačních ploch - živičných … 439,0m2 … asfaltový beton … není předmětem SŘ
07 Vnitroareálové oplocení –  v. 4,0m, d. 2 x 22,0m + 2 x 15,0m … není předmětem SŘ
08 Rekonstrukce areálového oplocení – oprava stávajícího – stejná trasa … d. 328,50m,  i výška … 1,60m  … 

není předmětem SŘ
celkem … 2.354,36m2

Stávající sportovní areál je a zůstane plně oplocen. 
Areál je navržen dle současných trendů s požadavkem na co nejuniverzálnější využití a pro daný typ nejjednodušší 
údržbu.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné  
území, záplavové území apod.)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce venkovního hřiště bez jakýchkoliv nadzemních budov, není nutno řešit. 
Hřiště se nenachází v památkové rezervaci či zóně, zvláštně chráněném území, záplavovém území apod.

c) údaje o odtokových poměrech
Odtokové  poměry  se  zásadním  způsobem  nezmění.  Veškeré  povrchy  jsou  vodopropustné.  Dešťové  vody  budou 
likvidovány jako doposud, tj. dopadnou na plochy a vsáknou do podloží. Dle podrobného hydrogeologického posudku 
č. 2016 078A 64 400 3807 1 od spol. K-GEO s.r.o. Ostrava z června 2016, je zasakování do podloží v dané lokalitě  
možné a vhodné.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 177/2016 ze dne 01.12.2016, č.j SMO/458017/16/ÚHAaSŘ/Král. Stavba – 
rekonstrukce sportoviště se nachází v Ostravě v zóně „plochy smíšené – bydlení a občanské vybavenosti“.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím
Veškeré podmínky a požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a uvedených v územním rozhodnutí jsou 
zohledněny v PD. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Využití  území  bude  nezměněné.  Původní  sportovní  plochy  budou  částečně  rekonstruovány  a  částečně  nahrazeny 
sportovními plochami s moderním sportovním povrchem - sportovní umělá hmota pro atletiku či míčové hry. Areál je a 
bude plně oplocen areálových oplocením, jenž bude také součástí rekonstrukce – trasa ani výška areál. oplocení se 
nezmění. Tím bude zajištěno sportování na moderních, bezpečných površích.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V zásadě je nutno dodržovat obecné podmínky týkající se odpadového hospodářství, likvidace vod, ochrana zeleně, 
životního prostředí, veřejného zdraví apod. Veškeré podmínky byly zapracovány do PD.

ODPADY:
- bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.), tj.  předcházení vzniku odpadů, 

příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů
- odpady budou separovány, přednostně využívány a odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu 

se zákonem o odpadech a provádějícími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy stavebnímu úřadu před užíváním stavby.

- s  veškerými odpady,  které vzniknou při  realizaci  a provozu, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho provedení (s ohledem na maximální druhotné využití – recyklace)

- výkopovou zeminu vytěženou během stavebních prací lze zpětně využít mimo režim odpadů pouze pokud je zajištěno,  
že materiál bude použit  ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,  na kterém byl vytěžen. V případě  
přebytků výkopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platným zákonem o odpadech, tzn. předávat oprávněné 
osobě jako odpad.

-  původce  odpadů  bude  ověřovat  nebezpečné  vlastnosti  odpadů  a  bude  nakládat  s  nimi  podle  jejich  skutečných 
vlastností

-  původce  zabezpečí  odpady před  nežádoucím únikem,  znehodnocením a  odcizením,  původce  povede  průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (zařazení dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou 
č. 93/2016 Sb., Katalog Odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů) a při roční produkci odpadů nad 100kg 
nebezpečných látek nebo 100tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
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množství odpadů a způsobech nakládání s nimi
OCHRANA PŘÍRODY:
- výkopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdálenosti min.  4,0m od paty kmene vzrostlého dubu mezi 

rovinkou a hrací plochou, u ostatních stromů min. 2,50m od paty kmene, u keřů min. 1,0m, tam kde bude zásah do 
kořen. prostoru prováděn bodově, bude vzdálenost od pat kmenů stromů či kořen. náběhů min. 1,0m. 

- ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodném 
období  s  ohledem  na  druh  dřeviny  a  účel  použitého  ořezu.  Při  provádění  ořezů  je  vhodné  postupovat  podle 
Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015

-  bude  přihlédnuto  k ČSN 83  9061,  zejména  k bodům 4.6  (ochrana  stromů před  mechanickým poškozením),  4.8 
(ochrana  kořenové zóny při  navážce  zeminy),  4.9  (ochrana  kořen.  prostoru při  odkopávce  půdy),  4.10  (ochrana 
kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 
(ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14 
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu)

- práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna ochrana dřevin před poškozením a práce byly prováděny v souladu s 
normou ČSN DIN 18920 o ochraně stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních pracích

- zdroje tepla (např. generatory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5m od okraje 
průměru  stromů.  Manipulace  s  toxickými  látkami  (např.  stavební  chemie,  pohonné  hmoty  apod.)  je  možná  ve 
vzdálenosti nejméně 10m od okraje průměru koruny stromů. To se týká i kontaminované vody a vody z vymývání 
stavebních mechanismů

- zařízení stavby, stroje, vozidla i skládka materiálu musi být umístěny mimo kořenovou zónu stromu. Kořenovou zónou 
stromu se rozumí plocha, vytýčená vnějším obvodem koruny stromu, rozšířena do stran min.1,5m

- v případě provádění prací v zeleni mimo plochu zařízení staveniště, zhotovitel požádá zdejší odbor jako správce zeleně 
min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným užíváním veřejného prostranství

OCHRANA VOD:
- realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových 

poměrů na předmětné lokalitě
-  veškeré  případné  manipulace  s vodám  závadnými  látkami  v době  realizace  musí  být  prováděny  tak,  aby  bylo 

zabráněno  nežádoucímu  úniku  závadných  látek  do  půdy nebo  jejich  nežádoucímu  smísení  se  srážkovými  nebo 
odpadními vodami

- srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem 
chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků

- mechanismy, které budou používány ke stavebním pracem, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z  
hlediska úniku ropných látek

- konstrukční prvky nesmí uvolňovat do vody toxické látky

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ:
- areál hřiště nebude provozován v noční době (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probíhat žádný typ hudební 

produkce nebo elektroakusticky zesílené řeči
- stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hod.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit.

i) seznam souvisejících podmiňujících investic
Podmiňující vyvolanou investicí jsou zásahy a opatření týkající se ochrany stávajících podzemních inž. sítí. 

CETIN:
− v místě  vjezdu  nebo  nových zpevněných ploch  provede  stavebník  obnažení  stávajících  telekomunikačních 

kabelů a NN kabelů s přesahem 0,5metru a uloží v půlené kabelové chráničky AROT 110 (délka 7,0m). Vedle 
takto ochráněných kabelů je nutno položit náhradní prostup Kopoflex 110mm. Po provedení přizve zhotovitel 
p.  Koňaře  -  602438599  ke  kontrole  jejich  neporušenosti  před  záhozem  a  kontrole uložení  kabelů  do 
připravených žlabů. AROT chránička bude  přesahovat okraje objektu sportoviště 0,5metru na obě strany.  
Konce náhradního prostupu nutno utěsnit proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřit. Zaměření 
předá stavebník p. Koňařovi nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 

− V případě, že by při realizaci došlo k poškození jakéhokoliv vedení, je nutno toto zabezpečit tak, aby nemohlo 
dojít k dalším škodám na majetku a ohrožení života a okamžitě zavolat poruchovou službu – viz. jednotlivá 
vyjádření správců inž. sítí.

RWE:
− bude ověřeno umístění stávající kanalizace (OVAKu). Pokud bude zjištěn rozpor s ČSN 736005, bude nutné ve 

spolupráci s OVAKem provést její přeložení do min. vzdálenosti 0,50m od plynovodu
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− po  provedení  skrývky  stávající  zeminy  bude  RWE  přizváno  ke  kontrole  těsnosti  plynovodu  metodou 
PORTAFID (na náklady RWE). V případě příznivých podmínek bude dohodnuto provedení diagnostiky stavu 
potrubí (na náklady RWE)

− při realizaci stavby je vyloučeno v ochranném pásmu NTL plynovodu používat těžkou mechanizaci (válce s 
trny, zemní frézy apod.) přímo nad potrubím

− sloupky oplocení budou umístěny min. 1,0m od obrysu NTL plynovodu

OVAK:
− poklopy kanal.  šachet,  vodovod.  armatur  a  zákopové soupravy šoupátek,  vč.  přípojek k objektům, budou 

osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné

UPC:
− v místě budování nových ploch 02 Multifunkční hřiště a 03 Volejbal. hřiště, které překryjí stávající trasu VVKS 

bude provedena dodatečná ochrana VVKS vhodnými chráničkami, korýtky apod. Dodatečná ochrana bude v 
celém rozsahu dotčení + přesah 1,0m vně hrací plochy do volného terénu. Vedle tohoto vedení bude souběžně 
uložen náhradní prostup – chránička HGR DN100, jenž bude osazena 2ks HDPE chráničkami průměru 40mm 
fialové  barvy,  jenž  budou  oboustranně  přesahovat  za  hranu  HGR  chráničky  min  0,50m.  HDPE  budou 
zazátkovány proti vniku nečistot 

− tato opatření budou průběžně konzultována a odsouhlašována se zástupcem UPC – panem Boleslavem Klimou, 
tel. 596 270 916, 606 776 105.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby
1581/57 … výměra 561,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha
1581/59 … výměra 4.567,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha věcné břemeno zřiz. a provoz. vedení
1581/66  … výměra 1.802,0m2 … ostatní plocha, jiná plocha
Dotčené pozemky jsou v majetku Statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00  Ostrava, ve svěřené 
správa nemovitosti ve vlastnictví obce Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 
29  Ostrava – Moravská Ostrava resp. Základní školy Ostrava, Nádražní 117, p.o., Nádražní 1217/117, 702 00  Ostrava  
– Moravská Ostrava.

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby - rekonstrukci stávajícího venkovního sport. areálu u ZŠ vč. vnitroareálového a 
areálového oplocení. Zároveň budou respektovány stávající komunikace pro příjezd/ příchod do areálu.

b) účel užívání stavby
Stávající  plochy jsou využívány pro sportovní potřeby žáků ZŠ (v době výuky) a  relaxaci  a  sport  pro veřejnost  z  
blízkého okolí. Sportování na stávajících plochách není na úrovni doby a požadavků uživatele s ohledem na bezpečnost 
a co nejjednodušší údržbu.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba má charakter trvalé stavby.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové  
užívání staveb
Projektová  dokumentace  je  zpracována  v součinnosti  s  Vyhl.č.  268/2009  o  obecných  technických  požadavcích  na 
výstavbu, zejména § 6, 7, 8, 9, 10, 14 a 18.
Stavba je odvodněna přes drenážní systém a napojena na stávající kanalizaci ve správě OVAKu.
Jedná o výstavbu sportovní plochy ve stávajícím oploceném sport.  areálu bez jakýchkoliv nadzemních budov,  kdy 
stávající areál. oplocení je dostačující – pouze v jedné části u parkoviště dojde k jeho přesunu blíže k hracím plochám 
sportoviště. 
Konstrukce  vnitroareálového  oplocení  a  vybavení,  kdy  jsou  dostatečně  nadimenzovány  ocel.  sloupky  vč.  jejich 
betonových základových patek, je dostatečně stabilní a odolné vůči vnějšího prostředí – dovolené ohybového napětí je 
stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochází u materiálu k pružné deformaci bez deformační změny. Normové 
hodnoty nebudou překročeny, vypočtené síly ve výšce 4,0m (550N při ohyb. napětí 187,9MPa) a 1,50m (1500N při 
ohyb. napětí 192,1MPa) vč. průhybu na konci (80,1mm) vyhovují.
pozn.: normové hodnoty síly F4N = 500N, F1,5N = 1200N, průhyb na konci 100mm
Stavba svým charakterem není požárně nebezpečná ani nezasahuje do požárních přístupů k blízké budově. Není nutná  
ochrana proti hluku. Bezpečnost při užívání je dána provozním řádem sportoviště a dodržováním zásad správné údržby 
hrací plochy (návod na provoz a užívání sport. umělého povrchu … dodá zhotovitel stavby). Úsporu energie a tepelnou 
ochranu není s ohledem na charakter stavby nutno řešit. 
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S  ohledem  na  charakter  stavby,  kdy  se  sportováním  osob  se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace,  osobami 
pokročilého věku, těhotnými ženami apod. se neuvažuje, není vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání nutno zohledňovat.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Projekt  byl  projednán  se  všemi  orgány státní  správy a  dotčenými  správci  sítí.  Požadavky dotčených  orgánů  jsou 
projektem respektovány a budou při realizaci dodrženy. Doklad o dodržení a respektování požadavků je samostatnou 
přílohou PD – dokladová část. Stanoviska jsou zapracována v bodech A.3 c), A.3 g) a A.4 i).

g) seznam vyjímek a úlevových řešení
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich  
velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.)

01 BĚŽECKÁ DRÁHA
ROVINKA ... d. 72,0m, š. 4,88m, 4 dráha
plocha ... 351,360m2, sportovní umělá hmota pro atletiku

02 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
44,0 x 22,0m, plocha ... 968,0m2
sportovní umělý trávník II. generace

03 VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
24,0 x 15,0m, plocha ... 360,0m2
sportovní umělá hmota pro míčové hry

04 DLÁŽDĚNÉ PLOCHY
propojení sportovních a atletických ploch mezi sebou a se stávajícími komunikačními plochami v areálu
plocha ... 184,50m2
betonová zámková dlažba tl. 60mm

05 SKOK DO DÁLKY
rozběžiště ... d. 25,0m, š. 1,22m, plocha ... 30,50m2
sportovní umělá hmota pro atletiku
doskočiště ... d. 7,0m, š. 3,0m, plocha .... 21,0m2
písek

06 REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍCH PLOCH (přístupové cesty) … není předmětem SŘ
rekonstrukce stávající cesty napříč sport. areálem
plocha ... 439,0m2
živičný povrch – asfaltový beton 

07 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ  … není předmětem SŘ
07.1 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
… d. 2 x 22,0m = 44,0m, v. 4,0m (na kratších stranách za brankami)
… sloupy … ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, pozink
… plošná výplň - na nosných a napínacích prvcích (lankách) tkané sítě, PP, oko 45/45/4mm, b. zelená

07.2 VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
… d. 2 x 15,0m = 30,0m, v. 4,0m (na kratších stranách)
… sloupy … ocel. trubka 76/3mm, d. 5,0m, pozink
… plošná výplň - na nosných a napínacích prvcích (lankách) tkané sítě, PP, oko 45/45/4mm, b. zelená

08 REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ … není předmětem SŘ
výměna stávajícího areál. oplocení
trasa i výška oplocení je totožná
d. 328,50, v. 1,60m, podhrabová deska v. 0,30m
stávající rámkové oplocení z ocel. kulatiny a pletiva bude nahrazeno jeklovými rámky 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií  a  hmot,  hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované  
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
S ohledem na  charakter  stavby není  nutno řešit  potřeby a  spotřebu médií,  celkové produkované množství  a  druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. Dešťové vody stejně jako doposud dopadnou na plochy a vsáknou 
do podloží. Stavba nevyžaduje napojení na média.
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Zdroje a druhy odpadních látek vzniklých při provádění stavby:
* zemina – část opětovně použita pro terénní úpravy okolí stavby, zbytek odvoz na skládku
* plasty – sport. umělé povrchy – odvoz na řízenou skládku
* asfalt. směsi obsahující dehet – odvoz na řízenou skládku
* beton – separován, rozdrcen a poskytnut pro opětovné použití, popř. odvoz na řízenou skládku 
* kov/ železo a ocel – separován a odvezen k recyklaci 

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady, které budou řazeny dle 
Vyhl. č. 93/2016 Sb. v platném znění:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
17 01 01 O beton
17 02 03 O plasty
17 03 01 N asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 05 O železo/ ocel
17 05 04 O zemina /kamenivo

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod.
- vytýčení  objektů – hracích ploch  v terénu vč. podzemních sítí (elektřina, plyn, kanalizace a voda, sdělovací kabely, 

veřejné osvětlení  -  přesné vytýčení  je  nutné s ohledem na práce v ochranných pásmech těchto zařízení -  zjevné  
nadzemní prvky – poklopy – zaměřeny a zaneseny do výkresů

- příprava staveniště – vytrhání stávajících betonových obrub vč. lože, vybourání stávající asfaltových komunikací a  
dlážděných ploch, odstranění konstrukcí oplocení a vybavení, kácení stromů a odstranění keřů

- rekonstrukce areálového oplocení (je možno provádět kdykoliv v průběhu stavby – doporučujeme na začátku, kdy je  
menší pravděpodobnost poškození sportovních ploch)

- zemní práce – odstranění, stržení stávajících povrchových vrstev vč. podpovrchových (příprava podloží, základová 
pláň)

- urovnání základ. pláně do požadovaného tvaru
- navezení na půdorys staveb. objektů části kamenitých vrstev
- osazení obrubníků do beton. lože (betonové … záhonové tl. 5cm, chodníkové tl. 10cm)
- návozy a hutnění zbytku kamenitých vrstev 
- vyhloubení jam a betonáž pouzder pro sloupy oplocení a vybavení (možno provádět společně s obrubami)
- pokládka živičných vrstev
- pokládka finální kamenité vrstvy pod sportovní umělý trávník s lajnováním a vsypem
- pokládka sport. umělých hmot na dráhu a hřiště, dlážděné plochy 
- kompletace vnitroareálového oplocení
- kompletace vybavení
- dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení stávajících 

přístupových chodníků a ploch na sportoviště, výsadba zeleně

Předpokládaná doba realizace … 10 týdnů. Pěstování trávníku není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2  
měsíce, po kterou bude zhotovitel stavby provádět základní zapěstování trávníku – hnojení, sekání, závlaha. 

Uvedené rekultivační práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky 
a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby a kolaudaci, zkušební provoz není nutný.

k) orientační náklady stavby
Orientační náklady stavby jsou cca 8,0mil. Kč.
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