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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby :  ZÁKREJSOVA 9 - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR STŘECHY, VÝMĚNA HROMOSVODU,  
    ZATEPLENÍ FASÁDY DOMU 

b) místo stavby :  p.st.966, č.p.972, k.ú.PŘÍVOZ, ul.ZÁKREJSOVA 9, OSTRAVA-PŘÍVOZ 

c) předmět dokumentace : BUDOVA PRO BYDLENÍ 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi : 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, Dr. E.BENEŠE 555/6, 72729 
MORAVKÁ OSTRAVA, IČ : 00845451 
ZASTOUPENÝ: ING. JIŘÍM VOZŇÁKEM, VEDOUCÍM ODBORU INVESTIC A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
ING. EDVIN BARTOŠ,    IČ : 12131385 , SADOVÁ 2648/16, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,  ČKAIT 
1101574 , TEL: +420 606727768, E-MAIL : projekty.dozory@gmail.com 

A.2 Údaje o vstupních podkladech 
PROHLÍDKA A ZAMĚŘENÍ MÍSTA STAVBY.  POUŽITÉ POMŮCKY : FOTOAPARÁT, DŘEVĚNÝ SKLÁDACÍ METR, LASEROVÝ 
DÁLKOMĚR 

A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ DŮM SE NACHÁZÍ V ÚZEMÍ, KTERÉ JE ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE OSTRAVA VYMEZENO JAKO 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ   

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

ÚZEMÍ MÁ DLE  ÚZEMNÍHO PLÁNU VYUŽITÍ JAKO  ZÓNA PRO BYDLENÍ. 

c) údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území 
apod.), 

NEVYSKYTUJÍ SE  

d) údaje o odtokových poměrech 

NEŘEŠÍ SE 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,  

ZÁMĚREM STAVEBNÍKA JE PROVÉST STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU REVITALIZAČNÍHO CHARAKTERU,  VEDOUCÍ KE 
SNÍŽENÍ SPOTŘEB ENERGIÍ A PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A KE ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ 
BYDLENÍ. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY. TENTO ZÁMĚR JE V SOULADU 
S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA OSTRAVA. 

f) dodržení obecných požadavků na využití území, 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY č.501/2006 Sb. O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  BUDOU 
DODRŽENY : 

 § 24e Staveniště 
STAVENIŠTĚ BUDE VYBAVENO PŘÍSTUPOVÝMI TRASAMI PRO DOPRAVU MATERIÁLU Z ULICE ZÁKREJSOVA 
POKUD DODAVATEL VYUŽIJE MOŽNOST SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU, BUDE TATO ČÁST 
STAVENIŠTĚ OPLOCENA.  
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STAVEBNÍ PRÁCE NA FASÁDĚ BUDOU PROVÁDĚNY Z LEŠENÍ TOTO VYŽADUJE ZÁBOR SOUSEDNÍCH CHODNÍKŮ A 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH VZDÁLENOSTI  MIN.2m OD OBVODU BUDOVY. 
 V RÁMCI STAVENIŠTĚ NEBUDOU UMISŤOVÁNY DOČASNÉ STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. ZNEŠKODNĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM WC. ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY ZE 
STAVENIŠTĚ SE NEŘEŠÍ. 
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ, SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, PLYNOVOD, VODOVOD  A 
KANALIZACE V PROSTORU STAVENIŠTĚ BUDOU POLOHOVĚ ZAMĚŘENY A VYTÝČENY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

SPLNĚNÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OKOLÍ OBJEKTU ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY 
V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY  

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

NEVYSKYTUJÍ SE  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

NEVYSKYTUJÍ SE  

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí. 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY NA STAVBĚ č.p 972, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ POZEMKU  JSOU UMÍSTĚNY NA 
p.st.č. 966 V k.ú. PŘÍVOZ . 
VLASTNÍKEM STAVEB JE STAVEBNÍK, STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A 
PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 72729 MORAVKÁ OSTRAVA. 
SOUSEDNÍ STAVBA č.p.971, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ p.st.č.965 V k.ú. PŘÍVOZ JE V PODÍLOVÉM VLASTNICTVÍ ½ BARBARY 
BŘEŽNÉ, FR.HAJDY 1238/26, 70030 OSTRAVA-HRABŮVKA A ½ MICHAELY PLAVÉ, U STADIONU 478/21, 73932 
VRATIMOV.  
SOUSEDNÍ POZEMEK p.č.st.66 JE VE VLASTNICTVÍ KOBLOVSKÉ KOMODITNÍ SPOLEČNOSTI, s.r.o., HŘBITOVNÍ 362/14, 
71100 OSTRAVA-KOBLOV. 
SOUSEDNÍ POZEMKYM p.č. 901 A 918/2 V k.ú. PŘÍVOZ, VYUŽÍVANÉ JAKO KOMUNIKACE JSOU VE VLASTNICTVÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 72729 
MORAVKÁ OSTRAVA 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU  

b) účel užívání stavby, 

STAVBA JE VYUŽÍVÁNA PRO BYDLENÍ.  V OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU  JE CELKEM 12 BYTOVÝCH JEDNOTEK. NA 
KAŽDÉM PODLAŽÍ SE NACHÁZÍ VŽDY 4 BYTOVÉ JEDNOTKY Z NICHŽ JSOU VŽDY DVĚ JSOU ORIENTOVANÉ V 
ULIČNÍM TRAKTU , A DVĚ VE DVORNÍM TRAKTU.  V SUTERÉNU JSOU NEVYUŽÍVANÉ PROSTORY. V PŮDNÍM PROSTORU 
SE NACHÁZÍ TECHNICKÁ MÍSTNOST S PLYNOVÝMI KOTLY. ÚČEL UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

JEDNÁ SE O TRVALOU STAVBU . 

d) údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.), 

STAVBA NENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU A NENÍ CHRÁNĚNA PODLE JINÝCH PŘEDPISŮ 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA ZEJMÉNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU . č.268/2009 Sb. O 
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY . 

 USTANOVENÍ §9 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
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STAVBA A JEJÍ JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY V SOULADU S POŽADAVKY NA MECHANICKOU 
ODOLNOST A STABILITU A V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY. 
STAVBA SE NENACHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ANI V ÚZEMÍ V DOSAHU ÚČINKŮ HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ. 

 USTANOVENÍ §10  VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ  ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V BUDOVĚ NENÍ NAVRŽENO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BY UVOLŇOVALO LÁTKY NEBEZPEČNÉ ZDRAVÍ. 
PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ ZPŮSOBENÁ JINÝMI ZNEČIŠŤOVATELI SE  NEDÁ NAVRHOVANOU 
STAVBOU OMEZIT ANI VYLOUČIT. STAVBA BUDE CHRÁNĚNA PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ VODY. 

 USTANOVENÍ §16 odst.1 až 3 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI REVITALIZOVANÝCH KONSTRUKCÍ 
STAVBY ODPOVÍDALY MIN. DOPORUČENÝM POŽADAVKŮM ČSN 730540. 
 
 
 
 
 
 
 

 USTANOVENÍ §19 STĚNY A PŘÍČKY   
VNĚJŠÍ OBVODOVÉ STĚNY, DOPLNĚNÉ O TEPELNOU IZOLACI  ( =0,039W/mK), TL. 140mm SPLŇUJÍ NORMOVÉ 
POŽADAVKY NA TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘI PROSTUPU TEPLA (SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VNĚJŠÍ 
U=0,24(W/m²K)), PROSTUPU VODNÍ PÁRY (DIFUZNÍ ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI . 
VODNÍ PÁRY (DIFUZNÍ ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI .  
HODNOTY BYLY OVĚŘENY ZPŮSOBEM DLE ČSN 730540-4, TEPLOTNÍ PÁSMO 1, INT. TEPLOTA 20ºC, VLHKOST 60% (V 
KONSTRUKCI NEBYLA ZJIŠTĚNA ŽÁDNÁ KONDENZACE). 

 USTANOVENÍ §26 VÝPLNĚ OTVORŮ 
NOVÁ OKNA BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY  NA TUHOST, ODOLNOST ZATÍŽENÍ VLASTNÍ HMOTNOSTÍ A VĚTREM I 
PŘI OTEVŘENÉ POLOZE KŘÍDLA NA TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI, AKUSTICKÉ VLASTNOSTI  (součinitel prostupu 
tepla  min. Uw = 1,4 W/(m2K) dle ČSN 730540-2 , průvzdušnost tř.3 dle ČSN EN 12207, vodotěsnost tř.8A DLE ČSN EN 12208 
a odolnost proti zatížení větrem tř.B5, vzduchová neprůzvučnost 32dB) 

 USTANOVENÍ §27 ZÁBRADLÍ  
ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH BUDE MÍT PO ZÁMEČNICKÉ ÚPRAVĚ MINIMÁLNÍ VÝŠKU 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY 
BALKÓNŮ. 

f) údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů a požadavků , vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

UVEDENO V ODSTAVCI A.3g) 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

NEVYSKYTUJÍ SE 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR OBJEKTU SE NEMĚNÍ. 
PLOCHA JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK NEBUDE ZMĚNĚNA. POČET BYTŮ SE NEMĚNÍ. POČET UŽIVATELŮ 
BYTOVÝCH JEDNOTEK SE NEMĚNÍ. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.), 

ROČNÍ POTŘEBA PITNÉ VODY A MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD : 840m³/rok. 
PRŮMĚRNÁ DENNÍ POTŘEBA VODY A MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD: 2,3m³/DEN. 
MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY : 3,1 m³/DEN. 
MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY DLE ČSN 736655 Qh = 1,1 l/s. 
ROČNÍ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 1500 m³, NA VYTÁPĚNÍ 6680 m³, CELKEM 8 180 m³ 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA -  U (W*m²/K) 
KONSTRUKCE 

NAVRŽENÁ HODNOTA POŽAD. ČSN 730540-2/Z1 

SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE  
W1 - CIHLA 300-600mm+TI – EPS (MW) 140mm 

min. 0,24 0,30 

TI-TEPELNÁ IZOLACE, EPS-PĚNOVÝ POLYSTYREN,MV-MINERÁLNÍ VLNA 
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ENERGETICKÁ BILANCE INSTALOVANÉ SPOTŘEBY EL. ENERGIE : Pi 162,8Kw 
SOUDOBOST β -0,35, MAXIMUM SOUDOBÉHO PŘÍKONU Ps 57kW 
NAVRHOVANÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI SE ZMĚNÍ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU NA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU.  
MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD, PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD,ODPADŮ A EMISÍ SE NEMĚNÍ . 
BUDOVA BUDE PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV ZAŘAZENA DO TŘ. B. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace), 

LHŮTA PRO VÝSTAVBU SE ODHADUJE NA 2-3 MĚSÍCE 

k) orientační náklady stavby. 

1.500.000,- Kč BEZ DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  
STAVBA NENÍ ČLENĚNA NA STAVEBNÍ OBJEKTY . 

B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

DOTČENÁ STAVBA SE NACHÁZÍ NA ROVINATÉM POZEMKU V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE PODÉL ULIC JUNGMANNOVA 
A ZÁKREJSOVA. HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU JE ORIENTOVÁN NA ULICI ZÁKREJSOVA A JE DOSTUPNÝ PO VEŘEJNÉ 
KOMUNIKACI. DVŮR DOMU JE PŘÍSTUPNÝ VCHODEM Z MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum,stavebně-historický průzkum 

GEOLOGIGKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM  NEBYLY PROVÁDĚNY. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

INŽENÝRSKÉ STAVBY V OKOLÍ OBJEKTU MAJÍ STANOVENA OCHRANNÁ PÁSMA. VODOVOD , KANALIZACE , 
PLYNOVOD A VEDENÍ SEK 1,5m, PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ 1,0m PŮDORYSNĚ NA KAŽDOU STRANU VEDENÍ. V 
TĚCHTO PROSTORECH NEBUDE UMISŤOVÁNO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, SKLÁDKY MATERIÁLU A ZEMINY. 
HLOUBKA ULOŽENÍ SÍTÍ JE DOSTAČUJÍCÍ, ABY NEDOŠLO PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ KE KOLIZI S TĚMITO SÍTĚMI. U 
KABELOVÝCH ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDO TOTO OVŠEM NENÍ VYLOUČENO. DODAVETEL JE POVINEN 
ZAJISTIT SI PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OKOLÍ OBJEKTU A DBÁT 
POŽADAVKY SPRÁVCŮ SÍTÍ K JEJICH OCHRANĚ. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

STAVBA SE NENACHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ANI NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

STAVBA A JEJÍ PROVOZ NEZHORŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEJÍM OKOLÍ A NENARUŠÍ PŘÍRODU, ČI KRAJINU. 
NEBUDOU OVLIVNĚNY VODNÍ POMĚRY VODNÍHO TOKU. ODPADY BUDOU LIKVIDOVÁNY DLE PŘEDPISŮ. NEBUDE 
NARUŠENO OVZDUŠÍ V OKOLÍ. PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU POUŽITY POUZE ATESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY. 
DOKONČENÁ STAVBA NEBUDE NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT ZDRAVÍ OSOB, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST 
UŽÍVÁNÍ STAVBY. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

NEVYSKYTUJÍ SE . 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkcí lesa (dočasné / trvalé) 

NEVYSKYTUJÍ SE . 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 
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STAVBA JE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU PŘÍPOJKOU 0,4kV NN, PŘÍPOJKOU STL PLYNU, 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU A PŘÍPOJKOU KABELŮ SEK.  
DOPRAVNĚ JE STAVBA NAPOJENA NA ULICI ZÁKREJSOVA.. 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

NEVYSKYTUJÍ SE . 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 
a)   funkční náplň stavby, 
STAVBA JE VYUŽÍVÁNA PRO BYDLENÍ. ÚČEL UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ.. 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 
PŘEHLED VELIKOSTÍ STÁVAJÍCÍCH BYTOVÝCH JEDNOTEK 

PODLAŽÍ A OZNAČENÍ 
BYTU 

PLOCHA BYTŮ PODLAŽÍ A OZNAČENÍ 
BYTU 

PLOCHA BYTŮ 

1.NP - 1 41,80 m² 2.NP - 3 37,54 m² 
1.NP - 2 44,23 m² 3.NP - 4 53,76 m² 
1.NP - 3 37,62 m² 3.NP - 1 4160 m² 
1.NP - 4 45,99 m² 3.NP - 2 51,59 m² 
2.NP - 1 41,80 m² 3.NP - 3 37,65 m² 
2.NP - 2 51,61 m² 3.NP - 4 53,80 m² 

CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 542,23 m². ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK SE NEMĚNÍ 

c)    celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 
STAVEBNÍ PODNIKATEL PROVÁDĚJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE BUDE  SHROMAŽĎOVAT STAVEBNÍ ODPADY V URČENÝCH 
PROSTŘEDCÍCH (KONTEJNERECH) A ZAJISTÍ JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ  V SOULADU SE ZÁKONEM 
O ODPADECH V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ. 
DŮSLEDNĚ JE POTŘEBA TŘÍDIT VYBOURANÝ MATERIÁL A UKLÁDAT JEJ NA SKLÁDKY , VHODNÉ MATERIÁLY 
RECYKLOVAT. DÁLE JE  NUTNO ZABEZPEČIT SPRÁVNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY DLE PŘEDPISŮ . 
V TABULCE JE UVEDEN ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A ZPŮSOB JEHO LIKVIDACE PODLE DRUHU : 

Název odpadu 
Předpoklad výskytu odpadu 

kód/ 
kategorie 

Množství 
(kg) 

Místo zneškodnění 

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

08 01 11 / N 1 Specializovaná firma 

 Zbytky syntetických barev , obaly 
jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 / O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
beton 17 01 01 / O 50 Komunální skládka odpadu 
Vybouraný materiál 
cihly 17 01 02 / O 50 Komunální skládka odpadu 
Vybouraný materiál   
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 / O 30 Komunální skládka odpadu 

Směsné zbytky stavebních materiálů 
Dřevo  17 02 01 / O 50 Komunální skládka odpadu 
Zbytky pomocného stavebního materiálu, vybouraný materiál 
sklo 17 02 02 / O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
plasty 17 02 03/ O 5 Komunální skládka odpadu 
Zbytky stavebního materiálu, vybouraný materiál 
směsné kovy 17 04 07 / O 0 Komunální skládka odpadu 
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Nevyskytují se   
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02/ O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se     
železo a ocel 17 04 05 / O 100 Komunální skládka odpadu 
Vybourané prvky 
kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 / O  0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

17 05 04 / O 0 Komunální skládka odpadu 

Nevyskytují se   
Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 / N 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se     
izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 / O 0 
 

Komunální skládka odpadu 

Nevyskytují se   
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 / O 50 Komunální skládka odpadu 

Stavební odpad nevhodný pro třídění 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

15 01 10 / N 0 Specializovaná firma 

Nevyskytují se 
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 / N 0 Specializovaná firma 

Nevyskytují se 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 / N 0 Specializovaná firma 
Nevyskytují se     
směsné obaly 15 01 06 / O 50 Komunální skládka odpadu 
Odpad při provozu 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
NENÍ NAVRHOVANÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOTČENO. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE  KE ZMĚNÁM ČLENĚNÍ FASÁDY OBJEKTU . VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ NEBUDE 
ZMĚNĚNA. BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY BUDE UPŘESNĚNO MEZI STAVEBNÍKEM A DODAVATELEM. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
NEŘEŠÍ SE . JEDNÁ SE O BYTOVÝ DŮM,  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
PŘI NÁVRHU STAVEBNÍCH ÚPRAV BYLO POSTUPOVÁNO DLE §2 (odst.2) VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb. O OBECNÝCH 
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽITÍ STAVEB. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY 
STÁVAJÍCÍ STAVBY VYLUČUJÍ ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK V SOULADU S TOUTO VYHLÁŠKOU. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNA NÁVRHEM A PROVEDENÍM STAVBY DLE PLATNÝCH NOREM A 
PŘEDPISŮ. ŽÁDNÁ SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ NEJSOU NUTNÁ. 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 
a)    stavební řešení,  
POPIS OBJEKTU 



TEXTOVÁ ČÁST STRÁNKA  7 
22.6.2017 

 

 ING.EDVIN BARTOŠ 
SADOVÁ 2648/16 
702 00 OSTRAVA 

 

JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU POSTAVENÉHO VE 30. LETECH 20. STOLETÍ 
ZDĚNOU TECHNOLOGIÍ. OBJEKT MÁ 3 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ , PODKROVÍ A 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ. 
KONSTRUKČNĚ SE JEDNÁ O PODÉLNÝ NOSNÝ SYSTÉM S JEDNOU STŘEDNÍ NOSNOU STĚNOU. ROZPON STROPNÍ 
KONSTRUKCE V ULIČNÍ ČÁSTI JE 4,5m, VE DVORNÍ ČÁSTI JSOU ROZPONY STROPNÍ KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A 
MAXIMÁLNÍ ROZPON JE  5,8m.  KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 1.NP A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 3.NP JE 3,2m. 
OBJEKT NAVAZUJE SVÝM ZÁPADNÍM ŠTÍTEM NA SOUSEDNÍ OBJEKT A DALŠÍ ŘADOVOU ZÁSTAVBU. 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY JSOU PROVEDENY Z PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENNOU MALTU A Z 
PÓROBETONU NA CEMENTOVÉ LEPIDLO. TLOUŠŤKA OBVODOVÉHO ZDIVA JE V SUTERÉNU A NA ULIČNÍ FASÁDĚ 1.NP 
600mm, V DALŠÍCH PODLAŽÍCH 450mm. VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO JE PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. DĚLÍCÍ PŘÍČKY 
JSOU TL. 100, 150mm. 
STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU ŽELEZOBETONOVÉ, TRÁMOVÉ. V BYTECH JSOU STROPY OPATŘENY 
SÁDROKARTONOVÝMI PODHLEDY. 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE ŠIKMÁ SE SKLONY 30-50° , SEDLOVÁ, KONSTRUKČNĚ PROVEDENA TESAŘSKOU, 
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ S PŘÍČNÝMI VAZBAMI SYSTÉMU DVOJITÉ STOJATÉ STOLICE. STŘEŠNÍ 
KRYTINA A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (ŽLABY, SVODY VNĚJŠÍ PARAPETY) JSOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU. 
VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN V ULIČNÍ ČÁSTI JE Z VÁPENNOCEMENTOVÉ, ŠTUKOVÉ OMÍTKY. DVORNÍ ČÁST 
NENÍ OMÍTNUTA, FASÁDA JE Z REŽNÉHO CIHELNÉHO ZDIVA S PŘIZNANÝMI ŽELEZOBETONOVÝMI ZTUŽUJÍCÍMI 
VĚNCI A PŘEKLADY NAD OKNY.  SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU JE OPATŘENA CEMENTOVOU OMÍTKOU. SEVERNÍ ŠTÍT 
OBJEKTU JE OPATŘEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM V TL. 160mm (PŘEDPOKLADANÁ TL. TEPELNÉ 
IZOLACE 140mm) A POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÁTOVOU OMÍTKOU (PROVEDENO V ROCE 2011). 
SCHODIŠTĚ JE ŽELEZOBETONOVÉ, STUPNĚ JSOU OPATŘENY LITÝM TERACEM. NA PODESTÁCH A MEZIPODESTÁCH 
JE PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY. ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI JE OCELOVÉ , OPATŘENÉ DŘEVĚNÝM MADLEM.  
Z PROSTORU MEZIPODEST MEZI OBYTNÝMI PATRY A ZE STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP JSOU VYLOŽENY 
ŽELEZOBETONOVÉ BALKÓNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KERAMICKOU DLAŽBOU . ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH JE 
OCELOVÉ. (BALKÓNY BYLY OPRAVOVÁNY V ROCE 2015) 
V OBJEKTU SE NACHÁZÍ ŠEST KOMÍNOVÝCH TĚLES, KTERÁ JSOU VEDENA PŘES VŠECHNA PATRA. VYBÍRACÍ OTVORY 
JSOU V 1.PP. VYMETACÍ OTVORY NA PŮDĚ. (FUNKČNOST KOMÍNOVÝCH TĚLES NEBYLA OVĚŘOVÁNA) . 
OKENNÍ OTVORY V OBYTNÝCH PODLAŽÍCH A NA SCHODIŠTI JSOU PLASTOVÁ (VÝMĚNA ZA PŮVODNÍ OKNA BYLA 
PROVEDENA V ROCE 2003 ). OKENNÍ OTVORY DO SKLEPNÍHO PROSTORU JSOU PROVIZORNĚ OPATŘENY PLECHOVÝMI 
VÝPLNĚMI.  
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU JSOU DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ. DVEŘE DO DVORA JSOU DŘEVĚNÉ 
KAZETOVÉ Z 1/3 PROSKLENÉ. DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOTEK A DVEŘE UVNITŘ BYTOVÝCH JEDNOTEK JSOU 
DŘEVĚNÉ V OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH. DVEŘE ZE SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU NA PŮDU JSOU KOVOVÉ S PLECHOVOU 
VÝPLNÍ V KOVOVÉ ZÁRUBNI. 
VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU : 
NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STUPEŇ OPOTŘEBENÍ 
KONSTRUKCÍ, DEGRADACE A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ ODPOVÍDAJÍ STÁŘÍ 
OBJEKTU , PŘI JEHO BĚŽNÉ ÚDRŽBĚ. 
HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NEODPOVÍDÁ SOUČASNÝM NORMOVÝM POŽADAVKŮM. 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY : 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY VYCHÁZEJÍ Z POŽADAVKU ZADAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 

1. OSAZENÍ SKLEPNÍCH OKEN 
2. ZATEPLENÍ FASÁDY VČ. SOKLU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 
3. PROVEDENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU VE DVORNÍ ČÁSTI FASÁDY PO ZATEPLENÍ FASÁDY  
4. ÚPRAVA POZICE BALKÓNOVÝCH ZÁBRADLÍ (POSUNUTÍ S OHLEDEM NA ZATEPLENÍ) 
5. VÝMĚNA OKAPNÍHO SYSTÉMU  A KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDĚ 
6. VÝMĚNA STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ  
7. POVRCHOVÁ OPRAVA NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNŮ  
8. PROVEDENÍ ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU STŘECHY A KOMINICKÝCH LÁVEK 
9. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BLESKOSVODU 

b) konstrukční a materiálové řešení. 
PŘI VÝŠE UVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACECH BUDOU POUŽITY CERTIFIKOVANÉ A SYSTÉMOVÉ VÝROBKY. 

c)   mechanická odolnost a stabilita 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)  technické řešení, 
MÉDIEM PRO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU JE PLYN. V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V PŮDNÍM PROSTORU JSOU UMÍSTĚNY DVA 
PLYNOVÉ KOTLE S VYŮSTĚNÍM SPALIN NAD STŘECHU OBJEKTU (PROVEDENO V ROCE 2015). 
KOTLE JSOU ZDROJEM OHŘEVU VODY PRO TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ S DESKOVÝMI OTOPNÝMI TĚLESY A TUV.  
V OBJEKTU SE NACHÁZEJÍ ZDRAVOTECHNICKÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM V 
KOUPELNÁCH  A K DŘEZŮM, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK. V OBJEKTU JSOU PROVEDENY 
SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ INSTALACE. VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ VČ. KUCHYNÍ JE ZAJIŠTĚNO OKNY, 
HYGIENICKÉ MÍSTNOSTI JSOU ODVĚTRÁNY VENTILÁTORY. 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY SE NETÝKAJÍ VNITŘNÍCH TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMAJÍ VLIV NA DISPOZICI A VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ DLE ČSN 730802   

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ZMĚNAMI NEDOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA NEBO KE ZVÝŠENÍ POČTU 
UNIKAJÍCÍCH OSOB, OBJEKT SE NEMĚNÍ NÁSTAVBOU, VESTAVBOU NEBO PŘÍSTAVBOU A V OBJEKTU SE 
NENAHRAZUJÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI SE TEDY JEDNÁ O ZMĚNU STAVBY 
SKUPINY I DLE ČSN 73 0834, DODATEČNÉ ZATEPLENÍ BUDE POSOUZENO DLE ČSN 73 0810 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti konstrukcí  

NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÁSAHŮM DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STABILITU OBJEKTU NEBUDE ZMĚNĚNA ANI POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ OHRANIČUJÍCÍCH ÚNIKOVÉ CESTY.  
PODLE ČL. 3.1.3 ČSN 73 0810/2016 SE VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ MUSÍ PROVÁDĚT UCELENOU SESTAVOU VNĚJŠÍHO 
ZATEPLENÍ (DÍLČÍCH VÝROBKŮ), KTERÁ MUSÍ BÝT Z HLEDISKA REAKCE NA OHEŇ HODNOCENA JAKO CELEK (ETICS). 
KONKRÉTNÍ POŽADAVKY A ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI SE NAVRHUJÍ A REALIZUJÍ DLE UVEDENÉ ČSN 
S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ VÝŠKU OBJEKTU. 
OBVODOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ZATEPLENY KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S IZOLACÍ Z DESEK EPS 70F 
NEJVĚTŠÍ tl. 140 mm – TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E. (SYSTÉM JAKO CELEK - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E ). SYSTÉM BUDE 
OPATŘEN OMÍTKOVOU VRSTVOU – S NULOVÝM INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE is = 0,0 mm/min. 
ZALOŽENÍ BUDE V ULIČNÍ ČÁSTI NAD TERÉNEM (ASFALTOVÝM CHODNÍKEM) A VE DVORNÍ ČÁSTI POD TERÉNEM 
(OKAPOVÝM CHODNÍKEM) .V ÚROVNI ZALOŽENÍ SYSTÉMU V ULIČNÍ ČÁSTI NAD SKLEPNÍMI OKNY BUDE VYTVOŘEN 
POŽÁRNÍ PÁS ŠÍŘKY MIN.900mm S TEPELNÝM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VATY - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2. 

d) zhodnocení evakuace, včetně vyhodnocení únikových cest, 
NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ZMĚNAMI NENÍ PŮVODNÍ ÚNIKOVÁ CESTA ZÚŽENA ANI PRODLOUŽENA, NENÍ 
ZHORŠENA KVALITA VĚTRÁNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ÚNIKOVÉ CESTY. 
K EVAKUACI OSOB SLOUŽÍ ÚNIKOVÁ CESTA SPOLEČNÝM SCHODIŠTĚM, A ODTUD V PŘÍZEMÍ VEN NA VOLNÉ 
PROSTRANSTVÍ. VĚTRÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY JE STÁVAJÍCÍ, ZAJIŠTĚNO PŘIROZENĚ OKNY. 
VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, , 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NAVRHUJE ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 
POLYSTYRENEM NEJVĚTŠÍ TL. 140 mm. TLOUŠŤKA IZOLANTU NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 200 mm, PODLE ČL. 3.1.3 ČSN 73 0810 
NENÍ NUTNÉ ZHODNOTIT MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉHO TEPLA Z  1m2 PLOCHY ZATEPLENÍ 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ZMĚNAMI SE NEMĚNÍ PARAMETRY PRO VÝPOČET VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ, 
STÁVAJÍCÍ ROZMÍSTĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
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PŮVODNÍ PARAMETRY PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, NÁSTUPNÍCH PLOCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST ZŮSTÁVAJÍ 
NEZMĚNĚNY. PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE JSOU TVOŘENY HLAVNÍ SILNICÍ S ŠÍŘKOU MIN. 3 m DO BEZPROSTŘEDNÍ 
BLÍZKOSTI OBJEKTU, DÁLE PAK JSOU V OKOLÍ OBJEKTU ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE VYHOVUJÍCÍ ŠÍŘCE MIN. 3 m. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
potrubí) 

STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI SE NEMĚNÍ. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI SE NEMĚNÍ. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 
NEVYSKYTUJÍ SE. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně-technického hodnocení, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU NAVRŽENY V SOULADU S PŘEDPISY PRO ÚSPORU ENERGIÍ A OCHRANY TEPLA. JSOU 
SPLNĚNY POŽADAVKY NORMY ČSN 73 0540 . SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY V SOULADU S POŽADAVKEM §7a ZÁKONA č.406/2000Sb. O HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI V PLATNÉM ZNĚNÍ 
(č.318/2012Sb.) 

b) energetická náročnost stavby 
BUDOVA BUDE PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SPLNÍ TŘÍDU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  “B”. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
NEŘEŠÍ SE . 

B.2.10Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí (zásady řešení parametrů stavby a zásady 
řešení vlivu stavby na okolí) 
PARAMETRY STAVBY TÝKAJÍCÍ SE HYGIENY A OCHRANY ZDRAVÍ (NAPŘ. VIBRACE, HLUKU, PRAŠNOSTI ) SE 
NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. 
POBYTOVÉ MÍSTNOSTI JSOU VĚTRÁNY OKNY A HYGIENICKÉ MÍSTNOSTI JSOU ODVĚTRÁNY PŘES VENTILÁTORY 
STÁVAJÍCÍM VZDUCHOTECHNICKÝM POTRUBÍM NAD STŘECHU OBJETU. 

B.2.11Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
NEŘEŠÍ SE 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
DOTČENÝ BYTOVÝ DŮM JE NAPOJEN NA TYTO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ : 

 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOU NA VODOVOD VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI OvaK a.s.. PŘÍPOJKA JE VEDENA OD 
VEŘEJNÉHO ŘADU V ULICI ZÁKREJSOVA DO SUTERÉNU OBJEKTU, KDE JE UMÍSTĚNA VODOMĚRNÁ 
SESTAVA.  

 SPLAŠKOVÉ VODY OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V BYTECH JSOU LIKVIDOVÁNY ODTOKEM TĚCHTO VOD 
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU DO VEŘEJNÉHO ANALIZAČNÍHO ŘADU VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI 
OvaK a.s. V ULICI JUNGMANNOVA.  

 STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKOU NA PLYNOVOD VE SPRÁVĚ GasNet a.s., PŘÍPOJKA JE VEDENA OD VEŘEJNÉHO 
ŘADU K HLAVNÍMU UZÁVĚRU PLYNU, KTERÝ JE UMÍSTĚN V SUTERÉNU OBJEKTU.  

 STÁVAJÍCÍ KABELOVOU PŘÍPOJKOU NN0,4kV NA ROZVOD SILNOPROUDU , KTERÝ JE VE SPRÁVĚ ČEZ, a.s. 
 STÁVAJÍCÍ KABELOVOU PŘÍPOJKOU NA SDĚLOVACÍ ROZVOD VE SPRÁVĚ CETIN, a.s. 

VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘI KTERÝCH NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ BUDOVY ,  
NEDOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ KAPACITY PŘIPOJENÝCH ENERGIÍ A K NAVÝŠENÍ KAPACITY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH 
VOD, NEDOJDE KE ZMĚNÁM V NAPOJENÍ OBJEKTU NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
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VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘI KTERÝCH NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ BUDOVY . NEDOJDE 
KE ZMĚNÁM DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍHO S ŘEŠENÝM OBJEKTEM. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
NEBUDE ZMĚNĚNO. 

c) doprava v klidu, 
NEBUDE ZMĚNĚNO. 

d) pěší a cyklistické stezky.  
NEŘEŠÍ SE 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy,  
NEŘEŠÍ SE 

b) použité vegetační prvky, 
NEŘEŠÍ SE 

c) biotechnická opatření, 
NEŘEŠÍ SE 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
STAVBA NEBUDE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

b) vliv na přírodu a krajinu, 
NEŘEŠÍ SE 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
NEŘEŠÍ SE 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo podmínky ze stanoviska EIA,  
NEŘEŠÍ SE 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů  

NEŘEŠÍ SE 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
NEŘEŠÍ SE 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
NAPOJENÍ ZDROJE VODY A ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO SPOTŘEBU STAVEBNÍM DODAVATELEM BUDE PROVEDENO NA 
STÁVAJÍCÍ ROZVODY V BYTOVÉM DOMĚ NA VHODNÉM MÍSTĚ PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM DOMU. 

b) odvodnění staveniště, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ SE NEŘEŠÍ. 

c) napojení staveniště na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu, 
STAVBA BUDE PRO ÚČELY ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY PŘÍSTUPNÁ Z VEŘEJNÉ KOMUNIKACE, KTERÁ PŘÍMO NAVAZUJE NA 
DOTČENÝ OBJEKT. 
V PROSTORU OCHRANNÝCH PÁSEM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ , KTERÉ BUDOU KOLIDOVAT S PROSTOREM STAVENIŠTĚ  
NEBUDOU UMISŤOVÁNY PŘEDMĚTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, SKLÁDKY MATERIÁLU A ZEMINY. 
DODAVETEL JE POVINEN ZAJISTIT SI PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OKOLÍ 
OBJEKTU A DBÁT POŽADAVKY SPRÁVCŮ SÍTÍ K JEJICH OCHRANĚ. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
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OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY NEBUDOU STAVBOU DOTČENY. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NEBUDOU STAVBOU 
DOTČENY. 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
STAVEBNÍ PRÁCE SI VYŽADUJÍ ZÁBOR SOUSEDNÍCH CHODNÍKŮ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A ZELENĚ DO VZDÁLENOSTI  
MIN.2m OD OBVODU BUDOVY, PRO UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ A DOČASNÉ ZÁBORY PRO UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ.  
STAVEBNÍ PRÁCE NA FASÁDĚ BUDOU PROVÁDĚNY Z LEŠENÍ.  
SKLADOVACÍ PROSTORY STAVEBNÍHO MATERIÁLU A NÁŘADÍ, ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ PROVÁDĚCÍ FIRMY BUDOU 
ZŘÍZENY UVNITŘ BYTOVÉHO DOMU. 
PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE STAVBY BUDE POUŽÍVÁNA MOBILNÍ WC BUŇKA, KTERÉ BUDE UMÍSTĚNA 
NA VHODNÉM MÍSTĚ POBLÍŽ OBJEKTU.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
DODAVATEL STAVBY BUDE NA STAVENIŠTI SHROMAŽĎOVAT STAVEBNÍ ODPADY V URČENÝCH PROSTŘEDCÍCH 
(KONTEJNERECH) A ZAJISTÍ JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
NEBUDOU PROVÁDĚNY ZEMNÍ PRÁCE. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
DODAVATEL MUSÍ V PRŮBĚHU STAVBY ZACHOVAT A RESPEKTOVAT VŠECHNY DŘEVINY ROSTOUCÍ V OKOLÍ STAVBY 
TAK, ABY OCHRANA DŘEVIN PŘED POŠKOZENÍM BYLY V SOULADU S NORMOU ČSN 839061 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (309/2006Sb.) 
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE BUDE ŘÍDIT PLATNÝMI PŘEDPISY, KTERÉ JSOU STANOVENY ZEJMÉNA ZÁKONEM 
č.309/2006Sb. O ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI,  NV č. 591/2006 Sb. O 
BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI , NV č. 
362/2005 Sb. O NEBEZPEČÍ PÁDU Z VÝŠKY DO HLOUBKY, NV č. 101/2005 Sb. O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
STAVENIŠTĚ , VYHLÁŠKOU  č.324/1990Sb O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI STAVEBNÍCH 
PRACÍCH, ZÁKONEM č. 258/2000 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, NV č. 178/2001 Sb. O PODMÍNKÁCH OCHRANY 
ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI . 
SKLADY MATERIÁLU BUDOU V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB UZAMČENY. VEŠKERÉ MECHANISMY 
BUDOU V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB ZAJIŠTĚNY A BUDE ZNEMOŽNĚNA VEŠKERÁ MANIPULACE 
S NIMI. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění staveb za provozu, opatření 
proti vnějším účinkům), 

STAVBA BUDE PROVÁDĚNA ZA PLNÉHO PROVOZU V DOMĚ. PŘESNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ BUDOU STANOVENY V 
RÁMCI UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI STAVEBNÍKEM A ZHOTOVITELEM. 

n) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny, 
POSTUP VÝSTAVBY A DÍLČÍ TERMÍNY PLNĚNÍ BUDOU STANOVENY V RÁMCI UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI 
STAVEBNÍKEM A ZHOTOVITELEM. PŘEDPOKLÁDÁ SE DOKONČENÍ STAVBY DO KONCE ROKU 2018. 

C Situace  
(V PŘÍLOZE) 
v.č. 01  SITUACE 
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D Výkresová dokumentace 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva  

1. VÝMĚNA OKEN  

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
SKLEPNÍ OKNA JSOU PROVIZORNĚ UZAVŘENY PLECHY NEBO DOZDĚNY. VÝPLNĚ  OTVORŮ VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI , 
STŘEŠNÍ VÝLEZY, JSOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU NA DŘEVĚNÉM RÁMU, KŘÍDLO OPATŘENÉ DRÁTOSKLEM (BEZ 
KOVÁNÍ) . 
DEMONTÁŽ 
PROVEDE SE DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ SKLEPNÍCH OKEN A STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ ZA POMOCÍ DROBNÉ 
MECHANIZACE. VZNIKLÝ ODPAD BUDE ROZDĚLEN NA DŘEVO, KOV, SKLO, SUŤ A OSTATNÍ (TĚSNĚNÍ, OVLÁDACÍ 
PRVKY APOD.).  
OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ 
NOVÁ SKLEPNÍ OKNA BUDOU PLASTOVÁ ,  PROFIL SE SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,4 (W/m²K) DLE 
ČSN 730540-2. ZASKLENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. KOVÁNÍ OKNA BUDE 
CELOOBVODOVÉ.  PŘIPOJOVACÍ SPÁRA MEZI  OSTĚNÍM A RÁMEM BUDE UTĚSNĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU. 
NOVÉ STŘEŠNÍ VÝLEZY V ŠIKMÉ STŘEŠE BUDOU MÍT RÁM 600x600mm Z DŘEVĚNÉHO SMRKOVÉHO MASVU, 
OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.0,7mm. KŘÍDLO BUDE ZASKLENO MAKROLONEM A OPATŘENO 
2. ZÁVĚSY A KOVÁNÍM PRO TŘI POLOHY (ZAJIŠTĚNÍ PROTI OTEVŘENÍ, POLOHA VĚTRACÍ, ÚPLNÉ OTEVŘENÍ). 
KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE OTVORU V SOULADU S DOPORUČENÍM TNI 746077 
OKNA A DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ.  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DOKONČOVACÍ PRÁCE 
SOUČÁSTÍ PRACÍ BUDE OPRAVA A ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OTVORŮ SKLEPNÍCH OKEN VČ. OSTĚNÍ, 
NADPRAŽÍ , PODPARAPETNÍ ČÁSTI .  
VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN BUDOU PROVEDENY V RÁMCI ZATEPLENÍ FASÁDY A BUDOU OPATŘENY MOZAIKOVOU 
OMÍTKOU. 

2. ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMU VČ. SOKLU 

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY BUDE PROVEDENO VENKOVNÍM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM KONTAKTNÍM 
SYSTÉMEM (DÁLE ETICS). 
SEVERNÍ ŠTÍT, KTERÝ JE JIŽ OPATŘEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM BUDE OPATŘEN POUZE 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU (ARMOVACÍ STĚRKOU A OMÍTKOU) 
DEMONTÁŽE 
PROVEDE SE DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NA FASÁDĚ  A VEŠKERÝCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ JSOU UCHYCENY NA 
PLOŠE FASÁDY (OCELOVÉ KONZOLY , MŘÍŽKY, KOŠE VÝDECHŮ PLYNOVÝCH LOKÁLNÍCH TOPIDEL, BLESKOSVOD APOD.). 
PROVEDE SE OTLUČENÍ PARAPETNÍHO ZDIVA PŘESAHUJÍCÍHO PŘED LÍC FASÁDY. 
PŘÍPRAVA PODKLADU PRO ZATEPLENÍ 
V RÁMCI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY BYL PROVEDEN VIZUÁLNÍ PRŮZKUM Z ÚROVNĚ OKOLÍ STAVBY A POSOUZENÍ 
SOUDRŽNOSTI A MÍRY DEGRADACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY V PARTERU BUDOVY. 
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PO MONTÁŽI LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ ETICS PROVÉST POSOUZENÍ 
STAVU PODKLADU A NAVRHNOUT PŘESNÝ ZPŮSOB JEHO ÚPRAVY PODLE POŽADAVKU, UVEDENÉM V TECHNOLOGICKÉM 
PŘEDPISE DODAVATELE ETICS . DÁLE JE NUTNO PROVÉST VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY - OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI PODKLADU 
PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ A PŘESNÝ NÁVRH KOTVENÍ DLE ČSN 732902.   
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NEROVNOSTI FASÁDY BUDOU VYROVNÁNY VLEPENÍM ADEKVÁTNÍ TLOUŠŤKY TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK Z 
PĚNOVÉHO POLYSTYRENU  EPS F70 ( =0,039W/mK). JEDNÁ SE ZEJMÉNA O PROSTOR MEZI VYSTUPUJÍCÍMI 
ZTUŽUJICÍMI PÁSY VE DVORNÍ ČÁSTI FASÁDY . PŘEDPOKLAD TL.20-30mm. 
PODKLAD NEVYKAZUJE ZVÝŠENOU USTÁLENOU VLHKOST A NENÍ TRVALE ZVLHČOVÁN.  
PODKLAD BUDE  ZBAVEN AKTIVNÍCH TRHLIN V PLOŠE, PRACHU, MASTNOTY, PUCHÝŘŮ A ODLUPUJÍCÍCH SE MÍST 
POPŘ. BIOTICKÉHO NAPADENÍ. OČIŠTĚNÍ FASÁDY SE PROVEDE TLAKOVOU VODOU A V MÍSTECH VĚTŠÍHO  
ZNEČIŠTĚNÍ RUČNĚ KARTÁČI. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU Z DŮVODU SJEDNOCENÍ 
JEHO SAVOSTI. POVRCH STĚN BUDE LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNÁN. 
POVRCH STĚNY 1.PP VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU BUDE OBNAŽEN ODKOPEM ZEMINY DO HLOUBKY ASI 300mm POD 
ÚROVEŇ TERÉNU BUDE ZBAVEN NEČISTOT, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OSTRÝCH VÝSTUPKŮ A ZLOMŮ A PROVEDE SE 
JEJÍ PENETRACE. POVRCH STĚN BUDE LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNÁN. STÁVAJÍCÍ OBNAŽENÁ 
HYDROIZOLACE SVISLÉ STĚNY V ÚROVNI PŘILEHLÉHO TERÉNU BUDE ZBAVENA NEČISTOT A NAPENETROVÁNA . 
NOVÁ HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA ASFALTOVÝMI PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU MIN. tl.4mm , 
VYZTUŽENÉHO POLYESTEROVOU ROHOŽÍ. HYDROIZOLAČNÍ PÁSY BUDOU VYVEDENY DO VÝŠKY 300mm NAD BUDOUCÍ 
ÚROVEŇ OKAPOVÉHO CHODNÍKU.  
LEPENÍ A KOTVENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 
ÚROVEŇ ZALOŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE VÝŠKOVĚ V ÚROVNI NADPRAŽÍ SKLEPNÍCH OKEN . POD TOUTO 
ÚROVNÍ BUDE NÁSLEDNĚ PROVEDENA SOKLOVÁ ČÁST. 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ S VYJÍMKOU SEVERNÍHO ŠTÍTU BUDE ZATEPLEN TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI DESKAMI Z PĚNOVÉHO 
POLYSTYRENU EPS F70 ( =0,039W/mK) S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU IZOLANTU 140mm (SKLADBA W1). 
NA ULIČNÍ FASÁDĚ BUDOU V ÚROVNI ZALOŽENÍ SYSTÉMU VYTVOŘENY POŽÁRNÍ PÁSY , KDE BUDE TEPELNÝ 
IZOLANT Z EPS NAHRAZEN TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI DESKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY VE STEJNÉ TLOUŠŤCE 140mm 
(SKLADBA W1a).  
ODSKOK PŮVODNÍHO SOKLU NAD SKLEPNÍMI OKNY BUDE VYROVNÁN  TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI DESKAMI TL.90-100mm. 
(V ULIČNÍ ČÁSTI Z MINERÁNÍ VLNY V RÁMCI POŽÁRNÍHO PÁSU).  
NAD PODLAHOU BALKÓNŮ (DO VÝŠKY 300mm) BUDE VE SKLADBĚ W1 NAHRAZEN TEPELNÝ IZOLANT DESKAMI 
PERIMETR (λ=0,035W/mK) V ODPOVÍDAJÍCÍ TLOUŠŤCE. 
POVRCH SOKLU BUDE OPATŘEN ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S  TLOUŠŤKOU POUŽITÉHO IZOLANTU 60mm . JAKO 
TEPELNÝ IZOLANT SE POUŽIJÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKY PERIMETR ( =0,035W/mK)  (SKLADBA W2).  
NA ULIČNÍ FASÁDĚ V 1. A 2.NP SE PARAPETY ROZŠÍŘÍ VLEPENÍM TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO 
POLYSTYRENU EPS F70 TL .60mm (VÝŠKA PÁSU 150mm, PŘESAH PŘES OSTĚNÍ 100mm).  
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ , PARAPETŮ A NADPRAŽÍ OTVORŮ SE PROVEDE TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 
EPS F70 NEBO DESKAMI PERIMETR (λ=0,035W/mK)  V SOKLOVÉ ČÁSTI S MINIMÁLNÍ TL. IZOLANTU 30mm.  
FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY BUDOU LEPENY LEPIDLEM A STĚRKOVACÍ HMOTOU. LEPÍCÍ HMOTA BUDE NANÁŠENA NA 
DESKY V PÁSECH PO OBVODĚ DESEK A UPROSTŘED NEJMÉNĚ VE TŘECH TERČÍCH, PŘIPADAJÍCÍCH NA JEDNU 
DESKU.LEPÍCÍ HMOTA NESMÍ ZŮSTAT NA BOČNÍCH STĚNÁCH TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK. 
DESKY MUSÍ BÝT OSAZOVÁNY NA VAZBU (SPÁRY SE NESMÍ KŘÍŽIT) A NA SRAZ. POKUD VZNIKNOU MEZI DESKAMI 
SPÁRY, JE NUTNÉ JE VYPLNIT TEPELNĚ-IZOLAČNÍM MATERIÁLEM. 
U VÝPLNÍ OTVORŮ SE MUSÍ DESKY KŘÍŽIT VE VZDÁLENOSTI VĚTŠÍ NEŽ 100mm OD ROHŮ TĚCHTO OTVORŮ. DESKY 
NA LÍCI FASÁDY SE MUSÍ NALEPIT S PŘESAHEM PŘES OSTĚNÍ, TAK ABY ČELNĚ PŘEKRYLY NÁSLEDNĚ LEPENÉ PŘÍŘEZY 
DESEK NA OSTĚNÍ OTVORŮ. 
V MÍSTECH KDE JSOU V PLOŠE PODKLADU NEAKTIVNÍ TRHLINY, ZMĚNY TLOUŠŤKY A MATERIÁLU SE DESKY NALEPÍ 
S PŘESAHEM VĚTŠÍM NEŽ 100mm.  
POUŽITÍ ZBYTKŮ DESEK JE ZAKÁZANÉ. ÚPRAVA POVRCHU TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK BROUŠENÍM JE ZAKÁZANÉ. 
KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 
HMOŽDINKY SE OSADÍ 1-3 DNY PO NALEPENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK A IHNED SE PROVEDE JEJICH OCHRANA 
PROTI UV ZÁŘENÍ DALŠÍ VRSTVOU SYSTÉMU. 
KOTVENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JE NAVRŽENO ZÁPUSTNÝMI ŠROUBOVACÍMI 
TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI  S OCELOVÝM TRNEM .ROZMĚR HMOŽDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA 



TEXTOVÁ ČÁST STRÁNKA  14 
22.6.2017 

 

 ING.EDVIN BARTOŠ 
SADOVÁ 2648/16 
702 00 OSTRAVA 

 

JEJICH KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY Z CIHELNÉHO ZDIVA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENÍ 140mm SE POUŽIJE 
HMOŽDINKA 8/60 x 195mm , PRO TL. ZATEPLENÍ 60mm SE UŽIJE HMOŽDINKA 8/60 x 115mm.  
HMOŽDINKY BUDOU OSAZENY V POČTU DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE DODAVATELE , TEDY MIN. 
6ks/m² . POČET HMOŽDINEK A HLOUBKA JEJICH KOTVENÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ VÝTAŽNÝCH 
ZKOUŠEK PŘED PROVEDENÍM STAVBY. POSTUP A VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK SE PROVEDE PODLE ETAG 014. 
VRTÁNÍ OTVORŮ PRO HMOŽDINKY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO KOLMO K PODKLADU, VHODNÝM TYPEM VRTÁKU.  
NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VZDÁLENOST OSAZENÍ HMOŽDINKY OD OKRAJŮ, PŘECHODU MATERIÁLU NEBO DILATACE 
APOD. JE 100mm. ŠPATNĚ OSAZENÁ , DEFORMOVANÁ NEBO JINAK POŠKOZENÁ HMOŽDINKA SE NAHRADÍ NOVOU 
V JEJÍ BLÍZKOSTI A POŠKOZENÁ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA SE NAHRADÍ STEJNÝM MATERIÁLEM. 
PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ (VÝZTUŽNÉ) VRSTVY 
ZÁKLADNÍ VRSTVA BUDE PROVEDENA LEPIDLEM A STĚRKOVACÍ HMOTOU A BUDE VYZTUŽENA SKLENĚNOU 
SÍŤOVINOU. 
KROMĚ POVRCHU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE VÝZTUŽNÁ VRSTVA PROVEDENA TAKÉ NA STÁVAJÍCÍM 
ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU (S VYJÍMKOU ČTÍTOVÉ STĚNY), A NEZATEPLENÝCH KONSTRUKCÍCH FASÁDY (OKAPNÍ 
ŘÍMSA, PODHLEDY A ČELA BALKÓNOVÝCH DESEK). 
PŘED PROVEDENÍM VÝZTUŽNÉ VRSTVY BUDE PROVEDENA KONTROLA ROVINNOSTI FASÁDY, DÁLE SE ZAJISTÍ 
OCHRANA PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ. 
ZÁKLADNÍ VRSTVA MUSÍ BÝT PROVEDENA DO 14 DNŮ PO NALEPENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK. 
ROHY BUDOU VYZTUŽENY PVC KOMBI LIŠTAMI S TKANINOU 100 a 150mm. NÁROŽÍ OKENNÍCH OTVORŮ SE 
DIAGONÁLNĚ ZESÍLÍ PÁSKY ZE SKLENĚNÉ SÍŤOVINY 200x300mm. 
NADPRAŽÍ OKENNÍCH OTVORŮ BUDE OPATŘENO ROHOVÝMI LIŠTAMI S PŘIZNANOU OKAPNIČKOU S PRODLOUŽENOU 
ROVNOU HRANOU.  
STYK OMÍTKY A VÝPLNÍ OKENNÍCH NEBO DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE OPATŘEN ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTOU S TKANINOU 
(TZV. APU LIŠTOU) 
PŘI VKLÁDÁNÍ PÁSŮ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY DO LEPÍCÍ HMOTY SE MUSÍ DODRŽET JEJICH PŘESAH MIN. 100mm. 
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ZÁKLADNÍ VRSTVY MUSÍ BÝT V ROZMEZÍ 4-6mm. V PŘÍPADĚ, ŽE TO UMOŽŇUJE TECHNOLOGICKÝ 
PŘEDPIS VÝROBCE ETICS MŮŽE BÝT MENŠÍ. MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA SKLENĚNÉ SÍŤOVINY MUSÍ BÝT 1mm A 
V MÍSTĚ PŘESAHŮ 0.5mm.  
V ÚROVNI ZÁKLADNÍ VRSTVY SE PROVEDE TĚSNĚNÍ U TĚCHTO KONSTRUKCÍ : OKNA, ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ATD. 
ODCHYLKA ROVINNOSTI POVRCHU ZÁKLADNÍ VRSTVY NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 2,0+0,5mm/m 
PROVEDENÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
PŘED PROVEDENÍM KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY SE ZAJISTÍ OCHRANA PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PŘILEHLÝCH 
KONSTRUKCÍ, PROSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ A PROVEDE SE PENETRACE PODKLADU PRO OMÍTKU. 
KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA FASÁDĚ BUDE PROVEDENA 
PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm V TOČENÉ STRUKTUŘE.  
KROMĚ POVRCHU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE OMÍTKOU OPATŘENA TAKÉ ČÁST STÁVAJÍCÍHO ZATEPLOVACÍHO 
SYSTÉMU (S VYJÍMKOU ŠTÍTOVÉ STĚNY) A NEZATEPLENÝCH KONSTRUKCÍCH FASÁDY (OKAPNÍ ŘÍMSA, PODHLEDY A 
ČELA BALKÓNOVÝCH DESEK). 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA SOKLOVÉ ČÁSTI FASÁDY SE PROVEDE AKRYLÁTOVOU MOZAIKOVOU OMÍTKOU.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OMÍTKA BUDE PROVEDENA , JAKMILE BUDE ZÁKLADNÍ VRSTVA DOSTATEČNĚ SUCHÁ. 
POHLEDOVĚ UCELENÉ PLOCHY JE NUTNÉ PROVÁDĚT V JEDNOM PRACOVNÍM ZÁBĚRU. PŘERUŠENÍ JE MOŽNÉ NA 
NÁROŽÍ NEBO PŘI PŘECHODU BAREVNÝCH ODSTÍNŮ.  
NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO ZETEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA ŠTÍTOVÉ FASÁDĚ 
STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ SEVERNÍHO ŠTÍTU BUDE OPATŘENO NÁTĚREM.  
PODKLAD BUDE  ZBAVEN PRACHU, MASTNOTY, PUCHÝŘŮ POPŘ. BIOTICKÉHO NAPADENÍ. OČIŠTĚNÍ FASÁDY SE 
PROVEDE TLAKOVOU VODOU A RUČNĚ KARTÁČI. PO VYSCHNUTÍ PLOCHY SE PROVEDE NÁTĚR BIOCIDNÍM PŘÍPRAVKEM. 
PROVEDE SE PENETRACE A NÁTĚR SILOKONOVÝM NÁTĚREM S  NANOSTRUKTUROU, KTERÝ JE ZESÍLEN UHLÍKOVÝMI 
VLÁKNY V ZÁKLADNÍ A KRYCÍ VRSTVĚ. 
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ZÁBRADLÍ 
ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DEMONTOVÁNO A USKLADNĚNO PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ. KOTEVNÍ 
PRVKY NA STĚNÁCH A PODPORY KOTVENÉ DO BALKÓNOVÝCH DESEK BUDOU PONECHÁNY (ZÁBRADLÍ BUDE V TĚCHTO 
MÍSTECH ODŘEZÁNO). PŘED PROVEDENÍM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SE  PRODLOUŽÍ PŘIVAŘENÍM KOTEVNÍ PRVKY 
NA STĚNÁCH (O CELKOVOU TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU). ZÁBRADLÍ BUDE PŘI ZPĚTNÉ MONTÁŽI PŘIŠROUBOVÁNO 
KE KOTEVNÍM DESKÁM NA STĚNÁCH A PŘIVAŘENO K PODPORÁM NAD BALKÓNOVOU DESKOU.  
DOKONČOVACÍ PRÁCE 
PŘED SKLEPNÍ OKNA SE OSADÍ OCELOVÉ MŘÍŽE. RÁM S KOTEVNÍMI PRVKY A VÝPLŇ TAHOKOVEM S 
KOSOČTVERCOVÝMI OKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SE PROVEDE KOVÁŘSKOU BARVOU VE TŘECH VRSTVÁCH (1 VRSTVA 
40µm) . STÁVAJÍCÍ ZVONKOVÉ TABLO BUDE V RÁMCI MOŽNOSTI POSUNUTO DO LÍCE FASÁDY. PO PROVEDENÍ PRACÍ 
BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY TABULKY S ČÍSLEM POPISNÝM. 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
PROVEDE SE NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN, ŘÍMSY NAD VSTUPNÍM PORTÁLEM A NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM 
(OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY).  
SVODY BUDOU UCHYCENY NA NOVÉ KONZOLY A NOVĚ SE PROVEDE JEJICH NAPOJENÍ V ÚROVNI TERÉNU, KDE SE 
OSADÍ NOVÉ LAPAČE NEČISTOT A PROVEDE SE DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI. 
NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z PLECHŮ Z POPLASTOVANOU ÚPRAVOU TL. 0,7mm DLE ČSN 73 3610 .  
BLESKOSVOD  
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ NA FASÁDĚ BUDE Z PRACOVNÍHO PROSTORU ODSTRANĚN BLESKOSVOD A PROVIZORNĚ SE 
PROPOJÍ SE STÁVAJÍCÍMI ZEMNÍCÍMI PRVKY. PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ STĚN  BUDOU SVODY BLESKOSVODU 
ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY. BLESKOSVOD BUDE VEDEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE A NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ 
PRVKY . POUŽIJÍ SE NOVÉ VODIČE A KOTEVNÍ KONZOLY, KTERÉ MUSÍ BÝT OSAZENY S MÍRNÝM SPÁDEM OD FASÁDY. 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TAKÉ REVIZNÍ ZPRÁVA KOMPLETNÍHO BLESKOSVODNÉHO ZAŘÍZENÍ. 
OKAPOVÝ CHODNÍK 
PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU SE  PROVEDE ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU A KAMENIVEM  A  MONTÁŽ  
OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm, KTERÝ SE OSADÍ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE . 
SPÁDOVÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU BUDE PROVEDENO SMĚREM OD BUDOVY. MINIMÁLNÍ SKLON OKAPOVÉHO 
CHODNÍKU BUDE 5,0%.  

3. ANTIKOROZNÍ NÁTĚR STŘECHY 

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA (VÝLEZY NA STŘECHU BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI. STŘEŠNÍ VÝLEZY 
BUDOU MÍT RÁM 600x600mm Z DŘEVĚNÉHO SMRKOVÉHO MASVU A OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ Z HLINÍKOVÉHO 
PLECHU TL.0,7mm. KŘÍDLO BUDE ZASKLENO MAKROLONEM A OPATŘENO 2. ZÁVĚSY A KOVÁNÍM PRO TŘI POLOHY 
(ZAJIŠTĚNÍ PROTI OTEVŘENÍ, POLOHA VĚTRACÍ, ÚPLNÉ OTEVŘENÍ). 
KOMINICKÉ LÁVKY BUDOU DOPLNĚNY O CHYBĚJÍCÍ ČÁST ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ. 
KOMÍNY JSOU V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI PROVEDENY Z REŽNÉHO ZDIVA A OPATŘENY ŽELEZOBETONOVÝMI 
KOMÍNOVÝMI HLAVAMI. PROVEDE SE KONTROLA STAVU KOMÍNU A PŘÍPADNÁ OPRAVA SPÁROVÁNÍ ZDIVA NEBO 
SANACE ŽELEZOBETONU. FUNKČNOST KOMÍNOVÝCH TĚLES NEBYLA OVĚŘOVÁNA. 
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA JE PROVEDENA Z POZINKOVANÉHO PLECHU. OXIDACE POVRCHU STŘECHY SE V 
RŮZNÝCH ČÁSTECH STŘECHY LIŠÍ. PŘEVÁŽNĚ SE JEDNÁ O STUPEŇ ZKORODOVÁNÍ “C” DLE  ISO 8501-1 V MENŠÍ MÍŘE 
SE VYSKYTUJÍ STUPNĚ “D” A “B”. KRYTINA NEBYLA V MINULOSTI OPATŘENA NÁTĚREM . 
PŘED PROVÁDĚNÍM NÁTĚRU STŘECHY BUDE Z PRACOVNÍHO PROSTORU ODSTRANĚN BLESKOSVOD . PO PROVEDENÍ 
NÁTĚRU BUDE ROZVOD BLESKOSVODU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN. BLESKOSVOD BUDE VEDEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE A 
NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ PRVKY . POUŽIJÍ SE NOVÉ VODIČE A KOTEVNÍ PRVKY.   
PŘÍPRAVA PODKLADU PRO NÁTĚR BUDE PROVEDENA RUČNÍM A NÁSTROJOVÝM MECHANICKÝM ČIŠTĚNÍM RZI A 
NEČISTOT A NÁSLEDNĚ VYSOKOTLAKÝM MYTÍM A ODMAŠTĚNÍM. POVRCH MUSÍ PO PROVEDENÍ ČIŠTĚNÍ 
VYKAZOVAT PARAMETRY St2 NEBO LEPŠÍ DLE ISO 8501-1 V NÁVAZNOSTI NA VÝŠE UVEDENÝ STUPEŇ ZKORODOVÁNÍ. 
SAMOTNÝ NÁTĚR STŘECHY BUDE PROVEDEN ANTIKOROZNÍM ROZPOUŠTĚDLOVÝM NÁTĚREM NA BÁZI 
VYSOKOMOLEKULÁRNÍCH ALKYDOVÝCH POLYMERŮ. NÁTĚR BUDE APLIKOVANÝ BEZVZDUCHÝM STŘÍKÁNÍM TAK, ABY 
MINIMÁLNÍ TL. FILMU NÁTRU BYLA 300 µm. PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST TOHOTO NÁTĚRU BUDE DLE ČSN EN ISO 
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12944-5 STŘEDNÍ, PRO MĚSTSKOU A PRŮMYSLOVOU ATMOSFÉRU S MÍRNÝM ZNEČIŠTĚNÍM OXIDEM SIŘIČITÝM  , 
TEDY 5-15 LET .  
KOMINICKÉ LÁVKY BUDOU OPATŘENY STEJNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU JAKO PLOCHA STŘECHY (VČ. PŘÍPRAVY 
PODKLADU) 

b) Výkresová část. 
 (V PŘÍLOZE) 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva  
POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 
JEDNÁ SE O STAVBU POSTAVENOU ZDĚNOU TECHNOLOGIÍ. KONSTRUKČNĚ SE JEDNÁ O PODÉLNÝ NOSNÝ SYSTÉM S 
JEDNOU STŘEDNÍ NOSNOU STĚNOU. ROZPON STROPNÍ KONSTRUKCE V ULIČNÍ ČÁSTI JE 4,5m, VE DVORNÍ ČÁSTI 
JSOU ROZPONY STROPNÍ KONSTRUKCE 3,25m, 3,5m, 4,5m A MAXIMÁLNÍ ROZPON JE  5,8m.  KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 1.NP 
A 2.NP JE 3,45m, KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 3.NP JE 3,2m. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY JSOU PROVEDENY Z 
PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENNOU MALTU A Z PÓROBETONU NA CEMENTOVÉ LEPIDLO. TLOUŠŤKA OBVODOVÉHO ZDIVA 
JE V SUTERÉNU A NA ULIČNÍ FASÁDĚ 1.NP 600mm, V DALŠÍCH PODLAŽÍCH 450mm. VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO JE 
PROVEDENO V TL. 300mm A 450mm. STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU ŽELEZOBETONOVÉ, TRÁMOVÉ. STŘEŠNÍ 
KONSTRUKCE JE ŠIKMÁ SE SKLONY 30-50° , SEDLOVÁ, KONSTRUKČNĚ PROVEDENA TESAŘSKOU, VAZNICOVOU 
NOSNOU KONSTRUKCÍ S PŘÍČNÝMI VAZBAMI SYSTÉMU DVOJITÉ STOJATÉ STOLICE.  
VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU : 
NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STUPEŇ OPOTŘEBENÍ 
KONSTRUKCÍ, DEGRADACE A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ ODPOVÍDAJÍ STÁŘÍ 
OBJEKTU , PŘI JEHO BĚŽNÉ ÚDRŽBĚ. 
HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NEODPOVÍDÁ SOUČASNÝM NORMOVÝM POŽADAVKŮM. 
NOSNÉ KONSTRUKCE STAVBY NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ ZNÁMKY STATICKÉ PORUCHY, JSOU STABILNÍ A DOSTATEČNÉ 
ÚNOSNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. 
NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
FASÁDA 
ZATEPLENÍ FASÁDY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM KVALITATIVNÍ 
TŘÍDY A.  
HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ 
KONSTRUKCE 
NOSNÁ KONSTRUKCE JE STÁVAJÍCÍ 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBUDOU NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
NAVÝŠENÍ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ JE Z HLEDISKA VÝPOČTŮ ZANEDBATELNÉ 
NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ DETAILY JSOU STANDARTNÍ. PŘÍ PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ STAVBY JE NUTNO 
POSTUPOVAT DLE OBECNĚ PLATNÝCH POSTUPŮ, POŽADAVKŮ PŘEDPISŮ A NOREM A DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ 
POSTUPY VÝROBCŮ MATERIÁLŮ. 
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ 
KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 
NEVYSKYTUJÍ SE . 
ZÁSADY PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ 
BOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRAŇOVÁNY RUČNĚ , NEBO ZA POUŽITÍ DROBNÉ MECHANIZACE (BOURACÍ NEBO 
VRTACÍ KLADIVA, HYDRAULICKÝ ZVEDÁK). POUŽITÍ TĚŽKÉ MECHANIZACE NEBO TRHAVIN JE VYLOUČENO. 
OHROŽENÝ PROSTOR SE VYMEZÍ OPLOCENÍM DO VÝŠKY 1,8m A V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE 
STŘEŽEN. 
SUŤ A ODPADOVÝ MATERIÁL BUDE ODSTRAŇOVÁN Z OHROŽENÉHO PROSTORU NEPRODLENĚ , ABY NEDOCHÁZELO 
K PŘETĚŽOVÁNÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ VYBOURANÝM MATERIÁLEM. 
VYBOURANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT SKLADOVÁN TAKOVÝM ZPŮSOBEM ABY NEOMEZOVAL DALŠÍ PRŮBĚH PRACÍ. 
BOURÁNÍ NESMÍ BÝT PŘERUŠENO, POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNA STABILITA BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJÍ ČÁSTI. 
PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAMEZENO PRAŠNOSTI (KROPENÍM, POUŽÍVÁNÍM CLON, UZAVŘENÝCH 
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SHOZŮ NA ODPAD A OCHRANNÝCH SÍTÍ).  
BOURÁNÍ SE BUDE PROVÁDĚT TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ VEDLEJŠÍCH OBJEKTŮ. 
POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU POSTUPNĚ KONTROLOVÁNY JEDNOTLIVÉ VRSTVY NĚKOLIKAVRSTVÝCH KONSTRUKCÍ. 
SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SE BUDOU ŘÍDIT PLATNÝMI A PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY ČSN BEZ (OHLEDU NA JEJICH 
ZÁVAZNOST) A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ. 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, 
PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 
NEVYSKYTUJÍ SE  
b) Výkresová část  
SOUČÁST ODST. D.1.1.b (V PŘÍLOZE) 
c) Statické posouzení  
OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
STAVEBÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY. 
POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE 
VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ ZNÁMKY STATICKÉ 
PORUCHY, JSOU STABILNÍ A DOSTATEČNĚ ÚNOSNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU OVLIVŇOVAT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘEDEVŠÍM TĚMITO ZÁSAHY : 

1. ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, KTERÝ BUDE 
KOTVEN MECHANICKY DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBJEKTU. 

2. ČÁST STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP BUDE OPATŘENA VÍCEVRSTVOU KONSTRUKCÍ , MECHANICKY 
KOTVENOU DO STROPNÍCH PANELŮ. 

3. ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH BUDE KOTVENO DO OBVODOVÉHO ZDIVA STÁVAJÍCÍ  KOTVAMI.  
VÝŠE UVEDENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NEOVLIVNÍ NEGATIVNĚ STABILITU A STATIKU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY. 
STANOVENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ 
STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVBY NEBUDOU ROZMĚROVĚ UPRAVOVÁNY. 
STATICKÝ VÝPOČET 
NEBYL VYPRACOVÁN 
d) Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití. 
KONTROLA V RÁMCI PROVÁDĚNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ; ZAHRNUJE TEPEL. IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, 
IZOLACÍ,TĚSNĚNÍ VNĚJŠÍCH SPÁR OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,MONTÁŽ VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH A OK (PD, TMP, ČSN 73 
2601),KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE (ČSN 733610, PD),ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN (ČSN 73 2577, PD, TMP), NÁTĚRY VČ. ZÁKLADNÍCH 
A OCHRANNÝCH (PD, TMP), 
KONTROLA VZTAHUJÍCÍ SE K POŽADAVKŮM POŽÁRNÍ OCHRANY A CIVILNÍ OBRANY; ZAHRNUJE KONTROLU 
PROKAZUJÍCÍ KVALITU PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ A JEJICH SOULAD S PD; 
KONTROLA SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OCHRANY ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; 
ZAHRNUJE KONTROLU OVĚŘUJÍCÍ SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH A DALŠÍCH PODMÍNEK STANOVENÝCH V PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


