
Odůvodnění VZ 

„Projektová dokumentace a energetický audit „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP““ 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) ve spojení s vyhláškou č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

 

název veřejné zakázky 

„Projektová dokumentace a energetický audit „Zateplení školských zařízení v obvodu 

MOaP““  

(dále jen „VZ“) 

 

Zadavatel VZ: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 

IČ: 00845451 

zastoupení: Dalibor Mouka, místostarosta 

 

Organizátor VZ: eCENTRE, a.s.  

sídlo: 

korespondenční adresa:                    

Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ 170 00 

Brandlova 1243/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ: 00635162 

zastoupení: Vítězslav Grygar, předseda představenstva společnosti 

kontaktní osoba: Zdeněk Svoboda 

tel: +420 736 628 269 

e-mail: svoboda@ecentre.cz 

 

 

 

 

Odůvodnění účelnosti VZ 

 
Změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění 
účelnosti VZ, které bylo součástí předběžného 
oznámení dle § 86 zákona, a to změny: 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním VZ 
naplněny, 

b) v popisu předmětu VZ, 
c) vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb 

zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění VZ 

 
 
 
 
a) bez změny 
 
b) bez změny 
c) bez změny 
 
d) bez změny 



Odůvodnění VZ 

„Projektová dokumentace a energetický audit „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP““ 

 
Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (jde 
zejména o rizika nerealizaceVZ, prodlení s plněním 
VZ, snížené kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů). 
 

 
V případě nerealizace veřejné zakázky 
nebudou připraveny podklady pro žádost o 
dotaci za účelem zlepšení tepelně- technických 
vlastnosti objektů ZŠ a MŠ v obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz a nebude možno zahájit 
realizaci stavebních prací 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

VZ ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům souvisejícím s plněním VZ 
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů. 
 

 
Nerelevantní pro potřebyVZ 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a opatření používaných 
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či 
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ . 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení 
kontroly výrobní kapacity zadavatelem nebo jinou 
osobou jeho jménem, případně provedení kontroly 
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k 
dodání. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku 
vydaného příslušným orgánem. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 
 
 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ  
ve vztahu k potřebám zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním VZ 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - zadavatel 
nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší 30 dnů. 
  
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - zadavatel 
nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve 
výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty VZ.  
 



Odůvodnění VZ 

„Projektová dokumentace a energetický audit „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP““ 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny VZ. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ – zadavatel 
nepožaduje bankovní záruku 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 
 

 
Záruční lhůta na vady projektové dokumentace 
je stanovena na šedesát (60) měsíců, a to 
proto, aby dodavatel byl povinen vady opravit v 
záruční lhůtě i v době, kdy již bude podle 
předmětné projektové dokumentace probíhat 
vlastní realizace. 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % 
z předpokládané hodnoty VZ za každý den prodlení.  
 

 
Nerelevantní pro potřeby  VZ -zadavatel 
nepožaduje smluvní pokutu za prodlení 
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané 
hodnoty VZ za každý den prodlení.  
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící 
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
Zadavatel požaduje smluvní pokutu za 
prodlení zadavatele s úhradou faktur 0,1 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
Zadavatel stanovil stejné podmínky ve výši 
smluvních pokut. 
 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 
nabídek 

 

Základní hodnotící kritérium Odůvodnění 

 
Nejnižší nabídková cena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. 
b) zákona. 

 
S ohledem na využití elektronické aukce, 
jakožto prostředku pro hodnocení nabídek, 
nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve 
vztahu k předmětu VZ. 
 

 

 

 

V Ostravě dne 21.1.2013 

 

 

 

 

           

     

 …………………………………………………………. 
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