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Název Stavby : Rekonstrukce chodníku ul. Bieblova   

Stupeň projektu : Dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech pro provád ění stavby 

Část projektu : D1 - SO 01 - Komunikace 
Zodpovědný 
projektant 

: Ing.Jan Havlí ček, Na Františkov ě 2020/12, Ostrava, 710 00  

 
 

D1.1 TEXTOVÁ ČÁST 
 
Seznam p říloh: 
A - Průvodní zpráva 
B - Souhrnné řešení stavby 
C - Stavební část 
D - Technologická část 
E - Zásady organizace výstavby 
F - Dokladová část 

 
 
 

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1. Identifika ční údaje stavby, investora a zpracovatele projektu 
 
a) Označení stavby   
 

Název stavby: Rekonstrukce chodníku ul. Bieblova  
Část stavby: Komunikace 
Místo stavby: Moravská Ostrava 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Parcela:  428/1 
Charakter stavby: Změna stávající stavby 
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení    
 v podrobnostech pro provádění stavby 
   
b) Stavebník Statutární město Ostrava,  
  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
  Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava, 
  IČ: 00 84 54 51 
 
c) Projektant  
 

Generální projektant:  Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
     Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
     IČ: 48 42 46 41 
 
Zhotovitelé dopravní části: Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
     Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
 

     Ing. Milan Palák, ČKAIT 1101019 
     Rudná 76, 700 30  Ostrava – Zábřeh 
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2 Základní údaje o stavb ě 
 

a) Stručný popis návrhu stavby 
 Projektová dokumentace řeší úpravu pěších komunikací umístěných podél části ul. 
Bieblova. Tato úprava spočívá v nahrazení stávajících chodníků novými pěšími 
komunikacemi. Umístění chodníků se půdorysně mírně mění oproti původním.  
 
 

b) Předpokládaný pr ůběh stavby   
  Nejprve budou odstraněny původní komunikace vč. podkladních vrstev, bude provedena 
příprava podkladů, podkladní vrstvy a osazení obrub. Bude upravena stávající kamenná 
obruba při styku s místní komunikací. Dále bude provedeno osazení varovných pásů a 
následně pokládka konečných povrchů včetně signálních pásů. 
 Podrobný postup provádění prací si zpracuje vybraný zhotovitel před zahájením stavby 
s ohledem na smluvně dohodnuté termíny. 
 
c)    Vazba na územní plán  
 Dle územního plánu spadá dotčené území do plochy "Bydlení hromadné". 
 
Dle regulativu územního plánu je využití území stanoveno jako VHODNÉ: 
- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště. 
 
d)  Stru čná charakteristika území a jeho dosavadní využití  

  Pozemek se nachází v centrální části Statutárního města Ostravy v městské části 
Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek parc.č. 1428/1. Území je situováno podél 
ul.Bieblova. Nejbližší okolí je zastavěno bytovými domy a objekty občanské vybavenosti. 

 Pozemek je rovinného charakteru, pozemek není oplocen. Na dotčeném území se 
nacházejí pěší komunikace a zpevněné plochy. Ostatní plocha dotčeného území je 
zatravněná se vzrostlou zelení. 

 Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřeným právem 
hospodaření městské části Moravská Ostrava a Přívoz (investor stavby). 
 
 

e)    Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prost ředí 
 Technické řešení stavby negativně neovlivní životní prostředí, ani nežádoucím 
způsobem nenaruší užívání pozemků, s nimiž sousedí. Návrh respektuje přirozenou 
konfiguraci terénu.  
 

f)   Celkový dopad stavby na dot čené území 
 Nově navrhované komunikace nahradí stávající komunikace z 80-tých let, které jsou na 
hranicí své životnosti. Z tohoto důvodu bude dopad stavby na dotčené území pozitivní. 
 
 
3 Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 

a)    Dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby 
 Pro stavbu nebylo vydáno územní  rozhodnutí. Jedná se o změnu stávající stavby - viz. 
Souhlas ve smyslu § 15 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. vydaný  odborem stavebně správním 
Magistrátu města Ostravy - viz dokladová část. 
 

b)    Regula ční plány, územní plán 

 Dotčené území spadá do platného územního plánu statutárního města Ostrava. 
Podrobnější územně plánovací dokumentace na dotčené území nebyla zpracována. 
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c)    Mapové podklady, zam ěření území 
 Před započetím projekčních prací bylo na pozemku provedeno místní šetření 
projektanta. Projekční práce byly provedeny na základě podkladů předaných investorem a na 
základě geodetického zaměření stávajícího stavu - Vladislav Stříž, Květen 2013. Projektová 
dokumentace byla zpracována dle požadavků investora. 
 

d)    Dopravní pr ůzkum 
 Byl proveden průzkum technického stavu komunikací, přilehlého terénu, dále průzkum 
rozmístění současného dopravního značení. Od správců inženýrských sítí byly získány 
mapové podklady umístění jednotlivých inženýrských sítí. 
 

e)    Klimatologické údaje 
 Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými 
zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými 
podmínkami Ostravské pánve. Průměrná roční teplota zde dosahuje 8,6°C. Pr ůměrný úhrn 
ročních srážek činí 568,3 mm (zdroj ČSÚ). 
Nadmořská výška pozemku je cca 210 mnm. 
 
f)    Stavebn ě historický pr ůzkum 
 Stavebně historický průzkum nebyl požadován.  
 
 
4 Členění stavby 
 Tato část dokumentace se týká stavebního objektu SO 01 - Komunikace - tento 
stavební objekt není dále členěn. 

 
5 Podmínky realizace stavby 
 
a)    Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

 Výstavby nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území. 
 

b)    Uvažovaný pr ůběh výstavby 
 

a) předání projektu pro realizaci stavby 
b) výběr zhotovitele (položkový rozpočet součástí PD) 
c) vymezení staveniště 
d) vytýčení podzemních vedení 
e) demolice stávajících staveb 
f) vytýčení nových staveb 
g) provedení stavby 
h) kolaudace a odstranění případných vad 
i) předání stavby do užívání 

 

c)    Zajišt ění přístupu na stavbu 
 Přístup na stavbu bude zajištěn z ulice Bieblova. 
 

d)    Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy  
Doprava na přilehlých místních komunikacích nebude omezena. Dočasně dojde ke 

zúženi přilehlých komunikací o cca 80 cm. Na nezbytně nutnou dobu bude omezeno užívání 
rekonstruovaných pěších komunikací. 
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6 Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 
 

a)    Přehled známých nebo p ředpokládaných právnických nebo fyzických osob 
 Způsob užívání t.j. i uživatel a majitel dotčených komunikací zůstává původní. 
 
Majitel :    Statutární město Ostrava, 
     Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
 
Hospodaření svěřeno, správce : Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,  
     Prokešovo nám.  8, 729 29 Ostrava, IČ: 00 84 54 51 
 
 
7 Předávání částí stavby do užívání 
 Nové zpevněné plochy budou předány do užívání po převzetí stavby investorem a po 
kolaudaci, případně po odstranění vad a nedodělků jako jeden celek.  
 
 
8 Souhrnný technický popis stavby 
 
8.1  Pozemní komunikace 
 
 Souhrnný popis 
 Projektová dokumentace dopravní části řeší odstranění stávajících pěších komunikací a 
zřízení nových pěších komunikací. 
 

 Příprava staveniště 
 Zásady organizace výstavby jsou popsány ve všeobecné části PD - část B - Souhrnná 
technická zpráva. Podstatnou součástí přípravy staveniště je vytýčení podzemních vedení a 
jejich vyznačení tak, aby bylo viditelné po celou dobu stavby. 
 Před započetím stavby bude provedena dočasná ochrana stávajících stromů. 
 

 Pěší komunikace 
 Většina pěších komunikací je navržena v šířce 1,5 - 3,0 m s krytem z betonové dlažby - 
čtvercový formát 200 x 200 mm, tl. 60 mm, přírodní šedé barvy. Komunikace budou lemovány 
betonovou obrubou v rovině komunikace, místně zvýšenou o 60 mm nad úroveň komunikace, 
ta bude tvořit přirozenou vodicí linii pro slabozraké. Oblouky obloukových segmentů budou 
skládány z rovných segmentů dl. 0,5m.  
 

 Terénní a sadové úpravy kolem zpevněných ploch 
 V poslední fázi stavby budou provedeny jemné terénní úpravy, provedena úprava 
(prořez) stávajících křovin. Dotčené plochy budou nově zatravněny. 
 
8.2.2  Mostní objekty a zdi  
 Netýkají se této stavby. 
 
8.2.3  Odvodn ění  
 Odvodnění zůstává původní. Nové zpevněné plochy budou odvodněny do terénu. 
 
8.2.4  Tunely, podzemní stavby a galerie  
 Netýkají se této stavby. 
 
8.2.5  Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 
 Na rekonstruované plochy jsou napojeny vchody do bytových i nebytových objektů, 
které mohou sloužit i k evakuaci osob při požáru. Únikové trasy navazující na tyto vchody 
zůstanou po celou dobu rekonstrukce volné, nebude zde skladován materiál, popř. se zde 
nebudou vyskytovat jiné překážky vyvolené stavbou. 
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B  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
1 Celková (p řehledná) situace stavby  

Je obsahem části "C2" projektové dokumentace. 
 
 

2 Koordina ční situace stavby  
Je obsahem části "C3" projektové dokumentace. 
 
 

3 Geodetický koordina ční výkres 
 Vytýčení stavby je patrné z výkresu D1.2, souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny 
v části "C" textové části tohoto stavebního objektu (viz níže). 
 
 
4 Bilance zemních prací 
 Zemina vytěžená při stavebních pracích bude použitá na stavbě pro zarovnání terénu. 
Část zeminy bude muset být rovněž dovezena. 
 
 
5 Celkové vodohospodá řské řešení 
 Nedokládá se - vodohospodářské řešení se nemění. 
 
 
6  Bezbariérové užívání 
 Nové komunikace a zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově. V místech napojení na 
stávající (ponechané) pěší komunikace bude napojení provedeno rovněž bezbariérově ve 
výškové úrovni původních chodníků. V místech napojení na MK Bieblovou bude napojení 
provedeno přes sníženou obrubu na úroveň 2 cm nad výškovou úroveň stávajícího živičného 
krytu MK Bieblova. 
 Nové komunikace budou provedeny v příčném sklonu 2 %, podélný sklon je 
zanedbatelný. 
 Na nových komunikacích bude zřízena přirozená vodicí linie zvýšenou obrubou (60 
mm nad úroveň komunikace), u napojení na MK Bieblovou budou provedeny varovný a 
signální pásy z reliéfní dlažby. 
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C  STAVEBNÍ ČÁST 
 
1 Objekty pozemních komunikací 
 
1.1 Technická zpráva 
 
1.1 a)  Identifika ční údaje objektu 
 
 

Název stavby: Rekonstrukce chodníku ul. Bieblova  
Část stavby: Komunikace a zpevněné plochy 
Místo stavby: Moravská Ostrava 
Katastrální území: Moravská Ostrava 
Parcela:  428/1 
Charakter stavby: Změna stávající stavby 
Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení  
 v podrobnostech pro provádění stavby 
 
Stavebník   Statutární město Ostrava,  
     Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
     Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava, 
     IČ: 00 84 54 51 
 
Generální projektant:  Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
     Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
     IČ: 48 42 46 41 
 
Zhotovitelé dopravní části: Ing. Jan Havlíček, ČKAIT 1102356 
     Na Františkově 2020/12, 710 00  Slezská Ostrava 
 

     Ing. Milan Palák, ČKAIT 1101019 
     Rudná 76, 700 30  Ostrava – Zábřeh 
 
 
1.1 b)  Stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 
 

 Obecně 
 Projektová dokumentace řeší odstranění stávajících pěších komunikací a zřízení 
nových pěších komunikací. 
 

 Dopravní napojení 
 Dopravní napojení rekonstruovaných komunikací a zpevněných ploch na místní 
komunikaci se nemění.  
 

 Parkovací plochy 
 Na rekonstruovaných plochách se nenacházejí parkovací plochy. Nové parkovací 
plochy se nenavrhují. 
 
 
1.1 c)  Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Podklady t.j. geodetické zaměření a digitální technická mapa předaná investorem byly 
porovnány a vytvořen podklad pro projekci. Do tohoto podkladu byly zakresleny trasy 
inženýrských sítí z podkladů předaných jednotlivými správci. 
 
 
1.1 d)  Vztah pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby 

Řešené komunikace slouží jako pěší trasy ve vztahu k bližšímu okolí a stavbám. 
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1.1 e)  Návrh zpevn ěných ploch, v četně případných výpo čtů 
 

  
 Plochy s dlážd ěným krytem ze zámkové betonové dlažby 
 Nová pěší komunikace a zpevněné plochy budou kryty zámkovou betonovou dlažbou. 
Dlažba bude provedena mezi betonové obruby (případně stávající kamennou obrubu). Většina 
ploch bude provedena z dlažby formátu 200 x 200 mm (resp. 197 x 197 mm), tl. 60 mm 
přírodní šedé barvy, kladené na vazbu.  
  
 

 Kryt - betonová zámková dlažba  
 Upravená pláň zhutněná na hodnotu  Edef = 45 MPa 
 Drcené kamenivo fr. 16 - 32 mm  150 mm 
 Drcené kamenivo fr. 4 – 16 mm  110 mm 
 Kladecí vrstva z drceného kameniva     30 mm 
 Betonová dlažba      60 mm 
 C e l k e m     350 mm 
 

 Poznámka 
 Příčný sklon komunikací a zpevněných je navržen 2%, kvalitní provedení krycí vrstvy 

zabrání vznikání kaluží. Před kladením konstrukčních vrstev budou realizovány všechny nutné 
překopy. 

 V návaznosti na nové povrchy komunikací bude provedena výšková úprava stávající 
kanalizační šachty a sloupků svislého dopravního značení. 

 
 
1.1 f)  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodn ění, ochrana pozemních 
komunikací 
 Režim povrchových a podzemních vod a zásady odvodnění se oproti stávajícímu stavu 
nemění. Dešťové vody budou zasakovány do terénu. 
 
 
1.1 g)  Návrh dopravních zna ček, dopravní za řízení, světelných signál ů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
 

 Dopravní značení 
 Stávající svislé dopravní značení bude ponecháno. Z důvodu snížení výškové úrovně v 
místě dopravního značení, bude sníženo i toto značení. Stavbou bude dotčeno vodorovné 
dopravní značení, to bude po dokončení stavby obnoveno.  
 

  Rozhledové pole 
 V rámci navrhované stavby nejsou zřizovány nové připojení ke komunikaci, proto 
nejsou řešena rozhledová pole. 
 
1.1 h)  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výs tavby, p řípadně údržbu 

Před zahájením stavby a během její realizace je nutné postupně provést:  
 - vytýčení a označení průběhu všech podzemních inženýrských sítí 
 - zajištění přístupnosti blízkých pozemků a objektů během stavby  
 - osazení dočasného dopravního značení po dobu trvání stavby  
 - dočasnou ochranu stávajících stromů 
 
1.1 i)  Vazba na p řípadné technologické vybavení 
 Dotčené komunikace nemají vazby na technologické vybavení. 
 
1.1 j)  Přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém ov ěření rozhodujících 
dimenzí a pr ůřezů 
 Návrh konstrukcí nových komunikací vychází z typových skladeb pro požadované užití 
pěších komunikací. 
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1.1 k)  Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
se staveništ ěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Nové komunikace jsou řešeny bezbariérově. V místech napojení na stávající 
(ponechané) pěší komunikace bude napojení provedeno rovněž bezbariérově ve výškové 
úrovni původních chodníků. V místech napojení na MK Bieblovou bude napojení provedeno 
přes sníženou obrubu na úroveň 2 cm nad výškovou úroveň stávajícího živičného krytu MK 
Bieblova. 
 Nové komunikace budou provedeny v příčném sklonu 2%, podélný sklon je 
zanedbatelný. 
 Na nových komunikacích bude zřízena přirozená vodicí linie zvýšenou obrubou (60 
mm nad úroveň komunikace), u napojení na MK Bieblovou budou provedeny varovný a 
signální pásy z reliéfní dlažby. 
 
 
1.2 Výkresy - viz výkresová část 
 

D1.1 Textová část 
D1.2 Situace      M 1:250 
D1.3 Demolice      M 1:500 
D1.4 Řezy        M 1:25 
D1.5 Napojení na MK Bieblova - západní  M:1:50 
D1.6 Napojení na MK Bieblova - východní  M:1:50 
D1.7 Napojení na MK Bieblova - severní  M:1:50 
D1.8 Úprava pěšin      M 1:250, 1:5 
D1.9 Dopravní značení stavby    M 1:50 
 
 
1.2.8 Souřadnice hlavních bod ů 
 
č.  Označení bodu   
1 osa komunikace   X=   -470655.3775  Y=   -1100944.7391 
2 osa komunikace   X=   -470624.9600  Y=   -1100935.1205 
3 osa komunikace  X=   -470613.1863  Y=   -1100932.0598 
4 osa komunikace  X=   -470628.7070  Y=   -1100949.0435 
5 osa komunikace  X=   -470633.7140  Y=   -1100934.1702 
6 osa komunikace  X=   -470652.8670  Y=   -1100954.4182 
7 osa komunikace  X=   -470610.0696  Y=   -1100940.1989 
8 střed poloměru oblouku  X=   -470651.4686  Y=   -1100936.6858 
9 střed poloměru oblouku X=   -470645.0567  Y=   -1100949.3415 
10 osa komunikace  X=   -470600.4409  Y=   -1100928.8675 
11 osa komunikace  X=   -470560.2391  Y=   -1100919.1271 
12 osa komunikace  X=   -470578.8775  Y=   -1100940.4020 
13 osa komunikace  X=   -470584.7629  Y=   -1100921.7141 
14 osa komunikace  X=   -470579.8512  Y=   -1100937.3103 
15 osa komunikace  X=   -470553.5089  Y=   -1100928.6858 
16 osa komunikace  X=   -470564.5925  Y=   -1100917.4809 
17 osa komunikace  X=   -470559.5246  Y=   -1100932.9601 
18 osa komunikace  X=   -470550.1752  Y=   -1100942.5117 
19 osa komunikace  X=   -470555.8192  Y=   -1100927.2702 
20 střed poloměru oblouku X=   -470566.6555  Y=   -1100925.0958 
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D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
 Není předmětem tohoto tavebního objektu.  
 
 
 

E  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1 Soupis zásad organizace výstavby 
 Zásady organizace výstavby jsou popsány ve všeobecné části PD - část B - Souhrnná 
technické zpráva. 
 Před započetím stavby bude provedena dočasná ochrana stávajících stromů. 
 
2 Inženýrské sít ě 

Před zahájením stavby je nutno vytýčit a vyznačit průběh podzemních inženýrských 
sítí, jejich trasy byly ověřeny u jejich správců a jsou orientačně zakresleny ve výkrese situace 
a doloženy vyjádřeními. 

 
Inženýrské sítě budou v celém rozsahu respektovány v tomto sledu úkonů: 
- vytýčení podzemního vedení jeho správcem či uživatelem 
- provedení sond zjišťující hloubku a stav uložení podzemních vedení 
- zajištění ochrany sítě během stavby v případě, že bude na ploše její trasa odhalena 
- zajištění podzemního vedení před opětovným záhozem 
- nutná účast správce nebo uživatele podzemního vedení, a to minimálně při vytýčení a při  
  zajištění před záhozem; účast správce či uživatele sítě při dalších úkonech na stavbě  
  vyplyne během realizace. 
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F  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
a)  Zpráva o zapracování závazných stanovisek dot čených orgán ů, stanovisek 
vlastník ů veřejné dopravní a technické infrastruktury, pop ř. vyjád ření účastník ů řízení 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci. 

- Podmínky koordinovaného stanoviska č.j. SMO/191581/13/ÚHA/GAV ze dne 25.6.2013 
budou respektovány: 

1. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s 
ustanovením zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

2. Zachovávané dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich 
dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. v nadzemní i podzemní 
části chráněny před poškozením a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k 
bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při 
navážce zeminy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana 
kořenového prostoru při zřizování stavebních prvků) a 4.12 (ochrana kořenového prostoru 
stromů při dočasném zatížení). 

- Podmínky vyjádření Statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz č.j. MOaP/33081/13/OIMH/Br ze dne 5.6.2013 budou respektovány, jedná se o: 

1. Stavbou dojde k dotčení obecních pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

2. Po celou dobu stavby bude zachován plynulý silniční provoz v dané lokalitě a bude 
jednoznačně stanovena trasa pěších pro zajištění bezpečného a bezkolizního průchodu 
chodců. 

3. Stavebník (žadatel) je povinen veškeré stavební práce na veřejně přístupných místních 
komunikacích a silnicích dopravně označit (objížďky, uzavírky). Projektová dokumentace bude 
projednána v pracovní skupině organizace řízení dopravy při odboru dopravy MMO a bude 
realizováno v souladu s vydaným příkazem o dopravním značení. 

4. Pracoviště stavby bude označeno tabulí s uvedením základních údajů stavby - stavebník, 
zhotovitel, termín zahájení a ukončení prací, jméno zodpovědné osoby, tel. číslo. 

5. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Stroje a 
zařízení, která mohou poškození způsobit je zakázáno používat. Bude zajišťováno pravidelné 
čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou a stavební činnosti. 

6. Stavebník (žadatel) je povinen veškeré stavební práce na veřejně přístupných místních 
komunikacích a silnicích dopravně označit (objížďky, uzavírky). Projektová dokumentace bude 
projednána v pracovní skupině organizace řízení dopravy při odboru dopravy MMO a dopravní 
značení bude realizováno v souladu s vydaným příkazem o dopravním značení. 

7. Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu ze zák.č. 361/200 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.  

8. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací (min. 60 dnů) požádat 
příslušný silniční správní úřad o vydání příkazu o dopravním značení. Na základě vydaného 
příkazu o dočasném dopravním značení proveden dopravní opatření. 
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9. Veškerá stávající zeleň v okolí stavby bude uvedena do původního stavu vč. vyhrabání od 
sutě, provedení jemných terénních úprav, uválcování a podsetá trávním semenem. Uježděné 
plochy budou zkypřeny a zatravněný 

10. Diagonální zkratky řešené vydlážděním z žulové kostky budou změněny na šlapákové 
trasy z plochých dlaždic 600 x 600 x 50, bez lemování obrubami. 

11. Dodržet v projektu i v realizaci SO sadové úpravy ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 

12. Správce místních komunikací a zeleně bude zván na kontrolní dny stavby. 

13. Stavba bude realizována dle předložené PD pro stavební povolení zpracované Ing. Janem 
Havlíčkem, datum 5/2013 dle seznamu příloh F1, F2, F3, F4 a F5. 

 

- trasy inženýrských sítí poskytnuté správci ve svých vyjádření k projektové dokumentaci jsou 
zakresleny ve výkresové části. Tyto stávající inženýrské sítě budou respektovány a chráněny 
dle podmínek jednotlivých správců 

 
. 

 
b)  závazná stanoviska dot čených orgán ů 
 

 Je součástí samostatné části PD - viz dokladová část. 
 
 
c)  stanoviska vlastník ů veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 

 Je součástí samostatné části PD- viz dokladová část. 
 
 
 
 
 
 
 
Květen 2013, 
Ing Jan Havlíček 


