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a) popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 
Návrh parkových úprav byl determinován těmito hledisky: 
- po dokončení stavebních prací, je nutné volné plochy zatravnit. Osetí travním semenem se 
provede v šířce 1 m od hrany nových obrub.  
- po vybourání chodníku, který se nachází u izolační zeleně v blízkosti komunikace ulice 
Novinářská je nutné ohumusování v tloušťce 0,15 m. 
- zatravnění se provede v ploše 754,6 m2. 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve svém vyjádření č.j. MOaP/35007/14/OIMH/Br 
ze dne 05.06.2014 specifikoval podmínky pro osev a převzetí nových a obnovených 
travnatých ploch, a to : 
� Místa po odstraněných chodnících a zpevněných plochách v rámci stavby budou 

upravena do úrovně okolních ploch zeleně včetně dosypání kvalitním substrátem pro 
založení trávníků pokud nebudou zastavěna stavbou. V případě, že dojde k poškození 
stávajících a realizaci nových trávníkových ploch po ukončení stavby, musí být plocha 
předána dodavatelem správci zeleně v souladu s ČSN 83 9031 Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Zajistí dodavatel stavby a v PD bylo 
zohledněno. 

� Veškerá stávající zeleň v okolí stavby bude uvedena do původního stavu vč. vyhrabání od 
sutě a kamenů, zbytků textilií, obalů, těžko zetlívajících částí a jiných odpadů, provedení 
jemných terénních úprav, uválcování a podsetá trávním semenem. Uježděné plochy 
budou zkypřeny a zatravněny a budou bez nerovností a erozivních rýh. - zajistí dodavatel 
stavby 

� Nově založené trávníky budou schopné řádného převzetí dle příslušných předpisů včetně 
doložení dokladů dle použitých způsobů osevu (tj. míchací protokoly travní směsi, 
doklady o kontrole složení a klíčivosti travní směsi nebo uznávací list osevní směse 
seznam komponentů hydroosevu, dokumentaci prokazující kvalitu a shodu dalších 
použitých  výrobků a materiálů : prohlášení o shodě ( k hnojivům označených ES) nebo 
rozhodnutí o registraci dle zákona 156/1998 Sb. a bezpečností listy k ostatním hnojivům, 
pomocným půdním látkám a pomocným rostlinným přípravkům; příp. prohlášení o shodě 
k zatravňovacím rohožím; bezpečností listy k chemickým přípravkům a látkám, atd. - 
zajistí dodavatel stavby 

� Pokud trávník nebude vinou zhotovitele připravený pro řádné převzetí, trávník nebude 
převzaný a zhotovitel hradí náklady na jeho péči až do převzetí. Nově založený trávník 
nelze přejímat v zimním období. 

� Minimální záruční doba bude pro realizované plochy zeleně 18 měsíců, pokud ve 
smlouvě  o dílo nebude uvedena delší. - zajistí dodavatel stavby 

� Dodavatel stavby je povinen pečovat o zregenerovanou plochu dotčenou stavbou až do 
termínu definitivních úprava povrchů, včetně provedení prvního pokosu trávníkové 
plochy v případě založení nového trávníku. Poslední seč smí být provedena nejpozději 
dva týdny  před převzetím. Jiné druhy trav a bylin, které neruší, lze akceptovat, travní 
porost však nesmí být zaplevelený zejména vytrvalými plevely, jako je pcháč oset 
(Cirsium arvense), šťovíky (Rumex) apod. - zajistí dodavatel stavby 

� V případě provádění prací v zeleni mimo plochu zařízení staveniště, zhotovitel požádá 
zdejší odbor jako správce zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným 
užíváním veřejného prostranství. - zajistí dodavatel stavby 

� Po ukončení stavebních prací zhotovitel vyzve příslušného správce místních komunikací 
a zeleně k převzetí definitivních úprav povrchu dotčených pozemních komunikací a 
zeleně. O předání bude sepsán protokol. - zajistí dodavatel stavby 
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b) požadavky technologie výsadeb  
Všechny práce spojené s sadovými úpravami budou prováděny po ukončení prací na ostatních 
stavebních objektech. Práce s ornicí budou provedeny v terénních úpravách před pracemi 
souvisejícími se sadovými úpravami. 
Veškeré ozeleňované plochy se připraví standardním způsobem (chem. odplevelení, 
rekultivace, urovnání terénu). 
Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, budou chráněny před poškozováním a ničením 
v nadzemních i podzemních částí, bude dodržena norma ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. - je nutné chránit zejména stromy na střeních dělících ostrůvcích na parkovišti a to 
kořenový bal stromů převážně při bouracích pracích, dále je nutné před započetím prací  
zajistit obednění stromů v blízkosti stavby do výšky minimálně 2 m popř. obednění v 
závislosti na výšce stromu tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
V rámci bouracích prací v místě severního kontejnerového stání je nutné vykácet keře v ploše 
16,0 m2.   
Ve všech místech, kde trávníkové plochy hraničí s obrubníky zpevněných ploch, je nutno 
před výsevem provést nahrnutí orniční vrstvy až po horní hranu těchto obrubníků. Po hrubém 
urovnání ornice provedeme jemné urovnání terénu pomocí kultivátoru a bran, popř. ručním 
hrabáním. Po vysetí travního semene (parková směs v množství 0,025g/m2) se všechny 
trávníkové plochy uválcují. Nejvhodnější agrotechnický termín pro výsev je květen – září 
(trávník musí být před předáním stavby alespoň 1x pokosen a to aspoň 14 dní předem). 
Nejvhodnější postup udržení výsadeb v bezplevelném stavu je aplikace herbicidu, který se 
aplikuje v předjaří po odtání sněhu rozhozem na výsadbové plochy dle návodu výrobce. Při 
větším a dlouhotrvajícím suchém období je nutná zálivka hlavně u vzrostlých stromů ( 
vydatnost zálivky – 40l/strom, 1x týdně). U trávníků je nutné zajistit jejich sekání. Pro 
udržení odpovídajícího vzhledu travnatých ploch. 
 
V průběhu výstavby je nutné dodržet ochranu stávajících dřevin 

1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu 
s normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou. 

2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana 
zeleně byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích, na základě této normy je nutno respektovat podmínky‚ které jsou 
stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a ochrany kořenové zóny při 
hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů, 

3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 
2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od 
kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem ŽP. 

4) při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud to 
není možné, požadujeme, aby zásah do kořenového systému byl neprodleně prokonzultován s 
OŽP tak, aby nedošlo k poškození stromů, 

5) kořeny zasahující do trasy výkopu není možné při výkopových pracích jakýmkoliv 
způsobem přetrhat. Všechny poškozené kořeny o průměru větším než 2 cm musí být hladce 
seříznuty do neroztřepené části a zamazány vhodným materiálem, 

6) při pracích, které nezasahují do kořenového systému, avšak může dojít k poškození kmene 
stromu, musí být zajištěno jejich obednění do výšky minimálně 2 m popř. obednění v 
závislosti na výšce stromu tak, aby nedošlo k jejich poškození, 

7) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na 
co nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována, 

8) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou, 
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9) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební 
materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich 
náběhové části zasypávat, 

10) Před zahájením stavebních prací bude zhotovena ochrana stromů rostoucích 
v bezprostřední blízkosti staveniště. Bednění bude provedeno z dřevěných desek tak, aby 
nedošlo k poškození kmenů, kořenových náběhů ani větví stromů. 

 


