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Bourací a zemní práce : 
 

a) Bouraná spojovací asfaltová komunikace mezi ulicemi Ahepjukova a Novinářská :  
  
 Obrusná vrstva     ACO 11     tl. 0,050 m    21,1 m3 
 Ložní vrstva     ACL 16     tl. 0,060 m    25,22 m3  
 Podkladní vrstva I.    penetrační makadam tl. 0,070 m    29,42 m3  
 Podkladní vrstva II.    penetrační makadam tl. 0,080 m    33,62   m3 
 Podkladní vrstva III.    Struska 0/32   tl. 0,200 m    84,04   m3 
 Rostlá zemina           tl. 0,070 m    29,42 m3 
  
 Stávající betonové obruby  BO 10/25          67,1 m 
 Stávající obetonování obrub              3,4  m3 
 Bouraní a očištění dvojřádku žulových kostek š.0,2 m 0,1/0,1 m    6,80 m2 
  

b) Bourání jižního chodníku :  
 

 Obrusná vrstva     MA     tl. 0,050 m    6,60 m3    

 Podkladní vrstva I.    Beton    tl. 0,080 m    10,55 m3 

 Podkladní vrstva II.    ŠP 0/8    tl. 0,150 m    19,75 m3 

 Rostlá zemina          tl. 0,060 m    7,90 m3 

  

 Stávající betonové obruby  BO 8/25         70,2 m 
 Stávající obetonování obrub             2,2  m3 
  

c) Bourání chodníku u izolační zeleně :  

 Vrstvy na asfaltovém ostrůvku : 

 Obrusná vrstva     MA       tl. 0,055 m    7,60 m3 
 Ložní vrstva     ACL 16     tl. 0,130 m    1,80 m3  
 Podkladní vrstva I.    penetrační makadam tl. 0,200 m    2,80 m3  

 

 Vrstvy na zbylém chodníku : 

 Obrusná vrstva     MA       tl. 0,030 m    3,50 m3 
 Podkladní vrstva I.    cem. stabilizace   tl. 0,080 m    9,40 m3  
 Podkladní vrstva II.    ŠP 0/8     tl. 0,150 m    17,60   m3 
  
 Stávající kamenné obruby  KS 13/25          9,8 0 m 
 Stávající betonové obruby  BO 10/25          87,80 m 
 Stávající betonové obruby  BO 8/25          87,80 m 
 Stávající obetonování obrub              7,70 m3 
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d) Bourání parkovací plochy :  
 Obrusná vrstva     ACO 11     tl. 0,040 m    116,4 m3 
 Ložní vrstva     ACL 16     tl. 0,100 m    290,83 m3  
 Podkladní vrstva I.    penetrační makadam tl. 0,150 m    436,3 m3  
 Podkladní vrstva II.    ŠP 0/8     tl. 0,150 m    436,3   m3 

 Rostlá zemina           tl. 0,070 m    203,6 m3 

  

 Stávající betonové obruby  BO 10/25          318,60 m 

 Stávající obetonování obrub              16,0 m3 

 
e) Bourání zpevněných ploch na ostrůvcích :  
 Obrusná vrstva     MA       tl. 0,030 m    5,60 m3 
 Ložní vrstva     beton 0/22     tl. 0,100 m    18,70 m3  
 Bourání pouze v místě míst pro přecházení 
 Podkladní vrstva I.    ŠP 0/32     tl. 0,200 m    10,40 m3  
 Zemina           tl. 0,040 m    13,20 m3 

  

f) Bourání severního chodníku u parkoviště :  
 Obrusná vrstva     MA       tl. 0,025 m    1,50 m3 
 Ložní vrstva     beton 0/22     tl. 0,110 m    6,60 m3  
 Podkladní vrstva I.    ŠP 0/8     tl. 0,030 m    1,80 m3  
 Rostlá zemina           tl. 0,215 m    12,90 m3 

 

 Stávající betonové obruby  BO 10/25          42,0 m 

 Stávající obetonování obrub              2,10  m3 

 
g) Bourání severního chodníku v zeleni :  
 Obrusná vrstva     MA       tl. 0,030 m    2,10 m3 
 Ložní vrstva     beton 0/22     tl. 0,080 m    5,50 m3  
 Podkladní vrstva I.    škvára 0/8    tl. 0,150 m    10,30 m3  
 Rostlá zemina           tl. 0,100 m    6,90 m3 

 

 Stávající betonové obruby  BO 05/25          46,50 m 

 Stávající obetonování obrub              1,00  m3 

 
h) Lokální snížení asfalto-betonového chodníku :  

 Obrusná vrstva     MA      tl. 0,040 m    5,15 m3  
 Ložní vrstva     Beton 0/22    tl. 0,090 m    11,60 m3 

 Podkladní vrstva    ŠP 0/22    tl. 0,150 m    19,30 m3 

  

 Stávající betonové obruby  BO 08/25          26,6 m 

 Stávající obetonování obrub              0,82 m3 

 

 



Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova  PP 
 

  Číslo zakázky: J-6145,Strana 4 (celkem 8)  

ch) Bourání části vozovky na ul. Novinářská a Ahepjukova :  
 Obrusná vrstva     ACO 11    tl. 0,035 m     3,91  m3 
 Ložní vrstva     ACL 22    tl. 0,065 m     7,25 m3  
 Podkladní vrstva I.    HDK 11/22    tl. 0,070 m     7,81 m3  
 Podkladní vrstva II.    ŠD 0/32   tl. 0,300 m     33,45   m3 
 
 Stávající betonové obruby  BO 15/25          118,60 m 
 Stávající obetonování obrub              11,90 m3 
 Bouraní a očištění dvojřádku žulových kostek  0,1/0,1 m     24,60 m2 

 

c) Zemní práce :  

 Výkopy rostlé zeminy pro kontejnerové stání         14,20 m3 

 Kácení keřů                  16,00    m2 

 

Materiál pro výstavbu parkovacích stání : 
 

a) Obnova části vozovky na ul. Novinářská a Ahepjukova :  

 

 Asfaltový beton    ACO11    tl. 0,040 m    3,60 m3 

 Dvouřádek žulových kostek s 20 % obměnou   0,1/0,1 m    23,52 m2 

 Spojovací postřik    0,3 kg/m2   90,0  m2    =>  27,00 kg  

 Betonové lože     C12/15    tl. 0,230 m    24,93 m3 

 Štěrkodrť     ŠDA    tl. 0,200 m    18,00 m3 

 Natavovací bitumenová páska FB 40x8         177,0 m 

 

b) Asfaltobetonové komunikace na větvích A, B a C :  

 Asfaltový beton střednězrnný ACO 11   tl. 0,040 m    60,00 m3 

 Spojovací postřik    PSA 0,3 kg/m2  1499,1  m2    =>  450  kg 

 Obalované kamenivo    ACP 16+   tl. 0,060 m    90,00 m3 

 Infiltrační asfaltový postřik 1 kg/m2  +  PS,I 1499,1  m2    =>  1499,1 kg 

 + posyp ze ŠD 4-8 mm, 5 kg/m2        1499,1  m2    =>  7 500 kg 

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK    tl. 0,150 m    224,9 m3 

 Štěrkodrť 0 -32     ŠDA    tl. 0,200 - 0,320 m  319,2 m3 

 

 Na větvi A 

 Štěrkodrť 0 -32     ŠDA    tl. 0,200 - 0,340 m  100,9 m3 

 

c) Jižní chodník, včetně úpravy chodníku naproti přechodu :  
 Zámková dlažba, barva šedá      0,2 x 0,2 x 0,06  m  103,85 m2 
 Varovný pás - dlažba s reliéfním povrchem   0,2 x 0,1 x 0,06 m  8,80 m2 
 Písíkové lože 4-8    L 40    tl. 0,03   m    3,40 m3 

 Štěrkodrť 8 -16     ŠDA    tl. 0,05  m    5,70  m3     
 Štěrkodrť 0 - 32     ŠDA    tl. 0,100 - 0,140 m  13,60 m3 
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d) Jižní kontejnerové stání, včetně přilehlého chodníku :  
 Zámková dlažba, barva šedá      0,2 x 0,2 x 0,08  m  23,40 m2 
 Varovný + signální pás - dlažba s reliéfním povrchem 0,2 x 0,1 x 0,08 m 4,55 m2 
 Umělá vodící linie         0,4 x 0,4 x 0,08 m  3,60 m2 
 Písíkové lože 4-8    L 40    tl. 0,03   m    1,00 m3 

 Štěrkodrť 8 -16     ŠDA    tl. 0,05  m    1,50  m2     
 Štěrkodrť 0 - 32     ŠDA    tl. 0,200 - 0,240 m  6,40 m3 

 2x Obruba BO 15 naležato             18,0 m
 Obetonování dvou řad obrub osazených naležato  C12/15     1,70 m3 

 

e) Kolmé parkovací stání z betonové dlažby :  
 Zámková dlažba, barva šedá      0,2 x 0,2 x 0,08  m  1608 m2 
 Zámková dlažba, barva červená pro manipulační plochy vyhrazených parkovacích stání   
              0,2 x 0,2 x 0,08  m  19,00 m2 
 Písíkové lože 4-8    L 40    tl. 0,04   m    64,40 m3 

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK    tl. 0,150  m   239,60  m2    
 Štěrkodrť 0 - 32     ŠDA    tl. 0,180 - 0,220 m  322,00 m3 

 
f) Severní chodník :  
 Zámková dlažba, barva šedá      0,2 x 0,2 x 0,06  m  94,35 m2 
 Písíkové lože 4-8    L 40    tl. 0,03   m    2,70 m3 

 Štěrkodrť 8 -16     ŠDA    tl. 0,05  m    4,50  m2     
 Štěrkodrť 0 - 32     ŠDA    tl. 0,100 - 0,140 m  10,60 m3 

 

g) Severní kontejnerové stání, včetně přilehlého chodníku :  
 Zámková dlažba, barva šedá      0,2 x 0,2 x 0,08  m  32,50 m2 
 Varovný pás - dlažba s reliéfním povrchem   0,2 x 0,1 x 0,08 m  3,60 m2 
 Písíkové lože 4-8    L 40    tl. 0,03   m    1,70 m3 

 Štěrkodrť 8 -16     ŠDA    tl. 0,05  m    2,64 m2     
 Štěrkodrť 0 - 32     ŠDA    tl. 0,200 - 0,240 m  11,70 m3 

 2x Obruba BO 15 naležato             15,0 m
 Obetonování dvou řad obrub osazených naležato  C12/15     2,80 m3 

 
h) Chodníky na ostrůvcích :  
 Zámková dlažba, barva šedá      0,2 x 0,2 x 0,06  m  21,80 m2 
 Varovný, signální pás - dlažba s reliéfním povrchem 0,2 x 0,1 x 0,06 m  21,80 m2 
 Písíkové lože 4-8    L 40    tl. 0,03   m    0,80 m3 

 Štěrkodrť 8 -16     ŠDA    tl. 0,05  m    1,30  m2     
 Štěrkodrť 0 - 32     ŠDA    tl. 0,200 - 0,240 m  5,60 m3 
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ch) Lokální snížení chodníku z asfalto-betonu :  

 Varovný a signální pás - dlažba s reliéfním povrchem 0,200 x 0,040 m  13,30 m2 

 Pískové lože                0,72 m3 

 

 Asfaltový beton jemnězrnný ACO 8CH   tl. 0,040 m    4,1  m3 

 Spojovací postřik    PSA 0,3 kg/m2  102,1  m2    =>  30,7 kg 

 Recyklovaný materiál    R-mat    tl. 0,060 m    6,20 m3 

 z vozovek stmelený cementem. a asfaltovou emulzí   

 Infiltrační asfaltový postřik 1 kg/m2  +  PS,I 102,1  m2    =>  102,1 kg 

 + posyp ze ŠD 4-8 mm, 5 kg/m2        102,1  m2    =>  510,5 kg 

 Mechanicky zpevněná zemina  MZ tl. 0,150 m  tl. 0,150 m - 0,220 m 19,40 m3 

 

 i) Betonové obruby :  
 
 Snížená betonová obruba  BO 15/25         91,50 m 
 Betonová obruba     BO 15/25         573,5 m 

 Dvouřádek nových žulových kostek  100/100/100      103,2 m2 
 Betonový oblouk 13 x r 1,0 m BO 15/25   13 x 1,0 m    13  m 
 (příplatek za řezání) 
 Betonový oblouk 2 x r 2,0 m BO 15/25   2 x 2,0 m    4  m 
 (příplatek za řezání) 
 Betonový oblouk 3 x r 6,0 m BO 15/25   3 x 6,0 m    18  m 
 (příplatek za řezání) 
 Betonový oblouk 2 x r 8,0 m BO 15/25   2 x 8,0 m    16  m 
 (příplatek za řezání) 
 Betonová obruba     BO 08/25         142,5 m 
 Betonový oblouk 1 x r 6,0 m BO 08/25   1 x 6,0 m    6  m 
 (příplatek za řezání) 
 Betonový oblouk (příplatek za řezání) BO 08/25 1 x 6,0 m    14  m 
 Betonový oblouk 1 x r 1,0 m BO 08/25   1 x 1,0 m    1  m 
 (příplatek za řezání) 
 Betonový oblouk 5 x r 1,5 m BO 08/25   5 x 1,5 m    7,5  m 
 (příplatek za řezání) 
 Zapuštěná betonová obruba   BO 05/25         47,7 m 
 Zapuštěná betonová deska   0,25 x 0,124 x 0,1 m      336,5 m 
 Betonové lože pro obruby  C 12/15          90,00 m3 

 

j) Oprava bouraných částí asflato-betonových chodníků :  

 Asfaltový beton jemnězrnný ACO 8CH   tl. 0,040 m    0,55 m3 

 Spojovací postřik    PSA 0,3 kg/m2  13,4  m2    =>  3,70 kg 

 Betonové lože     C 12/15    tl. 0,110 m    1,50 m3 

 Mechanicky zpevněná zemina MZ     tl. 0,120 m    1,65 m3 

 Bitumenová natavovaní páska FB 40/8          45,5 m 
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k) Výměna kanalizačních vpustí :  

 Pryžová mříž D 400, C250             8 ks 

 Rám Begu din 19583-9 D400            8 ks 

 Vyrovnávací prstenec TBV - Q 390/60/10a         8 ks    
 Kalový koš DIN 4052-A4             8 ks 

 Skruž horní TBV-Q 450/295/5b            16 ks 

 Skruž středová se sifonem TBV-Q 450/555/3z        8 ks 

 Dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a        8 ks 

 

l) Chráni čky : 

  

 Půlené chráničky kabelového vedení VO - Ostravské komunikace,a.s.  32,4 m 

 + rezervní pevné chráničky průměr 0,110 m         32,4 m 

 Obetonování chráničky   C12/15          3,3  m3 

 Zásypová zemina               6,50 m3   

  

 Půlená chránička vedení NN - ČEZ Distribuce,a.s.       8,5  m 

 Obetonování chráničky   C12/15          0,9  m3 

 Zásypová zemina               1,7   m3  

  

 Půlené chráničky metalického vedení - ČEZ ITC Services,a.s.    18,8 m 

 Obetonování chráničky   C12/15          1,90 m3 

 Zásypová zemina               3,80 m3  

  

 Půlená chránička optického vedení - ČEZ ITC Services,a.s.     9,3  m 

 Obetonování chráničky   C12/15          0,95 m3 

 Zásypová zemina               1,40 m3  

 

 Výšková úprava sloupů VO, zvýšení o 0,1 m (betonový práh)    4  ks 

 Výšková úprava kanalizačních šachtic, osazení do nivelety komunikace  2  ks 

 Pročištění stávajících uličních vpustí + tlaková zkouška      9  ks   
  

   

m) Úprava zeleně : 

 

 Ohumusování v šířce 1 m        tl. 0,150 m   113,2 m3  

 Osetí travním semenem parkového typu          754,6 m2 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií. 

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., o odpadech a předpisy 
s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této  vyhlášky se jedná o 
odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000)do skupiny Stavení a  demoliční odpady. V zásadě 
lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě 
předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v 
množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. Při demoličních pracích lze celkem 
přesně určit množství demoličního materiálu a provést zatřídění do skupin podle výše uvedené 
vyhlášky MŽP. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a 
podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby. 
Zatřídění suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381 Sb. 
z roku 2001. 

 

 Odpady vznikající během výstavby: 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu  Kategorie odpadu 

17 01 01  Beton O 

17 01 02  Cihly O 

17 02 01  Dřevo O 

17 02 02  Sklo O 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  N 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 

17 04 05  Železo a ocel  O 

17 04 10  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  N 

17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  O 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

  

 Způsob likvidace: 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu  Způsob likvidace 

17 01 01  Beton 
Recyklace, možnosti 

použití zpětně do zásypu 

17 01 02  Cihly 
Recyklace, možnosti 

použití zpětně do zásypu 

17 02 01  Dřevo Skládka 
17 02 02  Sklo Skládka 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  Skládka 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  Skládka 
17 04 05  Železo a ocel  Recyklace 
17 04 10  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  Skládka 
17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  Skládka 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
Možnost použití zpětně do 

zásypů, skládka 
 

  
Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky bude 
upřesněno před zahájením výstavby. 
 


