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1. Uvod a rozsah

Projekt tesi zabezpeceni Casti stavajiciho kabelového vedeni NN VO a demontdz a montéaz
Sty osvétlovacich stozart ve spravé Ostravské komunikace a.s., NN  ve vlastnictvi CEZ
Distribuce a.s. a Komunika¢niho metalického vedeni CEZ ICT Service a.s, ktera jsou dotéena
v ramci akce Rekonstrukce parkovisté¢ Ahepjukova.

2. Projek¢ni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt stavebni Casti a vyjadifeni k projektové
dokumentaci od Ostravské komunikace, a.s. pro uzemni a stavebni fizeni za spravu vefejného
osvétleni ze dne 5.6.2014 pod zn. OKAS-3230-1/14/TSU/PT, stanovisko CEZ Distribuce a.s., pod
znackou 1066316804 ze dne 9.6.2014, vyjadieni CEZ ICT Services a.s. ze dne 6.6.2014 pod zn.
P2A14000110195/14/0110 a vyjadieni DP Ostrava a.s. ze dne 19.6.2014 pod zn.
11822/TDC/14/Kr, ktera jsou doloZena v ¢asti EL-05 Doklady..

Projekt je zpracovan dle platnych CSN, zejména 33 2000-5-52 , a souvisejicich.

3. Zakladni technické udaje - VO

Proudova soustava a napéti : 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim neZivych ¢asti :
zékladni :  samoginnym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41

Ochrana pred dotykem Zivych Casti el. zafizeni je déna jejich konstrukénim uspofddanim a
provedenim a je feSena n€kterou z téchto ochran : polohou, zdbranou, krytim, izolaci, doplitkovou
izolaci dle CSN 33 2000.



4. Technickv popis

4.1 Zabezpeceni kabelového vedeni VO

Jde o zabezpeceni stavajiciho podzemniho kabelového vedeni VO na par. ¢.2206/11,
2206/115 a 2206/117 v disledku rekonstrukce parkovisté na ul. Ahepjukova, Moravska Ostrava a
Ptivoz (viz v.¢. EL-03, EL- 04, EL-05).

VytyCeni tras bude provedeno dle koordina¢ni situace, kterd je soucasti stavebni projektové
dokumentace.

Kabelové vedeni je provedeno plastovym kabelem AYKY 4Bx25, v dotené ¢asti (s piesahem cca
Im na kazdou stranu) bude obnazeno, uloZzeno do délené plastové chrani¢ky o 110mm, ulozeno na
betonovy zéklad a obetonovan - dle fezu A-A (B-B), vsoubéhu s délenou chrani¢kou bude
ulozena pevna rezervni chranicka o 110mm, jejiz konce budou utésnény (zabranéni vniknuti
necistot). Hloubka ulozeni bude respektovat stavajici stav.

Pii provadéni zabezpeCeni kabelového vedeni VO nesmi dojit k poruseni izolace kabelového
vedeni ani k pferuseni zemniciho vedeni.

Bude provedena demontaz a naslednad montaz ¢ty osvétlovacich stozart (332 az 335) na upraveny
zaklad, dle pozadavku stavby.

4.2 Podminky spravce VO

1. Pisemné vyzvat, a to minimalné 10 dnti pfed realizaci spravce VO pii OK a.s. — p.
Dekat, tel ¢. 595621355, mob. 724358212, e-mail dekar @okas.cz k ptedani
stavenisté stavbou dotc¢eného VO.

2. Pted zahajenim praci bude o pfedavani proveden pisemny zapis, ve kterém budou
dohodnuty podminky provozu a udrzby stavbou dotéeného zatizeni VO, soucinnost pii
prepojovani, ptip. dal§i podminky spravy VO

3. Veskeré prace bude provadét odborna firma
4. Po celou dobu stavby bude zachovana funk¢nost stavajiciho zafizeni VO

5. Technik spravy VO musi byt pfizvan k piejimce kabelovych vedeni pted zdhozem, ke
kontrole stavby a provedeni zapisu do stavebniho deniku

6. Zabezpecené zatizeni VO bude uvedeno do provozu pouze se souhlasem spravce VO
7. Pfejimka zatizeni musi byt ozndmena spravé VO minimalné 7 dnii piedem

8. Soucasti prejimky stavby VO bude predani zavaznych dokladt spravé VO
- dokumentace skute¢ného provedeni s datem, podpisem a razitkem zhotovitele
- atesty, prohlaSeni o shod¢
- zprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 33 1500 (33 2000-6-61)
- digitalni fotodokumentace stavby (zemni prace)
- kopie listi stavebniho deniku (tykajici se stavby VO
- protokol o pfedani a ptevzeti praci (PO 2)

9. Musi byt dodrzeny podminky k vyjadfeni pod zn. OKAS-3230-1/14/TSU/PT



4,3 Podminky k vyjadieni ze dne 5.6.2014, pod zn. OKAS-3230-1/14/TSU/PT




4.4 Zabezpeteni kabelového vedeni NN CEZ Distribuce a.s.

Jde o zabezpeteni stavajici podzemniho kabelové vedeni NN v majetku CEZ Distribuce a.s.
na par. ¢.2206/11 v dusledku rekonstrukce parkovisté¢ na ul. Ahepjukova, Moravska Ostrava a
Ptivoz viz v.¢. EL-03.
VytyCeni tras bude provedeno dle koordinacni situace, kterd je soucdsti stavebni projektové
dokumentace.
Kabelové vedeni v dotcené Casti (s pfesahem cca 0,5m na kazdou stranu) bude obnaZeno, ulozeno
do délené plastové chranicky o 110mm, uloZeno na betonovy zéklad a obetonovan - dle fezu B-B.
Hloubka uloZeni bude respektovat stavajici stav.
Pfi provadéni zabezpeceni kabelového vedeni NN nesmi dojit k poruSeni izolace a manipulace
s obnazenymi kabely musi byt kondny v beznapétovém stavu a prace musi provadét odborna
firma evidovana u CEZ Distribuce a.s.
Musi byt dodrzeny podminky k vyjadieni CEZ Distribuce a.s., pod znackou 1066316804 ze dne
9.6.2014, které je soucasti projektové dokumentace a je doloZzeno v EL-06 Doklady..



4.5 Podminky pro provadéni ¢innosti v ochranych pasmech podzemnich vedeni




4.6 Zabezpeceni kabelového metalického vedeni CEZITC

Jde o zabezpedeni stavajici podzemniho komunikaéniho vedeni CEZ ITC Services a.s. na
par. ¢.2206/115 v dusledku rekonstrukce parkovist¢ na ul. Ahepjukova, Moravskd Ostrava a
Ptivoz viz v.¢. EL-03.
VytyCeni tras bude provedeno dle koordinacni situace, kterd je soucdsti stavebni projektové
dokumentace.
Kabelové vedeni komunikacéni sit€¢ v dotéené Casti bude obnaZeno, ulozeno do d€lené plastové
chrdnicky o 110mm (s pfesahem 0,5m na kazdou stranu), ulozeno na betonovy zéklad
a obetonovan - dle fezu B-B, chranic¢ka bude napojena na stavajici chrani¢ku pod komunikaci.
Hloubka uloZeni bude respektovat stavajici stav.
Pii provadéni zabezpedeni kabelového komunikaéniho vedeni CEZ ITC nesmi dojit k
jeho porusent.
Musi byt dodrzeny podminky k vyjadteni CEZ ICT Services a.s. ze dne 6.6.2014 pod zn.
P2A14000110195/14/0110, které je soucasti projektové dokumentace a je doloZzeno v EL-06
Doklady..



4.7 Podminky pro provadéni ¢innosti v blizkosti komunikac¢niho vedeni CEZICT




5. Uvedeni do provozu a technické podminky

Bezpecnost a ochrana zdravi

Pii praci na elektrotechnickych zatizenich je nutné dodrzovat pozadavky CSN fady
33 2000-4 a souvisejicich piedpisit CSN. Pied uvedenim do provozu musi byt provedena
na el. zafizeni vychozi revize dle CSN 33 200-6-61.

Periodicka revize zarizeni:

El. zafizeni musi byt po dobu svého provozu podrobovano pravidelnym piedepsanym
revizim dle CSN 33 2000-6-61. Lhuity pravidelnych revizi el. zafizeni jsou stanoveny dle
CSN 33 1500, v period¢€ 1,3 a 5 let v zavislosti na prostredi.

Upozornéni

Dodavatel zemnich praci je povinen pied zahdjenim zemnich praci zajistit vytyceni a presné
vyznaceni priibéhu vSech dotcenych inZenyrskych siti v terénu .

Pi'ed zakrytim kabelové ryhy zajisti zhotovitel digitalni fotodokumentaci zemnich praci.
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