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V rámci zemních prací bude vytvořena zemní pláň pomocí výkopů dle příčných řezů, viz B.3.2.1, 
B.3.2.2, B.3.2.3, B.3.2.4, B.3.2.5, B.3.2.6 a B.3.2.7. Míra zhutnění sypanin se provede dle normy ČSN 
72 1005 (Míra zhutnění zemin v tělese silniční komunikace). Kontrola zhutnění se provede dle ČSN 
72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Dále bude respektována ČSN 73 6133 (Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Zemina musí být nesoudržná, nenamrzavá a 
propustná (např. štěrkodrť nebo struska). 
Před zahájením pokládky jednotlivých vrstev parkovacích stání je nutno provést zkoušku zhutnění. Je 
nutno provést statickou zatěžkávací zkoušku. Tato zkouška bude provedena na  místech, která budou 
určena technickým dozorem stavby. Zkouška se provede dle "ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin". Jednotlivé míry zhutnění jsou předepsány u jednotlivých částí vrstev. 
Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, budou minimalizovány zásoby 
sypkého materiálu a ostatní potencionální zdroje prašnosti. Stavební mechanismy vyjíždějící ze 
staveniště musí být očištěny, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací. Případné znečištění 
veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla přepravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí nákladu plachty. 
Použitý asfaltový beton střednězrnný, který bude použit pro pojížděný povrch parkovacích stání bude 
laboratorně ověřen dle těchto předpisů: 
  

� ČSN EN 12697 - 15  Stanovení náchylnosti asfaltových směsí k segregaci 
� ČSN EN 12697 - 10  Zkouška zhutnitelnosti asfaltových směsí   
� ČSN EN 12697 - 12 Stanovení citlivosti asfaltové směsi vůči účinkům vody  
� ČSN EN 12697 - 26 Měření modulu tuhosti   
� ČSN EN 12697 - 24  Měření únavových charakteristik 
� ČSN EN 12697 - 25  Posouzení odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě trvalých  
   deformací 

Výkopy (dle A.4.2 Situace bouracích prací a dle A.4.3 Výkazu výměr) budou odvezeny na řádné 
skládky dle instrukcí investora. 

 

DIAGNOSTICKÝ PR ŮZKUM KONSTRUKCÍ : 

 

Byla vypracovaná Zpráva č. 02/2014 o provedeném průzkumu konstrukce vozovky - Rekonstrukce 
parkoviště Ahepjukova. Průzkum zahrnuje provedení 10 sond a jejich popis z hlediska konstrukce 
vozovky pro následně zpracovaní PD. Na provedených jádrových vrtech konstrukcí vozovek a 
zpevněných ploch bylo vizuálně posouzeno složení konstrukce z jednotlivých vrstev, stanovena jejich 
tloušťka a vizuálně posouzen druh vrstev s popisem. Nestmelené podkladní vrstvy byly popsány do hl. 
100 mm s uvedením jejich druhu. 

 

Z tohoto průzkumu byly zjištěny : 

Konstruk ční vrstvy chodníku : 

Obrusná vrstva  OV  MA   tl. 50 mm    - litý asfalt 

Podkladní vrstva I.  beton 0/22  tl. 80 mm - rozpadá se 

Podkladní vrstva II.  ŠP 0/8   tl. ≥100 mm - štěrkopísek  

 

Konstruk ční vrstvy na spojovací komunikaci mezi ul. Novinářská a ul. Ahepjukova : 

Obrusná vrstva  OV   ACO 11  tl. 50 mm 

Ložní vrstva  LV  ACL 16  tl. 60 mm 

Podkladní vrstva  I.  penetrační makadam tl. 70 mm - hrubé drcené      
          kam. 11/22 

Podkladní vrstva II.  penetrační makadam tl. 80 mm - struska 32/63 

Podkladní vrstva III.  Struska   tl. ≥100 mm - struska 0/32 
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Konstruk ční vrstvy na asfaltovém ostrůvku : 

Obrusná vrstva  OV   MA   tl. 50   mm - litý asfalt 

Ložní vrstva  LV  ACL 16  tl. 130 mm 

Podkladní vrstva  I.  penetrační makadam tl. ≥150 mm - struska 32/63  

 

Konstruk ční vrstvy na chodníku u izolační zeleně : 

Obrusná vrstva  OV   MA   tl. 30   mm - litý asfalt 

Podkladní vrstva  I.  cement. stabilizace tl. 80 mm - rozpadá se 

Podkladní vrstva II.  ŠP 0/8   tl. ≥100 mm - štěrkopísek 

 

Konstruk ční vrstvy na parkovišti komunikace (cca uprostřed asf. Plochy) : 

Obrusná vrstva  OV   ACO 11  tl. 40 mm 

Ložní vrstva  LV  ACL 16  tl. 50 mm 

Podkladní vrstva  I.  penetrační makadam tl. 120 mm - struska 32/63 

Podkladní vrstva II.  struska 0/32  tl. ≥100 mm - struska 0/32 

 

Konstruk ční vrstvy v místě parkovacích stání : 

Obrusná vrstva  OV   ACO 11  tl. 40 mm 

Ložní vrstva  LV  ACL 16  tl. 100 mm 

Podkladní vrstva  I.  penetrační makadam tl. 150 mm  

Podkladní vrstva II.  struska 0/32  tl. ≥100 mm  

 

Konstruk ční vrstvy na asf. ostrůvku mezi parkovištěm a ul. Ahpejukova : 

Obrusná vrstva  OV   MA   tl. 30 mm - litý asfalt 

Ložní vrstva  LV  beton 0/22  tl. 100 mm 

Podkladní vrstva I.  ŠP 0/32   tl. ≥100 mm - štěrkopísek 0/32 

 

Konstruk ční vrstvy na severní asfaltovém chodníku : 

Obrusná vrstva  OV   MA   tl. 25 mm - litý asfalt 

Ložní vrstva  LV  beton 0/22  tl. 100 mm 

Podkladní vrstva I.  ŠP 0/8   tl. 30 mm - štěrkopísek 0/8 

Podkladní vrstva II.  zemina   tl. ≥100 mm - jílovitá zemina 

  

Konstruk ční vrstvy na spojovacím chodníku vedoucím na ul. Novinářská : 

Obrusná vrstva  OV   MA   tl. 30 mm - litý asfalt 

Ložní vrstva  LV  beton 0/22  tl. 80 mm 

Podkladní vrstva I.  škvára   tl. ≥100 mm - škvára 0/8 
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BOURACÍ PRÁCE : 

V rámci bouracích prací dojde k demolici stávající zpevněné plochy parkoviště, včetně betonových 
obrub BO 10 i s uložením. Dále dojde k demolici chodníku, který se nachází mezi parkovištěm a  
izolační zelení u ulice Novinářská a to včetně obruby BO 08. Dojde k demolici vrstev komunikace 
spojující ulice Novinářská a Ahepjukova včetně lemujících obrub BO 10 a také chodníku, který se 
nachází v blízkosti této komunikace, včetně betonové obruby BO 08. Dále dojde k demolici chodníku 
nacházejícím se v severní části parkoviště, který spojuje ulice Novinářská a Ahepjukova. Včetně 
betonových obrub BO 08. Tam, kde jsou plánované místa pro přecházení, na parcele 2202/1 je nutné 
vybourat v těchto místech komunikaci pro chodce, včetně obruby BO 10. V místě kontejnerového 
stání rozměru 7,5 x 1,5 m je nutné vykácet keře v ploše 16,0 m2. Na ulici Ahepjukova je z důvodu 
výměny obrub nutné vyfrézovat pás asfaltové vozovky šířky 0,7 m, vybourat stmelené vrstvy a obruby 
BO10 včetně dvojřádku žulových kostek, které budou očištěny a s 20% obměnou budou tyto kostky 
znovu použity. Dále bude vybouraná asfaltová plocha ostrůvku, který dělí ulici Ahepjukova a 
parkoviště a to včetně obrub BO10, které lemují obdélníkové místa pro stromy. Šest uličních vpustí 
v prostoru parkoviště budou vybourány a osazeny nové s pryžovou mříží. U podzemních 
kontejnerových stání je nutné demontovat 3 ks parkovacích dorazů, které budou po ukončení realizace 
stavby zpětně osazeny ve vzdálenosti 0,5 m před obrubou kontejnerového stání na její osu. 
Konstrukční vrstvy stávajících zpevněných ploch viz část 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
bod f) diagnostický průzkum konstrukcí. 

 

ZEMNÍ PRÁCE : 
Zemní práce budou prováděny v zemině tř. těž. 3. Zemní práce musí být prováděny dle ČSN 73  3050. 
Výkop pro konstrukci ploch parkovacích stání je do hloubky cca - 0,45 - 0,49 m, u meziprakovištní 
komunikace bude výkop v hloubce cca 0,45 - 0,57 m. Výkop pro komunikaci spojující ulice 
Novinářská a Ahepjukova bude v hloubce cca 0,45 - 0,59 m, výkopy u chodníků a míst pro přecházení 
ze zámkové dlažby budou provedeny v hloubce cca 0,34 - 0,40 m, výkopy u lokálně snížených 
asfaltových chodníků budou v hloubce cca 0,25 - 0,32 m. Po realizaci nových ploch a v místech 
zrušení stávajících zpevněných ploch bude provedeno ohumusování v tl. 0,15 m a zatravnění (podél 
nových ploch v š. 1 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


