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a)  identifikační údaje 
 

 Označení stavby : 

 Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova 

 

 Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání : 

 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 Prokešovo náměstí 1803/8,  
 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
 Zastoupeno:     Daliborem Moukou, místostarostou 
 IČ:     00845451 
 DIČ:     CZ00845451 
 ID datové schránky: c9ybfpi 

   

 Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje 
 o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními 
 údaji : 

 Moravské stavby-projekce, s.r.o 

 Erbenova 509/5, Ostrava – Vítkovice, 703 00 

 IČ:  26873192 

 DIČ:  CZ26873192 

 ID datové schránky:  9cenn9y 
  
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 28869 

 Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Skupník, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,  číslo 
 autorizace – 1100479 

 

b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  
Řešené území se nachází v Ostravě, městské části Fifejdy. Jedná se o opravu parkoviště, několika 
přístupových chodníků, tři lokální snížení chodníku, opravy komunikace mezi ulicí Novinářská a 
Ahepjukova a dvou nových kontejnerových stání. V současné době je parkoviště využívané v celé 
ploše. Na parcele 2202/1 se nachází chodník, který slouží jako přístup k jednotlivým vchodům 
bytových domů. Parcela 2202/11 slouží jako komunikace ulice Ahepjukova a dále jako stávající 
parkoviště se dvěma podélnými ostrůvky na kterých se nachází několik vzrostlých stromů a sloupy 
VO.  Na parcele 2202/12 se nachází přístupový chodník, který spojuje ulici Novinářská s ulicí 
Ahepjukova, dále se zde nachází měřící stanice společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
dále se na této parcele nachází několik keřů a malý lesík. Parcela 2202/115 slouží jako 
komunikace spojující ulice Ahepjukova a dále jako část chodníku vedoucí podél této komunikace. 
Na parcele 2202/116 se nachází nepoužívaný chodník vedoucí podél stávajícího parkoviště a dále 
je tu volně rostoucí lesík, soužící jako protihluková stěna. Parcela 2202/117 slouží jako parkoviště 
a komunikace spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. Na parcele 2202/118 a 2202/148 se 
nachází chodník, který vede podél komunikace spojující ulice Novinářská a Ahepjukova. Na 
parcele 2260/2 se nachází chodník u ulice Novinářská, na který se napojuje severní chodník.  Na 
parcele 2359/3 se nachází komunikace ulice Novinářská a chodník vedoucí podél této 
komunikace. 

Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Dojde k úpravě ostrůvků a to převážně v místech vjezdu na 
parkoviště. Dojde k výstavbě ostrůvků, které zúží vjezd do parkoviště. Parkovací stání budou nově 
ze zámkové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovišti jsou navrženy asfaltové. 
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Chodníky budou nově ze zámkové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Na parkovišti budou nově 
umístěna sdružená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které vyvolali 
potřebu snížených napojení na stávající chodník. Proto byly navrženy místa pro přecházení, která 
jsou vybavena prvky určené osobám se sníženou schopností orientace a to varovné a signální pásy. 
Protože v místě parkoviště se dnes nachází kontejnery pro komunální odpad a tím snižují kapacitu 
parkoviště, byly tyto kontejnery přemístěny na dvě nové kontejnerové stání. Kvůli těmto 
kontejnerovým stáním se musí v jejich celé délce snížit přilehlé stávající chodníky. V lokalitě 
došlo nově k výstavbě podzemích kontejnerů pro tříděný odpad,  toto umístění je v PD zohledněno. 
Dojde k rekonstrukci komunikace spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. V místě napojení 
rekonstruované komunikace na ulici Novinářská byl umístěn přechod pro chodce. V rámci stavby 
dojde k rekonstrukci stávajících uličních vpustí, které jsou ve vlastnictví MOaP. Dojde k revizi, 
případně výměně šachtic a k osazení nových pryžových mříží. PD byla v projekční fázi 
koordinována se stavbou REKO MS Ostrava - Novinářská (Tr.8), Stavebník SMP Net, s.r.o. 
Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato PD řeší přeložku STL plynovodu d315. Je nutné tyto PD ve 
fázi výstavby spolu koordinovat. 
 

Stavba opravuje stávající stav. Dojde k opravě 124 kolmých parkovacích, které jsou umístěny ve 
čtyřech rovnoběžných pruzích a jsou rozděleny ostrůvky. Parkovací stání budou nově z betonové 
dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, barvy šedá. Jednotlivé parkovací stání jsou rozměru 2,5 x 5,0 
m, krajní stání jsou rozměru 2,75 x 5,0 m. Vyhrazená parkovací stání pro osoby se sníženou 
schopností a orientace v současném stavu nejsou. Byly navrženy 3 sdružené vyhrazené parkovací  
stání rozměru 2 x 2,3 x 5,0 m a mají společný manipulační prostor rozměru 1,2 x 5,0 m. Sdružené 
vyhrazené parkovací stání č. 119 a 120 mají společný manipulační prostor rozměru 1,4 x 5,0 m. 
Manipulační prostory jsou navrženy z betonové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,08 m barvy červená. 
Na sdružená vyhrazená parkovací stání navazují tři místa pro přecházení, která se na vyhrazená 
stání napojují přes sníženou obrubu BO 15 osazenou do výšky 0,02 m nad hranu stání. Povrch 
míst pro přecházení je navržena z betonové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,06 m barvy šedá a jsou 
vybavena varovnými pásy šířky 0,4 m a signálními pásy, které jsou odsazeny od varovných pásů o 
0,3 m, které mají šířku 0,8 m. Varovné i signální pásy budou provedeny z betonové dlažby barvy 
červená. Výrobky bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí 
odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí 
mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7. Na středním dělícím ostrůvku 
šířky 2,35 m budou provedeny tři přístupové chodníky šířky 2,0 m, které se na parkoviště napojují 
přes sníženou betonovou obrubu BO15, osazenou do výšky 0,02 m, která je doplněna o varovný 
pás šířky 0,4 m barvy červená. Povrch těchto přístupových míst bude z betonové dlažby rozměru 
0,2 x 0,2 x 0,06 m. V místě přístupových chodníků bude na ploše parkovacích stání provedeno, 
v šířce 2,0 m a v délce 5,0 m, vodorovné dopravní značení 6 x V 12a - Žlutá klikatá čára.  
Parkovací pruhy se připojují v celé své délce, přes zapuštěnou betonovou desku rozměru 0,25 x 
0,125 x 0,1 m, která je doplněna o dvojřádek žulových kostek šířky 0,2 m, na dvě 
vnitroparkovištní komunikace šířky 6,0 m, které jsou navrženy z asfaltobetonu střednězrnného.   
Byly upraveny vjezdy na parkoviště, které jsou nově zúženy na šířku vnitroparkovištních 
komunikací čili 6,0 m. Toto zúžení bylo provedeno pomocí zvýšených zelených ostrůvků 
ohraničených betonovu obrubou BO 15, doplněnou o dvouřádek žulových kostek š. 0,2 m. Tyto 
obruby jsou osazeny s převýšením 0,1 m nad hranu komunikace. Poloměr zaoblení ostrůvků je 
převážně 1,0 m. Dále je navržena oprava komunikace, která spojuje ulice Ahepjukova a 
novinářská. Povrch této komunikace je navržen z asfaltu střednězrnného. Šířka komunikace byla 
nově zúžena, aby měla jednotnou šířku, tedy 6,0 m. Komunikace je ohraničena betonovou 
obrubou Bo 15, která je doplněna o dvouřádek žulových kostek š. 0,2 a je osazena s převýšením 
0,1 m nad hranu komunikace. V místě napojení této komunikace na ulici Novinářská došlo 
k sjednocení poloměrů oblouků, tedy R = 8,0 m. U napojení komunikace na ulici Ahepjukova 
sjednotit poloměry při najeti nelze, protože se na stávajícím ostrůvku nachází podzemní 
kontejnerové stání, proto úprava poloměru hrdla komunikace není možný a byl navržen R =2,0 m. 
U podzemních kontejnerových stání je nutné demontovat 3 ks parkovacích dorazů, které budou po 
ukončení realizace stavby zpětně osazeny ve vzdálenosti 0,5 m před obrubou kontejnerového stání 
na její osu. U této spojovací komunikaci dojde opravě stávající komunikace pro chodce šířky 2,0 
m, která bude nově z betonové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Obruba chodníku je navržena 
z betonová BO 08 osazená do výšky 0,06 m nad hranu chodníku. U ulice Novinářská je navrženo 
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lokální snížení chodníku, kvůli nově navrženému přechodu pro chodce šířky 3,00 m. Místo pro 
rozhlédnutí chodců je z obou stran komunikace vybaveno varovným pásem š. 0,4 m i signálním 
pásem š. 0,8 m. Přechod pro chodce je dlouhý 6,9 m a je vybaven vodícím proužkem š. 0,45 m. 
Na straně ulice Ahepjukova dojde také k lokálnímu snížení chodníku, z důvodu nově umístěnému 
kontejnerovému stání rozměru 9,0 x 1,5 m. Kontejnerové stání i snížená část chodníku bude z 
betonové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, barvy šedá. Z důvodu napojení jižního chodníku na 
protější komunikaci pro pěší je snížená část chodníku vybavena varovným pásem š. 0,8 m. 
Chodník ohraničuje obruba BO 15 osazená do výšky 0,02 m a je doplněna o dvouřádek žulových 
kostek š. 0,2 m z jedné strany a varovný pás š. 0,4 m z druhé strany. Dále je z důvodu chybějící 
přirozené vodící linie osazena umělá 0,4 m široká vodící linie z betonové dlažby s perforací. 
Z důvodu zajištění kontejnerů proti sjetí, bude přední hrana kontejnerového stání vybavena dvěma 
betonovými obrubami BO15, které budou osazené naležato a to v délce 0,5 m, 4x1,0 m a 1,5 m. 
Mezery mezi těmito obrubami bude 0,5 m. Obruba délky 0,5 m bude začínat u zvýšené BO15, 
osazené do výšky 0,1 m nad hranu kontejnerového stání. Kontejnerové stání je ohraničeno 
betonovou obrubou BO 15, osazenou do výšky 0,1 m nad hranu kontejnerového stání. Na severní 
straně parkoviště dojde k opravě stávající chodníku, který spojuje ulici Ahepjukova s ulicí 
Novinářská tento chodník je nově ze zámkové dlažby barvy šedá, rozměru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Je 
ohraničen na straně parkoviště betonovou obrubou BO 15 osazenou s převýšením 0,10 m nad 
hranu komunikace a je doplněn o dvouřádek žulových kostek. Na straně zeleně a mimo plochu 
parkoviště je chodník ohraničen betonovou obrubou BO 08, osazenou s převýšením 0,06 m nad 
hranu chodníku. V místě kde je chodník mimo plochu parkoviště je severní obruba zapuštěná 
v délce 25,05 m. V blízkosti ulice Ahepjukova dojde také k lokálnímu snížení chodníku, z důvodu 
nově umístěnému kontejnerovému stání rozměru 7,5 x 1,5 m. Kontejnerové stání i snížená část 
chodníku bude z betonové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, barvy šedá. Dále je z důvodu 
chybějící přirozené vodící linie osazena umělá 0,4 m široká vodící linie z betonové dlažby 
s perforací. Z důvodu zajištění kontejnerů proti sjetí, bude přední hrana kontejnerového stání 
vybavena dvěma betonovými obrubami BO15, které budou osazené naležato a to v délce 0,5 m, 
3x1,0 m a 1,5 m. Mezery mezi těmito obrubami bude 0,5 m. Obruba délky 0,5 m bude začínat u 
zvýšené BO15, osazené do výšky 0,1 m nad hranu kontejnerového stání. Chodník ohraničuje 
obruba BO 15 osazená do výšky 0,02 m a je doplněna o dvouřádek žulových kostek š. 0,2 m 
z jedné strany a varovný pás š. 0,4 m z druhé strany. Kontejnerové stání je ohraničeno betonovou 
obrubou BO 15, osazenou do výšky 0,1 m nad hranu kontejnerového stání. Na ulici Ahepjukova 
v místech, kde se budou měnit obruby na BO 15, osazené do výšky 0,1 nad hranu komunikace, 
doplněná o dvouřádek žulových kostek š. 0,2 m. je nutné vybourat 0,7 m široký pás stávající 
komunikace. Po výměně obruby dojde k doplnění odstraněných vrstev. U míst pro přecházení 
bude tato obruba snížená s převýšením 0,02 m. Na parcele p.č. 2202/1 dojde ke čtyřem lokálním 
snížení chodníku, z důvodu vybudování míst pro přecházení. Tyto úpravy budou z asfaltobetonu 
jemnězrnného a jsou vybaveny varovným pásem šířky 0,4 m a jižní snížení í signálním pásem 
šířky 0,8 m. Na stávající asfaltovou plochu chodníku se tyto úpravy napojují přes zapuštěnou 
obrubu BO 06. parkové obruby těchto úprav jsou betonové BO 08 osazené s převýšením 0,06 nad 
hranu úprav. Na dělícím ostrůvku mezi parkovištěm a ulicí Ahepjukova také dojde k výstavbě tří 
míst pro přecházení, které navazují na sdružená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace přes sníženou obrubu BO15 osazenou do výšky 0,02 m nad hranu parkoviště. Tyto místa 
pro přecházení jsou vybavena z obou stran varovnými pásy š. 0,4 m, na které navazuje 
s odsazením 0,3 m signální pás š. 0,8 m. Ze strany ulice Ahepjukova jsou snížené obruby 
doplněny o dvouřádek žulových kostek š. 0,2 m. Povrch míst pro přecházení bude z betonové 
dlažby rozměru 0,2x0,2x0,06 m. Dělící ostrůvek je v současnosti zpevněný v celé ploše, kromě 
několika ohraničených obdélníkových míst pro stromy. Nově bude tento pás vybourán v celé 
ploše, budou zde osazena výše zmíněná místa pro přecházení a zbylé plochy budou nově 
ohumusovány a zatravněny. Tento ostrůvek bude nově lemován obrubami BO 15, které budou 
osazeny s převýšením 0,10 m nad hranu parkovacích stání a ulice Ahepjukova. Výrobky 
bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat 
technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít 
ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7 . Dále dojde k rekonstrukci přilehlé 
části chodníku, který bude nově snížena s převýšením 0,02 m nad hranu park. stání. Chodník bude 
dále zúžen o 0,15 m na šířku 2,25 m. V celé délce navržených stání bude provedena snížená 
obruba s převýšením max. 0,02 m vůči stávajícímu kraji komunikace.  
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V rámci stavy budou vyměněny uliční vpusti VP1 - VP 8 včetně šachtic. Pokud se v průběhu 
bourací prací zjistí že jsou šachtice zachovalé, dojde jen k výškové úpravě hrdel a osazení uliční 
pryžové mříže. Dále dojde v rámci stavby k pročištění uličních vpustí na ulici Ahepjukova a bude 
ověřena průtočnost potrubí tlakovou zkouškou.  

Podélný skon parkovacích stání bude proveden ve sklonu 0,8 %, příčný sklon bude proveden ve 
stejném sklonu jako stávající, ne však více jak 5 %. Parkovací stání budou ohraničena ze tří stran 
betonovým obrubníkem o rozměru 0,15 x 0,25 m do betonového lože C12/15 osazeným do výšky 
0,10 m nad hranu parkovacího stání.  

 
 
Plochy parcel, na kterých je umístěno parkoviště: 
 
p.č. 2202/1 - plochy lokálně snížených částí chodníku - asfalt :         73,1 m2 
    - plocha rekonstruovaného chodníku - dlažba :       83,2 m2 
        - plocha nového kontejnerového stání - dlažba :     13,5  m2 
p.č. 2202/11 - plocha frézované části vozovky - asfalt :     112,2 m2 
    - plochy lokálně snížených částí chodníku - asfalt :      23,6 m2 
    - plocha upravovaných ostrůvků - zeleň :     337,8 m2 
    - plocha upravovaných ostrůvků - dlažba :        65,0 m2 
    - plocha parkovacích stání - dlažba :                    1113,3 m2 
    - plocha vnitroparkovištních komunikací - asfalt :  833,85 m2 
    - plocha komunikace Ahepjukova - asfalt :    162,7 m2 
p.č. 2202/12 - plocha rekonstruovaného chodníku - dlažba :    122,0 m2 
    - plocha nového kontejnerového stání - dlažba :     11,25 m2 
    - plocha kácených keřů v místě kontejnerových stání :   16,0 m2 
    - plocha bouraného chodníku            47,7 m2 
p.č. 2202/115 - plocha komunikace Ahepjukova - asfalt :         13,9 m2 
    - plocha rekonstruovaného chodníku - dlažba :        5,4  m2 
p.č. 2202/116 - plocha bouraného chodníku            85,0  m2 
    - plocha parkovacích stání - dlažba :           58,7 m2 
p.č. 2202/117 - plocha parkovacích stání - dlažba :       250,8 m2 
    - plocha vnitroparkovištních komunikací - asfalt :  393,2 m2 
    - plocha upravovaných ostrůvků - zeleň :     126,7 m2 
    - plocha komunikace Ahepjukova - asfalt :        29,5 m2 
p.č. 2202/118 - plocha rekonstruovaného chodníku - dlažba :      39,2 m2  
p.č. 2202/148 - plocha rekonstruovaného chodníku - dlažba :      5,50 m2 
p.č. 2260/2  - plocha úpravu chod. z důvodu připojení severního chod. 0,75 m2 
p.č. 2359/3  - plocha rekonstruovaného chodníku - dlažba :      22,9 m2 
    - plocha komunikace Ahepjukova - asfalt :       72,5 m2 

  
 Stávající IS : V lokalitě se nachází kabelové vedení veřejného osvětlení ve správě společnosti 
 Ostravské komunikace, a.s., jednotná kanalizace DN 400 a DN 500 a podzemní jednotná 
 kanalizační stoka tl 2640 x 2200 mm v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
 a.s., nově navržená přeložka STL plynovodu, který projektuje společnost PROJEKT 2010, s.r.o. a 
 nahrazuje stávající STL plynovod ve vlastnictví SMP Net,s.r.o - RWE, a.s. Dále elektrické silové 
 vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Trakční kabely trolejbusové dráhy ve vlastnictví DP 
 Ostrava, a.s. Dále stávající telekomunikační vedení ve vlastnictví Telefónica Czech republic, a.s. a 
 podzemní optické vedení a podzemní metalické vedení ve zprávě ČEZ ITC Services, a.s. 
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 Kolize s podzemním vedením NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 

 Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Ochranné 
 pásmo podzemního vedení NN do 1kV je 1 m. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy 
 krajního kabelu misí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato 
 vzdálenost snížena na 0,5 m. Ve stavbou dotčeném území se nachází podzemní vedení NN do 
 1kV. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zařízení stavby, či umisťovat konstrukce, či jiná 
 podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Dále je zakázáno bez souhlasu 
 vlastníka provádět zemní práce. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo 
 mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti 
 mechanickému poškození. 

 Podzemní kabelové vedení NN bude uloženo do půlené chráničky délky 8,5 m, která bude 
 utěsněna proti vniknutí nečistot a bude osazena na betonový základ tl. 0,1 m s obetonováním 
 samotné chráničky. 
 
 Kolize s podzemním telekomunikačním vedením ve vlastnictví ČEZ ITC Services, a.s. 

Z důvodu oprav spojovací komunikace mezi ulice Novinářská a Ahepjukova a opravě chodníku 
dojde k dotčení podzemní optické telekomunikační vedení a podzemní metalické telekomunikační 
vedení. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podle §102 zákona č. 127/2005 Sb. 
(Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami. Ochrana 
sdělovacího vedení ČEZ ITC Services v místech dotčení tj. navržené chráničky pro optické 
sdělovací vedení v délce 9,3 m, dvě chráničky metalického sdělovacího vedení v délce 2 x 9,4 m. 
Jedná se o půlené chráničky, které budou obetonovány, budou uloženy s 0,5 m přesahem na 
každou stranu a budou utěsněny proti vniknutí nečistot.  

Další technické záležitosti se budou řešit přímo na místě stavby, v době její realizace. Společnost 
ČEZ ITC Services si vyhrazuje právo dozoru při provádění prací na trase vedení sdělovacího 
kabelu. Zahájení prací nutno oznámit nejméně 14 dnů předem na tel. 606 770 025. Toto vyjádření 
je platné 1 rok od data vydání a slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení. Nenahrazuje 
však souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení (bude vydán před započetím 
stavebních prací. Nutno objednat na tel. 591 113 509. Při zemních pracích nutno upozornit na 
zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanizmů 
(hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5 m na každou stranu od osy krajního vedení. Řádně 
zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou. 
Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být 
řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové 
spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelu zajistí 
přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ ITC Services, a.s. každé poškození PKV okamžitě 
ohlásit ČEZ ITC Services, a.s. na 591 114 466, 591 113 219, 606 770 025 nebo Poruchovou linku 
tel. 840 850 860. Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka ČEZ ITC Services, a.s. ke 
kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O 
souhlasu  pracovníka ČEZ ITC Services, a.s, bude proveden zápis do stavebního deníku firmy 
provádějící stavbu. Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební 
materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke 
kabelovému vedení nebo poškozovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV 
těžkými vozidly a mechanizmy musí být upraveny podle pokynů ČEZ ITC Services, a.s. Při 
poškození PKV ČEZ  ITC Services, a.s (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada 
včetně souvisejících škod v plné výši. Předat ke schválení realizační dokumenty stavby v místě 
přiblížení s PKV před započetím stavebních prací. Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení 
stavby pracovníkovi ČEZ  ITC Services, a.s.  

 Před započetím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno 
 požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo 
 komunikačního vedení je 1,5 m. 
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 Kolize s podzemních trakčních kabelů telekomunikačním vedením ve vlastnictví 
 Dopravního podniku Ostrava, a.s. 

Dojde k dotčení podzemního trakčního vedení kabelů a to pod rekonstruovanou komunikací 
spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. Po odkrytí vedení bude další ochrana sítí DPO, a.s. 
projednána s provozovatelem (p. Huvar tel. č. 597 402 150, p. Vavřina 597 402 157). 

 
 Kolize s podzemním kabelovým vedením ve vlastnictví Ostravské komunikace, a.s. 
 Dojde k dotčení vedení kabelu VO uloženého ve stávající chráničce vedoucí mezi sloupy VO č. 
 56 a 58, a to pod rekonstruovanou komunikací spojující ulice Ahepjukova a Novinářská.Bude 
 dotčeno ochranné pásmo zemního kabelového vedení. Toto vedení bude uloženo do vhodných 
 ohebných půlených chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu a to v délkách 8,5 m, 3 x 3 m  a 
 14,9 m, tyto chráničky budou doplněny o rezervní pevnou chráničku. Půlené a pevné chráničky 
 budou na betonovém základě tloušťky 10 cm s obetonováním. Stávající sloupy VO č. 332, 333, 
 334 a 335 budou osazeny na betonový prstenec tl. 0,1 m, z důvodu zvýšení obrub dělícího 
 ostrůvku. Je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a nepoužívat v místech, kde se nachází kabelové vedení 
 či sloup VO, nevhodné nářadí a to ve vzdálenosti méně než 1 m na každou stranu od vyznačené 
 trasy kabelů VO a méně než 2  m od stožárů VO nepoužívat žádných mechanizačních prostředků 
 (hlubičů, bagrů, apod.). Podkopané kabely budou podchyceny prknem na vzdálenost nejméně 1,5 
 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních 
 kabelů nebo potrubí. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a 
 nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo 
 ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí  být měněna úroveň terénu. 

 Každá nově zřízená chránička bude doplněna o rezervní chráničku o průměru 75 mm 
 s přesahem min, 0,5 m na každou stranu. Chráničky obetonovat a zajistit proti vniknutí 
 nečistot. 
 Z důvodu řádného napojení na komunikaci ulice Novinářská je nutné na této komunikaci,  která 
 je ve správě Ostravských komunikací,a.s. vybourat 0,5 m široký a 25,25 m dlouhý pás. Poté se 
 osadí dvouřádek žulových kostek š. 0,2 m a poté dojde k opravě bouraných vrstev. Svislé 
 dopravní značení nebude bude v době stavby zakryto. Před uvedením do provozu bude SDZ 
 očištěno. 
  

 Skladba opravy bourané : 

 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11     40  mm 

 SPOJOVACÍ POSTŘIK     PSA   0,3 kg/m2 

 BETONOVÉ LOŽE      C 12/15   230 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 0-32      ŠDA    200 mm  EDEF,2 = 45 MPa 

 CELKEM            470 mm 

 
 Kolize s podzemní kanalizací a vodovodem ve vlastnictví Ostravské vodárny a kanalizace, 
 a.s. 
 Pod plánovanou rekonstrukcí chodníku, spojovací komunikace mezi ulice Ahepjukova a 
 Novinářská a opravou parkoviště se nachází kanalizace DN 500. Pod plánovanou opravou 
 spojovací komunikace a rekonstrukcí chodníku se nachází tlamový profil 2640 x 2200. Ochranné 
 pásmo vodovodu a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m od líce krajního vedení. Ochranné 
 pásmo vodovodu a kanalizace nad DN 500 mm  je 2,5 m od líce krajního vedení. U vodovodních 
 řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloube větší než 2,5 
 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost stavby od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném 
 pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště. Při provádění zemních prací musí být ve vzdálenosti 
 1,5 m na každou stranu od potrubí výkop prováděn ručně. Stávající poklopy vodovodních armatur 
 a kanalizačních šachet musí být osazené v niveletě úprav, aby byly vždy přístupné i po dobu 
 výstavby komunikace. 
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 Kolize s telekomunikačním vedením ve vlastnictví Telefonica Czech republic, a.s. 
 V rámci opravy komunikace pro chodce a opravy komunikace spojující ulice Ahepjukova a 
 Novniářská dojde k dotčení telekomunikačního kabelu. Komunikační vedení je chráněno 
 ochranným pásmem š. 1,5 m po stranách krajního vedení podle §102 zákona č. 127/2005 Sb. 
 (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami.  
 
 Kolize s přeložkou STL plynovodu ve vlastnictví RWE Gas Net, s.r.o. 
 Dojde k dotčení plánované přeložky plynovodu, projektované dle PD REKO MS Ostrava - 
 Novinářská (Tr.8) projektovanou společností Projekt 2010, s.r.o., stavebník RWE Gas Net, s.r.o. 
 Konkrétně se jedná o přeložku STL plynovodu, který nově povede pod rekonstruovanou 
 komunikací spojující ulice Novinářská a Ahepjukova, rozebíratelnou dlažbou parkovacích  stání 
 č. 01 - 35 a komunikací pro pěší. V současnosti vede STL plynovod pod komunikací spojující 
 ulice Ahepjukova a Novinářská a dále vede v izolační zelení.  
 

Všechny nově zřizované chráničky, tj. chráni čky kabelů NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 
a.s., chráničky telekomunikačního optického a metalického vedení ve správě ČEZ ITC 
Services, a.s., chráničky kabelového vedení VO ve vlastnictví Ostravských komunikací, a.s., 
budou uloženy dle požadavků správců sítí. Stávající kabely budou uloženy v půlených 
chráničkách na betonovém základě tloušťky 0,10 m s obetonováním a přesahem min. 0,5 m 
a budou řádně propojeny s případnými stávajícími propustky pod komunikací. Chráničky 
pro kabelové vedení VO budou doplněny o plnou rezervní chráničku, taktéž betonovou.  

 

 Konstruk ční skladby navržených ploch: 

 Parkovací stání ze zámkové dlažby 

 BETONOVÁ DLAŽBA 0,2x0,2x0,08, BARVA ŠEDÁ      80  mm 

 PÍSKOVÉ LOŽE             40 mm 

 MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO  MZK   150 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 0 - 32       ŠDA       180 - 220 mm EDEF,2 = 45 MPa 

 CELKEM                  450 - 490 mm 

 
 Asfaltová komunikace 

 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ   ACO 11     40  mm 

 SPOJOVACÍ POSTŘIK       PSA   0,3 kg/m2 

 OBALOVANÉ KAMENIVO      ACP 16+  80 mm 

 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ   PS,I    1,0 kg/m2 

 POSYP ZE ŠD 4-8 mm, 5 kg/m2 

 MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO  MZK     150 mm   EDEF,2 = 60 MPa 
 ŠTĚRKODRŤ 0 - 32       ŠDA        200 - 320 mm   EDEF,2 = 45 MPa 

 CELKEM                  450 - 570 mm 

 
 Pokud bude modul přetvárnosti podloží < 60 MPa ale únosnost > 45 MPa bude vyměněna vrstva 
 ŠTĚRKODRŤ 0 - 32 tl. 200 - 320 mm za vrstvu ŠTĚRKODRŤ 0 - 32 ŠDA tl. 150 - 220 mm. 
 
 Chodník z betonové dlažby na ostrůvku a na severním a jižním chodníku 
 BETONOVÁ DLAŽBA 0,2x0,2x0,06 m, BARVA ŠEDÁ   60 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 4 - 8        L 30   30 mm  

 ŠTĚRKODRŤ 16 - 32       ŠDA    50 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 0 - 32        ŠDA      110 - 110 mm EDEF,2 = 30MPa 

 CELKEM                240 - 290 mm  
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 Kontejnerové stání a přilehlý snížený chodník z betonové dlažby 
 BETONOVÁ DLAŽBA 0,2x0,2x0,08 m, BARVA ŠEDÁ   80 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 4 - 8        L 30   30 mm  

 ŠTĚRKODRŤ 16 - 32       ŠDA    50 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 0 - 32        ŠDA      200 - 230 mm EDEF,2 = 30MPa 

 CELKEM                360 - 390 mm  

 

 Oprava asfaltové komunikace 

 ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ   ACO 11     40  mm 

 SPOJOVACÍ POSTŘIK       PSA   0,3 kg/m2 

 BETONOVÉ LOŽE        C 12/15   230 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 0-32        ŠDA    200 mm  EDEF,2 = 45 MPa 

 CELKEM              470 mm 

 
 Pokud bude modul přetvárnosti podloží <60 MPa ale bude > 45 MPa vyměněna vrstva Štěrkodrť 
 0-32 za vrstvu Štěrkodrť 0-32 ŠDA  150 mm. 

 Místo pro přecházení z betonové dlažby, komunikace pro chodce 
 BETONOVÁ DLAŽBA 0,2x0,2x0,06 m, BARVA ŠEDÁ   60 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 4 - 8        L 30   30 mm  

 ŠTĚRKODRŤ 16 - 32       ŠDA    50 mm 

 ŠTĚRKODRŤ 0 - 32        ŠDA     200 - 260 mm EDEF,2 = 30MPa 

 CELKEM                340 - 400 mm  

  
 Skladba upravované části chodníku a přeložky chodníku 
 ASFALTOVÝ BETON JEMNĚZRNNÝ   ACO 8CH  40 mm 

 SPOJOVACÍ POSTŘIK       PSA   0,3 kg/m2 

 RECYKLOVANÝ MATERIÁL Z VOZOVEK  R-mat   60  mm 

 STMELENÉ CEMENTEM A ASFALTOVOU EMULZÍ 

 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ   PS,I    1,0 kg/m2 

 POSYP ZE ŠD 4-8 mm, 5 kg/m2 

 MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA   MZ    150 - 220 mm   EDEF,2 = 45 MPa 
 CELKEM              250 - 320 mm 

 
 Skladba opravy asfaltového chodníku 

 ASFALTOVÝ BETON JEMNĚZRNNÝ   ACO 8CH    40  mm 

 SPOJOVACÍ POSTŘIK       PSA   0,3 kg/m2 

 BETONOVÉ LOŽE        C 12/15   110 mm 

 MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA   MZ         120 mm   EDEF,2 = 45 MPa 

 CELKEM              270 mm 

 

 Zelené plochy podél nových zpevněných ploch a v místě likvidovaných zpevněných ploch budou 
 nově v tl. 0,15 m ohumusovány a zatravněny. Dotčené travnaté plochy podél nových zpevněných 
 ploch budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány s okolním terénem a osety parkovou 
 travní směsí.  

  
 Realizací stavby nesmí dojít k poškození vzrostlé zeleně, veškeré výkopové práce budou 
 prováděny 2,5 m od paty kmene dřevin budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní 
 i podzemní části. Dále je třeba dodržovat obecné požadavky na ochranu dřevin viz. níže.  
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 Stavba si vyžádá kácení keře v ploše 16 m2, který se nachází v místě plánovaného 
 kontejnerového stání rozměru 7,5 x 1,5 m. 
 
 Ochrana stávajících dřevin 

 1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s 
 normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou. 

 2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana 
 zeleně byla v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
 stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, na základě této normy je nutno 
 respektovat podmínky‚ které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a 
 ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů.  

 Zejména body : 

 4.6  Ochrana stromů před mechanickým poškozením - K ochraně před mechanickým poškozením 
 (např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními 
 stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem (asi 2 m 
 vysokým, stabilním postaveným s bočním odstupem 1,5 m), který by měl obklopovat celou 
 kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie 
 koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže nelze z prostorových 
 důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší, a má zahrnovat 
 zejména nezakrytou plochu půdy. Není - li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit 
 kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba 
 připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno 
 chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání 
 je nutno rovněž vypolštářovat. 

 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 

 4.10.1 Všeobecně - V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li 
 tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. 
 Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyrnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně 
 však 2,5 m. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. 
 Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 0,02 m. Poraněním se má zabraňovat, 
 případně je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce 
 kořenů o průměru ≤ 0,02 m je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 0,02 m 
 prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením 
 mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké uspořádání) a zhutněním zajišťovat trvale 
 provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný 
 přiměřený řez v koruně. Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit 
 pažením. 

 4.10.2 Kořenová clona - U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě 
 kořenů, má být zařízena kořenová clona. Vzdálenost její vnější hrany od paty kmene má činit 
 čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. kořenová clona nemá pro strom 
 ani pro stavební jámu žádnou statickou funkci. Hloubení má být provedeno ručně. Kořenová clona 
 by měla být zřízena nejméně jedno vegetační období před začátkem stavby. Tloušťka kořenové 
 clony musí být nejméně 0,25 m a musí zahrnovat celou hloubku prokořeněné oblasti, avšak smí 
 dosahovat nejvýše ke dnu stavební jámy. Po straně výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno 
 zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění, např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny. Až do 
 začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 

 4.11 Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků - Základy nesmí 
 být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit 
 místo základnových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou od paty kmene 
 vzdálenost nejméně 1,5 m. patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou 
 funkcí zůstaly zachovány. Aby bylo možno vytyčit místa pro základové patky, je zapotřebí provést 
 již v projektové fázi  průzkumné sondy. Spodní hrana postaveného zdiva nesmí zasahovat do 
 původního terénu. - stavba nevyvolá potřebu zřizování základových pásů a patek. 
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 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - Kořenový prostor nesmí být 
 ztěžován soustavným přecházením, přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními 
 staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému 
 zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextílií 
 rozdělující tlak a nejméně 0,2 m tlustou vrstvu z vhodného drenážního materiálu, na kterou je 
 třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen 
 krátkodobě, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je 
 nutno zakrýt neprodleně odstranit a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce 
 nakypřit. Nejsou-li stavební práce ještě ukončeny, je třeba provést ochranná opatření podle bodu 
 4.5 této normy. 

 3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 
 2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od 
 kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem OŽP. 

 4) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na  co 
 nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována, 

 5) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou, 

 6) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební 
 materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich 
 náběhové části zasypávat, 

 7) Před  zahájením  stavebních prací bude zhotovena ochrana stromů rostoucích  v bezprostřední 
 blízkosti staveniště. Bednění bude provedeno z dřevěných desek tak, aby nedošlo k poškození 
 kmenů, kořenových náběhů ani větví stromů. 

 
 Zemní práce :  
 Zemní práce budou prováděny v zemině tř. těž. 3. Zemní práce musí být  prováděny dle ČSN 73 
 3050. Výkop pro konstrukci ploch parkovacích stání je do hloubky cca - 0,45 - 0,49 m, u 
 meziprakovištní komunikace bude výkop v hloubce cca 0,45 - 0,57 m. Výkop pro komunikaci 
 spojující ulice Novinářská a Ahepjukova bude v hloubce cca 0,45 - 0,59 m, výkopy u chodníků a 
 míst pro přecházení ze zámkové dlažby budou provedeny v hloubce cca 0,34 - 0,40 m, výkopy u 
 lokálně snížených asfaltových chodníků budou v hloubce cca 0,25 - 0,32 m. Po realizaci nových 
 ploch a v místech zrušení stávajících zpevněných ploch bude provedeno  ohumusování v tl. 0,15 m 
 a zatravnění (podél nových ploch v š. 1 m). 
 
 Bourací práce :  

V rámci bouracích prací dojde k demolici stávající zpevněné plochy parkoviště, včetně 
betonových obrub BO 10 i s uložením. Dále dojde k demolici chodníku, který se nachází mezi 
parkovištěm a  izolační zelení u ulice Novinářská a to včetně obruby BO 08. Dojde k demolici 
vrstev komunikace spojující ulice Novinářská a Ahepjukova včetně lemujících obrub BO 10 a také 
chodníku, který se nachází v blízkosti této komunikace, včetně betonové obruby BO 08. Dále 
dojde k demolici chodníku nacházejícím se v severní části parkoviště, který spojuje ulice 
Novinářská a Ahepjukova. Včetně betonových obrub BO 08. Tam, kde jsou plánované místa pro 
přecházení, na parcele 2202/1 je nutné vybourat v těchto místech komunikaci pro chodce, včetně 
obruby BO 10. V místě kontejnerového stání rozměru 7,5 x 1,5 m je nutné vykácet keře v ploše 
16,0 m2. Na ulici Ahepjukova je z důvodu výměny obrub nutné vyfrézovat pás asfaltové vozovky 
šířky 0,7 m, vybourat stmelené vrstvy a obruby BO10 včetně dvojřádku žulových kostek, které 
budou očištěny a s 20% obměnou budou tyto kostky znovu použity. Dále bude vybouraná 
asfaltová plocha ostrůvku, který dělí ulici Ahepjukova a parkoviště a to včetně obrub BO10, které 
lemují obdélníkové místa pro stromy. Šest uličních vpustí v prostoru parkoviště budou vybourány 
a osazeny nové s pryžovou mříží. U podzemních kontejnerových stání je nutné demontovat 3 ks 
parkovacích dorazů, které budou po ukončení realizace stavby zpětně osazeny ve vzdálenosti 0,5 
m před obrubou kontejnerového stání na její osu. Konstrukční vrstvy stávajících zpevněných ploch 
viz část 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů bod f) diagnostický průzkum konstrukcí. 

Dále viz výkres A.4.2. - Situace bouracích prací a dále dle přílohy č. 2, části B.2.1 Zásady a 
organizace výstavby. 
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 Dopravní řešení, trvalé dopravní značení :  
 Parkovací stání budou u vjezdu označena svislým dopravním značením (dále jen SDZ) a to 3 x IP 
11a - parkoviště. Vyhrazená stání budou označena 3 x IP 12 - vyhrazené parkoviště pro vozidla se 
speciálním označením O7, tyto značky budou doplněny 2 x o SDZ E 8d - Úsek platnosti - „5,8 m“ 
a 1 x o SDZ E 8d - Úsek platnosti - „6,0 m“. Přechod pro chodce u ulice Novinářská bude z obou 
stran označen IP 6 - Přechod pro chodce. V rámci úprav je nutné přesunout stávající SDZ A 7b - 
pozor zpomalovací práh, doplněná o SDZ E 3a - Vzdálenost „35 m“ a také bude přesunuto za 
zpomalovacím prahem SDZ IP 11c - Parkoviště (Podélné stání)-   Viz výkres č. C1.2.5 Situace 
stavby - Dopravní značení. Jednotlivá stání budou vymezena vodorovným dopravním značením 
(dále jen VZD) V 10b - Stání kolmé. Komunikace, která spojuje ulice Ahepjukova a Novinářská 
bude ohraničena z obou stran VDZ V 2b - Podélná čára přerušovaná (1,5/1,5/0,25), vjezdy do 
parkoviště budou ohraničeny SDZ V 4 - Vodící čára (0,25) a přechod pro chodce bude označen 
VDZ V 7 - Přechod pro chodce, doplněný o vodící pás. Bude přesunuto VDZ V 10a - krajní stání 
podélné v šířce 5,25 m. Vyhrazené parkovací stání budou vybavena 6 x VDZ V 10f - Vodorovné 
dopravní značení se symbolem O7. U středního ostrůvku budou místa pro pohyb chodců a místa 
před kontejnerovým stáním vymezen 8x  VDZ V 12a - Žlutá klikatá čára v celkové délce 165,75 
m. VDZ bude provedeno nátěrem  (bílou barvou, VDZ V 12a bude natřen žlutou barvou). Pro 
provedení dopravních značek platí ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích a 
vyhláška č. 30/01 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 
řízení provozu na pozemních komunikacích, pro nosné konstrukce je to ČSN 73 1401 Navrhování 
ocelových konstrukcí. 

  
 Orientační výměry : 
 Rozměry kolmých stání :    2,50 m x 5,0 m,        98 ks   …... 1225,00 m2 
 Rozměry krajních kolmých stání :  2,75 m x 5,0 m,        20 ks   ……. 275,00 m2 

 Rozměry 6 ks sdružených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu : 
 6 x 2,30 m x 5,0 m + manipulační plocha 2 x 1,20 m x 5,0 m a 1 x 1,40 m x 5,0 m ……… 
 ………………………………………………………………………………...……... 94,00 m2   
 Plocha vnitroparkovištních komunikací ……………………………………….......1227,90 m2 
 Plocha lokálně snížených asfalto-betonových chodníků ……….………………...... 111,95 m2 
 Plocha severního chodníku ……….………………................................................... 105,60 m2 
 Plocha severního kontejnerového stání 7,5 x 1,5 m ……….………………................ 11,25 m2 
 Plocha spojovací komunikace Větve A ……….………………................................. 373,30 m2 
 Plocha jižního chodníku, včetně úprav pro přechod .……….……………………......149,90 m2 
 Plocha jižního kontejnerového stání 9,0 x 1,5 m ……….………………..................... 13,50 m2 
 Plocha dlážděných míst pro přecházení ……….………………................................... 51,80 m2 
 
 Parametry a zdůvodnění trasy : 
 Nová parkovací stání jsou navržena dle ČSN 73 6056. 

Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Dojde k úpravě ostrůvků a to převážně v místech vjezdu na 
parkoviště. Dojde k výstavbě ostrůvků, které zúží vjezd do parkoviště. Parkovací stání budou nově 
ze zámkové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,08 m, komunikace na parkovišti jsou navrženy asfaltové. 
Chodníky budou nově ze zámkové dlažby rozměru 0,2 x 0,2 x 0,06 m. Na parkovišti budou nově 
umístěna sdružená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které vyvolali 
potřebu snížených napojení na stávající chodník. Proto byly navrženy místa pro přecházení, která 
jsou vybavena prvky určené osobám se sníženou schopností orientace a to varovné a signální pásy. 
Protože v místě parkoviště se dnes nachází kontejnery pro komunální odpad a tím snižují kapacitu 
parkoviště, byly tyto kontejnery přemístěny na dvě nové kontejnerové stání. Kvůli těmto 
kontejnerovým stáním se musí v jejich celé délce snížit přilehlé stávající chodníky. V lokalitě 
došlo nově k výstavbě podzemích kontejnerů pro tříděný odpad,  toto umístění je v PD zohledněno. 
Dojde k rekonstrukci komunikace spojující ulice Ahepjukova a Novinářská. V místě napojení 
rekonstruované komunikace na ulici Novinářská byl umístěn přechod pro chodce. V rámci stavby 
dojde k rekonstrukci stávajících uličních vpustí, které jsou ve vlastnictví MOaP. Dojde k revizi, 
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případně výměně šachtic a k osazení nových pryžových mříží. PD byla v projekční fázi 
koordinována se stavbou REKO MS Ostrava - Novinářská (Tr.8), Stavebník SMP Net, s.r.o. 
Projektoval Projekt 2010, s.r.o. Tato PD řeší přeložku STL plynovodu d315. Je nutné tyto PD ve 
fázi výstavby spolu koordinovat. 

 

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) 
 

 Byl proveden osobní průzkum stávajícího stavu a  zjištěna stávající technická zařízení, která jsou 
 zakreslena v PD. Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu zpevněných ploch. Které bylo 
 použito pro výpočet výškového řešení viz. A.3. Geodetický koordinační výkres. Výsledky 
 diagnostického průzkumu konstrukčních vrstev vozovky a chodníku byly zohledněny v při 
 stanovení kubatur demolic.  

 

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 

 Parkoviště jsou situována tak, aby zajistila obslužnost předmětné lokality. Vjezdy na parkoviště 
 zůstaly stávající, tedy dva ze spojovací komunikace ulic Ahepjukova a Novinářská a jeden z ulice 
 Ahepjukova. Kontejnery pro komunální a tříděný odpad byly přesunuty z plochy parkoviště na 
 dvě samostatné kontejnerové stání. 

 

e)  návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 
 

 Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných 
 garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby 
 těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání 
 každé dílčí parkovací plochy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.: od 101 stání do 150 stání = 6 
 vyhrazených s tání - dokumentace řeší výstavbu 124 parkovacích stání, proto bylo navrženo 6 
 vyhrazených stání. Jedná se rekonstrukci stávajících zpevněných ploch.  
 

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
 pozemní komunikace 
 

Stavba produkuje pouze dešťové vody. Dešťové vody z opravovaných ploch komunikace a 
chodníků jsou odvodněny přes stávající uliční vpusti, které budou v rámci výstavby pročištěny a 
bude provedena tlaková zkouška.Dešťové vody v prostoru parkoviště jsou svedeny do osmi 
uličních vpustí, které budou v rámci stavby vyměněny a budou napojeny na stávající přípojky. 
Uliční vpusti VP 1 - VP 4 se nachází na Větvi B. Vpusť VP 1 se nachází ve staničení Větve B KM 
0,003 05, vpusť VP 2 se nachází ve staničení Větve B KM 0,030 17 , vpusť VP 3 se nachází ve 
staničení Větve B KM 0,053 95, vpusť VP 4 se nachází ve staničení Větve B KM 0,082 49. Uliční 
vpustí VP 5 - VP 8 se nachází na Větvi C. Vpusť VP 5 se nachází ve staničení Větve C KM 0,002 
47, vpusť VP 6 se nachází ve staničení Větve C KM 0,029 70, vpusť VP 7 se nachází ve staničení 
Větve C KM 0,053 73 a vpusť VP 8 se nachází ve staničení Větve C KM 0,082 50. Odvodnění 
ploch bude pomocí spádovaní krytu parkovacích stání ze zámkové dlažby a komunikací 
z asfaltobetonu střednězrnného. Podélný spád kolmých stání je 0,8 %, příčný spád komunikace je 
1 %. Na Větvi B je příčný spád na Větvi B kolmých parkovacích stání je stejný jako podélný spád 
komunikace, čili 0,84 %. Na větvi C je příčný spád na Větvi B kolmých parkovacích stání je 
stejný jako podélný spád komunikace, čili 1,0 %. Prefabrikované uliční vpusti VP 1 - 8 se skládají 
z pryžové mříže - orientované kolmo na směr jízdy D400 0,48x0,48x0,1 m, rámi DIN 19583-9 
D400, vyrovnávacího prstence TBV-Q 390/60 10a,, kalového koše na splaveniny, skruže rovné 
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0,45/0,295/5b, skruže středové se sifonem TBV-Q 0,45/0,555/3z a ze dna s kalovou prohlubní 
TBV-Q 0,45/0,3/2a. Sifon bude osazen do prostého betonu C 8/10. Uliční vpusť bude obsypána, 
v délce 0,4 m od vnějších stěn šachty a 0,6 m od stěny vnější skruže v místě protizápachové 
uzávěry, struskou hutněnou ve vrstvách tl. max. 0,3 m. Detail uliční vpusti viz. část B.. Stavební 
část, výkres B.3.2.7 Vzorový řez G-G´ uliční vpusti. Uliční vpusti budou napojeny na stávající 
kanalizaci, pokud v průběhu bouracích prací bude zjištěno že kanalizace již není funkční, bude 
také vyměněna. 

 
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ NÁVRHU : 
  
Dešťové vody odváděné do stávajících uličních vpustí: 
Plocha opravy spojovací komunikace mezi ulicí Ahepjukova a Novinářská (asfaltový beton ACO 11) 
……………………………………………………………………………….............. 0.037375 ha 
Stávající plocha spojovací komunikace mezi ulicí Ahepjukova a Novinářská (asfaltový beton) 
………………………………………………………………………………............. 0.041783 ha 
Plocha opravy chodníku u spojovací komunikace včetně kontejnerového stání (betonová dlažba 
0,2x0,2x0,06 m) …………………………………………………………………….. 0.01592 ha 
Stávající plocha chodníku u spojovací komunikace (litý asfalt) ………………….... 0.013733 ha 
Plocha opravy komunikace v severní části parkoviště (asfaltový beton ACO 11) .… 0.02091 ha 
Stávající plocha komunikace v severní části parkoviště (asfaltobeton) ……………. 0.024297 ha 
Plocha opravy chodníku v severní části stavby, včetně kontejnerového stání (betonová dlažba 
0,2x0,2x0,06 m) …………………………………………………………………….. 0,007342 ha 
Stávající plocha chodníku v severní části stavby (litý asfalt) ………………………. 0,005976 ha 
 
Součinitel odtoku 1-5% (parkovací stání - asfalt) ……....... 0.8 
Součinitel odtoku 1-5% (betonová dlažba - chodníky) …... 0,6 
Součinitel odtoku 1-5% (zatravněné plochy ) …................. 0.1 
Intenzita směrodatného deště .............................................. 157 l/s . ha 
 
Q = ψ * Ss * qs = (0,8*0,037375*157)-(0,8*0,041783*157)+(0,6*0.01592 *157)-(0,8*0,013733*157) 
     +(0,8*0,02091*157)-(0,8*0,024297*157)+(0,6*0,007342*157)-(0,8*0,005976*157) 
Q = 4,694 - 5,248 + 1,50 - 1,725 + 2,63 - 3,05 + 0,69 - 0,75 
Q = - 1,259 l/s 
  
Dešťové vody odváděné opravovaných vpustí VP1 - VP8 uliční vpusti zaústěné přes stávající 
potrubí do stávající jednotné kanalizace DN 400: 
Plocha opravy zpevněného ostrůvku u ulice Ahepjukova (bet. dlažba 0,2x0,2x0,06)  0,00816ha 
Stávající plocha zpevněného ostrůvku u ulice Ahepjukova (litý asfalt) ……………. 0,02234 ha 
Plocha nových chodníků na středním dělícím páse parkoviště (bet. dlažba 0,2 x 0,2 x 0,06 m) 
……………………………………………………………………………………….. 0,00141 ha 
Stávající plocha chodníku na středním dělícím páse parkoviště (litý asfalt) ……….. 0,0005  ha 
Plocha opravy parkoviště (bet. dlažba 0,2 x 0,2 x 0,08 m) ………………………… 0,16547 ha  
Stávající plocha parkoviště (asfaltobeton) …………………………………………. 0,16892 ha 
Plocha opravovaných vnitroparkovištních komunikací (asfaltový beton ACO 11) ... 0,10129 ha 
Stávající plocha vnitroparkovištních komunikací (asfaltobeton) ………………….... 0,10271 ha 
Plocha nově ohumusovaných a zatravněné plochy u izolační zeleně (zeleň) ............. 0,01423 ha 
Plocha stávajícího chodníku u izolační zeleně (litý asfalt) …………………………. 0,01423 ha 
Součinitel odtoku 1-5% (parkovací stání - asfalt) ……....... 0.8 
Součinitel odtoku 1-5% (betonová dlažba - chodníky) …... 0,6 
Součinitel odtoku 1-5% (zatravněné plochy ) …................. 0.1 
Intenzita směrodatného deště .............................................. 157 l/s . ha 
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Q = ψ * Ss * qs = (0,6*0,00816*157)-(0,8*0,02234*157)+(0,6*0,00141*157)-(0,8*0,0005*157) 
+(0,6*0,16547*157)-(0,8*0,16892*157)+(0,6*0,10129*157)-(0,8*0,10271*157)+(0,1*0,01423*157) 
-(0,8*0,01423*157)  
Q = 0,769 - 2,806 + 0,133 - 0,063 + 15,587 - 21,216 + 9,542 - 12,900 + 0,223 - 1,787 
Q = -13,085 l/s 
 
Opravou chodníku a spojovací komunikace mezi ulicemi Ahepjukova a Novinářská dojde ke snížení 
dešťových vod odváděných do stávajících vpustí a to o 1,259 l/s. Stávající uliční vpusti budou v rámci 
stavby pročištěny a bude provedena tlaková zkouška, která ověří funkčnost kanalizace - zajistí 
dodavatel stavby. Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v řešené lokalitě! 
V ploše samotného parkoviště dojde k úbytku dešťových vod o 13,085 l/s, které jsou odváděny 
pomocí opravovaných uličních vpustí VP 1 - VP 8. 
 

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
 

 Parkovací stání budou u vjezdu označena svislým dopravním značením (dále jen SDZ) a to 3 x IP 
11a - parkoviště. Vyhrazená stání budou označena 3 x IP 12 - vyhrazené parkoviště pro vozidla se 
speciálním označením O7, tyto značky budou doplněny 2 x o SDZ E 8d - Úsek platnosti - „5,8 m“ 
a 1 x o SDZ E 8d - Úsek platnosti - „6,0 m“. Přechod pro chodce u ulice Novinářská bude z obou 
stran označen IP 6 - Přechod pro chodce. V rámci úprav je nutné přesunout stávající SDZ A 7b - 
pozor zpomalovací práh, doplněná o SDZ E 3a - Vzdálenost „35 m“ a také bude přesunuto za 
zpomalovacím prahem SDZ IP 11c - Parkoviště (Podélné stání) - Viz výkres č. C1.2.5 Situace 
stavby - Dopravní značení. Jednotlivá stání budou vymezena vodorovným dopravním značením 
(dále jen VZD) V 10b - Stání kolmé. Komunikace, která spojuje ulice Ahepjukova a Novinářská 
bude ohraničena z obou stran VDZ V 2b - Podélná čára přerušovaná (1,5/1,5/0,25), vjezdy do 
parkoviště budou ohraničeny SDZ V 4 - Vodící čára (0,25) a přechod pro chodce bude označen 
VDZ V 7 - Přechod pro chodce, doplněný o vodící pás. Bude přesunuto VDZ V 10a - krajní stání 
podélné v šířce 5,25 m. Vyhrazené parkovací stání budou vybavena 6 x VDZ V 10f - Vodorovné 
dopravní značení se symbolem O7. U středního ostrůvku budou místa pro pohyb chodců a místa 
před kontejnerovým stáním vymezen 8x  VDZ V 12a - Žlutá klikatá čára v celkové délce 165,75 
m. VDZ bude provedeno nátěrem  (bílou barvou, VDZ V 12a bude natřen žlutou barvou). Pro 
provedení dopravních značek platí ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích a 
vyhláška č. 30/01 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 
řízení provozu na pozemních komunikacích, pro nosné konstrukce je to ČSN 73 1401 Navrhování 
ocelových konstrukcí.  

 

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, popřípadě údržbu 
 

 Stavba nevyžaduje. Po dobu stavby bude omezen provoz na stávající komunikaci ulice 
 Ahepjukova. V první etapě bude spojovací komunikace ulic Ahepjukova a Novinářská uzavřena. 
 Vjezd na staveniště bude přes ulici Ahepjukova. V rámci této etapy dojde k rekonstrukcí poloviny 
 parkovací plochy, druhá polovina bude sloužit k parkování obyvatel blízkých bytových domů, 
 dále k lokálnímu snížení asfalto-betonových chodníků a rekonstrukci jižního chodníku a jižního 
 kontejnerového stání. V druhé etapě bude vjezd na staveniště přes již zrekonstruovanou spojovací 
 komunikaci ulic Ahepjukova a Novinářská, dojde k rekonstrukci druhé poloviny parkoviště, 
 severního chodníku a severního kontejnerového stání. Výměna obruby na ostrůvku mezi 
 parkovištěm a ulicí Ahepjukova bude postupovat v 50 m dlouhých úsecích, které se budou 
 posunovat ve směru výstavby, viz. výkres B.3.4.2 Přechodné dopravní značení -  Etapa 2.. stavba 
 byla v projekční části koordinována s akcí REKO MS Ostrava - Novinářská (Tr.8) projektovanou 
 společností Projekt 2010, s.r.o., stavebník SMP Net, s.r.o. Konkrétně se jedná o přeložku STL 
 plynovodu, který nově povede pod rekonstruovanou komunikací spojující ulice Novinářská a 
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Ahepjukova, rozebíratelnou dlažbou parkovacích stání č. 01 - 35 a komunikací pro  pěší.Tyto stavby 
budou realizovány společně.  

 

i)  vazba na případné technologické vybavení 
 

 Nemá vazbu na žádné technologické vybavení. 

 

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování a statickém ověření 
 rozhodujících dimenzí a průřezů 
 

 Výpočty neobsahuje. 

 

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
 souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
 orientace 
 

 Zásady řešení parkoviště z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 
 v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - 
 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
 prostranství. 

 

 Zejména bod : 

 4. Výkopy a staveniště 
 4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Při nedodržení průchozího 
 prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
 včetně bezpečnostních odstupů - komunikace pro chodce je navržena stávající s šířkou 2,25 m.) 
 nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa 
 a to včetně  přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 
 přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce - zajistí dodavatel stavby 
 4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu - Lávky přes výkopy musí být široké 
 nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření 
 proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo 
 sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k  
 vyhlášce č. 398/2009 Sb.  
 4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. Pro 
 označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této 
 vyhlášce. 

 V místě napojení úpravy chodníku na stávající komunikaci je proveden varovný pás šířky 0,4 m. 
 který je doplněn o signální pás š. 0,8 m. Obruba je v těchto místech snížená na 0,02 m. Tento pás 
 je umístěn za obrubou. Varovný pás je  navržen v provedení pro nevidomé (s nopky) v barvě 
 červené. U jižního kontejnerového stání je umístěna umělá vodící linie š. 0,4 m, dále jsou 
 doplněny vodící linie na severním lokálním snížení asfalto-betonovém chodníku. Obecně platí, že 
 výrobky bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí 
 odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí 
 mít  ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.   


