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1.  Úvod a rozsah 
 
       Projekt řeší zabezpečení části stávajícího kabelového vedení NN VO a demontáž a montáž 
čtyř osvětlovacích stožárů ve správě Ostravské komunikace a.s., NN  ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce a.s. a Komunikačního metalického vedení ČEZ ICT Service a.s, která jsou dotčena 
v rámci akce Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova. 

 

 
 
 

2.  Projekční  podklady 
 
       Podkladem pro zpracování projektu  byl projekt stavební části a vyjádření k projektové 
dokumentaci od Ostravské komunikace, a.s. pro územní a stavební řízení za správu veřejného 
osvětlení ze dne 5.6.2014 pod zn. OKAS-3230-1/14/TSÚ/PT, stanovisko ČEZ Distribuce a.s., pod 
značkou 1066316804 ze dne 9.6.2014, vyjádření ČEZ ICT Services a.s. ze dne 6.6.2014 pod zn. 
P2A14000110195/14/0110 a vyjádření DP Ostrava a.s. ze dne 19.6.2014 pod zn. 
11822/TDC/14/Kr,  která jsou doložena  v části EL-05 Doklady..  
Projekt je zpracován dle platných ČSN, zejména 33 2000-5-52 , a souvisejících.    
 
 
 
 
 

3.  Základní technické údaje - VO 
 
Proudová soustava a napětí  :    3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C 
 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  neživých částí :  
základní :     samočinným odpojením od zdroje v síti  TN dle ČSN  33 2000-4-41  
 
Ochrana před dotykem  živých částí el. zařízení  je dána jejich konstrukčním uspořádáním a 
provedením  a je řešena některou z těchto ochran : polohou, zábranou, krytím, izolací, doplňkovou 
izolací dle ČSN  33 2000. 
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4.  Technický  popis 
 
4.1 Zabezpečení kabelového vedení VO    
 

       Jde o zabezpečení stávajícího podzemního kabelového vedení VO na par. č.2206/11, 
2206/115 a 2206/117 v důsledku rekonstrukce parkoviště na ul. Ahepjukova, Moravská Ostrava a 
Přívoz (viz v.č. EL-03, EL- 04, EL-05). 
Vytýčení tras bude provedeno dle koordinační situace, která je součástí stavební projektové 
dokumentace. 
Kabelové vedení je provedeno plastovým kabelem AYKY 4Bx25, v dotčené části (s přesahem cca 
1m na každou stranu) bude obnaženo, uloženo do dělené plastové chráničky o 110mm, uloženo na 
betonový základ a obetonován - dle řezu A-A (B-B), v souběhu s dělenou chráničkou bude 
uložena pevná rezervní chránička o 110mm, jejíž konce budou utěsněny (zabránění vniknutí 
nečistot). Hloubka uložení bude respektovat stávající stav.  
Při provádění zabezpečení kabelového vedení VO nesmí dojít k porušení izolace kabelového 
vedení ani k přerušení zemnícího vedení. 
Bude provedena demontáž a následná montáž čtyř osvětlovacích stožárů (332 až 335) na upravený 
základ, dle požadavku stavby.   
 
 
4.2 Podmínky správce VO    
 

       1. Písemně vyzvat, a to minimálně 10 dnů před realizací  správce VO při OK a.s. – p.   
           Dekař, tel č. 595621355, mob. 724358212, e-mail dekar @okas.cz k předání   
           staveniště stavbou dotčeného VO. 
 
       2. Před zahájením prací bude o předávání proveden písemný zápis, ve kterém budou    
          dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, součinnost při   
          přepojování, příp. další podmínky správy VO 
 
       3. Veškeré práce bude provádět odborná firma 
 
       4. Po celou dobu stavby bude zachována funkčnost stávajícího zařízení VO 
 
       5. Technik správy VO musí být přizván k přejímce kabelových vedení před záhozem, ke  
           kontrole stavby a provedení zápisu do stavebního deníku       
 
       6. Zabezpečené zařízení VO bude uvedeno do provozu pouze se souhlasem správce VO  
 
       7. Přejímka zařízení musí být oznámena správě VO minimálně 7 dnů předem 
 
       8. Součástí přejímky stavby VO bude předání závazných dokladů správě VO 
           - dokumentace skutečného provedení s datem, podpisem a razítkem zhotovitele 
           - atesty, prohlášení o shodě 

- zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61) 
- digitální fotodokumentace stavby (zemní práce) 
- kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO 
- protokol o předání a převzetí prací (PO 2)    

 
      9. Musí být dodrženy podmínky k vyjádření pod zn. OKAS-3230-1/14/TSÚ/PT 
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4,3  Podmínky k vyjádření ze dne 5.6.2014, pod zn. OKAS-3230-1/14/TSÚ/PT 
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4.4  Zabezpečení kabelového vedení NN ČEZ Distribuce a.s.    
 

         Jde o zabezpečení stávající  podzemního kabelové vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. 
na par. č.2206/11 v důsledku rekonstrukce parkoviště na ul. Ahepjukova, Moravská Ostrava a 
Přívoz viz v.č. EL-03. 
Vytýčení tras bude provedeno dle koordinační situace, která je součástí stavební projektové 
dokumentace. 
Kabelové vedení v dotčené části (s přesahem cca 0,5m na každou stranu) bude obnaženo, uloženo 
do dělené plastové chráničky o 110mm, uloženo na betonový základ a obetonován - dle řezu B-B.  
Hloubka uložení bude respektovat stávající stav.  
Při provádění zabezpečení kabelového vedení NN nesmí dojít k porušení izolace a manipulace 
s obnaženými kabely musí být konány v beznapěťovém stavu a práce musí provádět odborná 
firma evidovaná u ČEZ Distribuce a.s.         
Musí být dodrženy podmínky k vyjádření ČEZ Distribuce a.s., pod značkou 1066316804 ze dne 
9.6.2014,  které je součástí projektové dokumentace a je doloženo  v EL-06 Doklady..  
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4,5  Podmínky pro provádění činností v ochraných pásmech podzemních vedení  
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4.6  Zabezpečení kabelového metalického vedení ČEZ ITC   
 

         Jde o zabezpečení stávající podzemního komunikačního vedení ČEZ ITC Services a.s. na 
par. č.2206/115 v důsledku rekonstrukce parkoviště na ul. Ahepjukova, Moravská Ostrava a 
Přívoz viz v.č. EL-03. 
Vytýčení tras bude provedeno dle koordinační situace, která je součástí stavební projektové 
dokumentace. 
Kabelové vedení komunikační sítě v dotčené části bude obnaženo, uloženo do dělené plastové 
chráničky o 110mm (s přesahem 0,5m na každou stranu), uloženo na betonový základ 
a obetonován - dle řezu B-B, chránička bude napojena na stávající chráničku pod komunikací. 
Hloubka uložení bude respektovat stávající stav.  
Při provádění zabezpečení kabelového komunikačního vedení ČEZ ITC nesmí dojít k 
jeho porušení. 
Musí být dodrženy podmínky k vyjádření ČEZ ICT Services a.s. ze dne 6.6.2014 pod zn. 
P2A14000110195/14/0110, které je součástí projektové dokumentace a je doloženo  v EL-06 
Doklady..  
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4,7  Podmínky pro provádění činností v blízkosti komunikačního vedení ČEZ ICT  
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 5. Uvedení do provozu a technické podmínky 
 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

       Při práci na elektrotechnických zařízeních je nutné dodržovat požadavky ČSN řady          
       33 2000-4 a souvisejících předpisů ČSN. Před uvedením do provozu musí být provedena  
       na el. zařízení výchozí revize dle ČSN 33 200-6-61.  
       
 
 
Periodická revize zařízení: 
 
       El. zařízení musí být po dobu svého provozu podrobováno pravidelným předepsaným  
       revizím dle ČSN 33 2000-6-61. Lhůty pravidelných revizí el. zařízení jsou stanoveny dle   
      ČSN 33 15 00, v periodě 1,3 a 5 let v závislosti na prostředí.   
 
 
 
       
 
 

Upozornění 
Dodavatel zemních prací je povinen před zahájením zemních prací zajistit vytýčení a přesné 
vyznačení průběhu všech dotčených inženýrských sítí v terénu . 
Před zakrytím kabelové rýhy zajistí zhotovitel digitální fotodokumentaci zemních prací.  
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