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a)  identifikační údaje 
 

 Označení stavby : 

 Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše, k.ú. Moravská Ostrava 

 

 Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání : 

 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 náměstí Dr. E. Beneše 555/6,  
 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
 Zastoupeno:     Daliborem Moukou, místostarostou 
 IČ:     00845451 
 DIČ:     CZ00845451 
 ID datové schránky: c9ybfpi 

   

 Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje 
 o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními 
 údaji : 

 PROTIS PLUS, spol. s.r.o 

 Kutuzovova 666/29, Ostrava – Vítkovice, 703 00 

 IČ:  25355350 

 DIČ:  CZ25355350 

 ID datové schránky:  h65vfq7 
  
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 9754 

 Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Pokorný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,   

 číslo autorizace – 1100496 

 

b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  
Řešené území se nachází v Ostravě, městské části Moravská Ostrava. Jedná se o opravu 
stávajících zpevněných ploch náměstí a doplnění stávajícího mobiliáře a přidání nového pítka. 
Dále se v rámci opravy náměstí opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava kašny na náměstí Dr. E. 
Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Současná zeleň zůstane 
zachována v celém rozsahu. V současné době je náměstí využívané v celé ploše. Na parcele 466/1 
se nachází zpevněné plochy pro pěší a klidová zóna s kašnou a s přilehlou zelení. Parcela 468/1 je 
budova České národní banky a část této plochy tvoří dlážděnou plochu náměstí. Na parcele 3494/1 
se nachází ulice Zámecká s komunikací a přilehlými chodníky. Na parcele 3550/1 se nachází ulice 
Nádražní spolu s komunikací, tramvajovými pásy a přilehlými chodníky. V současné době se ulice 
Nádražní opravuje, v rámci této opravy dojde k výměně odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, 
žlab bude doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé 
vodící linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. 

Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Část stávající plochy je dnes pojížděna vozidly městského 
úřadu, České národní banky a stroji technických služeb - údržba zeleně a zpevněných ploch. Díky 
této dopravě se stávající dlažba tl. 0,03 m láme a uvolňuje se z betonového lože, do kterého je 
osazena. Proto dojde v pojížděné části náměstí k výměně dlažby tl. 0,08 m. Povrch pojížděné části 
náměstí bude z trojbarevné kombinace žulových desek tl. 0,08 m, která bude uložena do štěrkodrti 
fr. 4-8, tloušťka vrstvy je 0,04 m. Dále zde budou vymezeny 2 stávající podélná parkovacích stání  
pomocí vodorovného dopravního značení, které bude z řezaného mramoru barvy tmavě šedé, 
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rozměru 2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k výměně stávajícího odvodňovacího žlabu za 
mikroštěrbinový žlab a stávající kanalizace, do které se žlaby napojují bude v rámci rekonstrukce 
opravena / vyměněna. V klidové zóně náměstí je nově umístěné pítko, které je vodovodní 
přípojkou DN 40 napojeno na stávající zařízení kašny, přes kulový ventil s možností vypustit 
celou vodovodní přípojku v zimním období. Pítko bude vybaveno dvěma vodovodními bateriemi, 
jedna stojánková samouzavírací baterie, výtokem vody směrem nahoru a na bočnici bude umístěna 
druhá nástěnná umyvadlová časová baterie s výtokem vody směrem nahoru. Obě baterie budou 
jen na studenou vodu. Kanalizace DN 150 je napojena na stávající šachtu v blízkosti chodníku 
ulice Nádražní. V pochozí části náměstí bude také vyměněna dlažba a jako povrch bude zvolena 
trojbarevná kombinace žulových desek tl. 0,06 m. Stávající hodiny budou v rámci stavby 
opraveny, seřízeny a nově oplechovány. Doplní se odpadkové koše (oprava stávajících), 
zahrazovací sloupky a 4 ks stojanů na kola.  

Kolem zeleně bude osazeno nové zábradlí ukotvené na stávající žulovou obrubu. Před výrobou 
OK bude provedeno přesné zaměření stávajícího stavu žulové obruby. Sloupky oplocení budou 
osazeny v roztečích max. 2,0m. Do stávající žulové obruby se vyvrtá otvor ø24mm do hl. 250mm. 
Otvory vrtat jádrovým vrtákem s vodním chlazením – ne příklepem. Do vyvrtaných otvorů se 
sloupek ukotví chemickou kotvou. Vlastní sloupek bude z plného čtvercového profilu 40/40. Ve 
spodní části se navaří kruhová základna ø80mm z nerezového plechu tl.8mm. Pro kotvení se 
navaří nerezová závitová tyč M20 dl. 200mm. Po osazení sloupků se z horní strany na sloupky 
osadí madlo z plného čtvercového profilu 50/50 a mezi sloupky výplň zábradlí z plného 
čtvercového profilu 30/30. V místě oblouku budou prvky provedeny jako ohýbané. Všechny svary 
budou provedena po celé délce spoje jako vodotěsné. Nátěr všech viditelných konstrukcí bude 
proveden do prostředí se stupněm agresivity C3 (střední) vodou ředitelným akrylátovým nátěrem 
– základní nátěr 2x 70μm + 1x krycí tl. 60μm (celková tl. nátěru 200 μm).  Nátěr v barvě černé.    

Dále bude nově vytvořen sjezd na ulici Nádražní, řeší projektová dokumentace zpracovaná 
společností Projekt 2010, s.r.o., název PD  Rekonstrukce ul. Nádražní. 

Stavba opravuje stávající stav. Dvě stávající podélná parkovací stání před radnicí jsou rozměru 
5,75 x 2,4 m. Pojížděná část ploch jsou od ploch pro chodce odděleny pomocí zapuštěné žulové 
obruby OP3, rozměru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kašny a kolem plochy náměstí je navržen 0,5 m 
široký pás z řezaných mramorových kostek 0,05x0,05x0,05 m, barvy tmavě šedé, osazených do 
betonu C20/25 XF3.  

V rámci stavy budou vyměněny stávající odvodňovací žlaby za mikroštěrbinové dlažby, které 
budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. Dále bude ověřena průtočnost potrubí tlakovou 
zkouškou. Pokud se v průběhu bourací prací, či tlakovou zkouškou zjistí, že je potrubí ve špatném 
stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.  

Podélný a příčný sklon zpevněných ploch zůstane zachován. Změněn bude jen před radnicí z 0% 
spádu bude nově 0,55% spád. Tento spád vznikne zanořením štěrbinového žlabu o 0,03 m. Žulová 
přídlažba mezi stávající obrubou OP3 lemující zeleň a mikroštěrbinovým žlabem bude osazena ve 
stávající výšce tedy 0,03 m nad žlab.  

 
Plochy parcel, na kterých je umístěno rekonstruované náměstí: 
 
p.č. 466/1  - plocha pojížděná - žulové desky tl. 0,08 m :            291,4 m2 
    - plocha parkovacích stání - žulové desky:           24,0 m2 
        - plocha pojížděné přídlažby tl. 0,5 m - mramor řezaný 0,05x0,05 : 24,3  m2 
    - plocha zapuštěné žulové obruby OP 3 tl. 0,25 m v dl. 24,6 m : 6,15  m2 
    - plocha přídlažby tl. 0,5 m na chod.  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 39,9  m2  
    - plocha žulové kostky 0,1/0,1/,01 m kolem pítka :     5,8   m2  
    - plocha pochozí dlažby - žulová deska tl. 0,06 m :     123,1 m2  
     
p.č. 468/1  - plocha pojížděné přídlažby tl. 0,5 m  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 4,1   m2 
     
p.č. 3494/1  - plocha slepecké úpravy - bet. dlažba s reliéfem tl.0,4 m:   3,2  m2 
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p.č. 3550/1  - plocha komunikace - žulové desky tl. 0,08 m :            16,4 m2 
    - plocha přídlažby tl. 0,5 m na kom.  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 5,3   m2 
    - plocha zapuštěné žulové obruby tl. 0,25 m v dl. 9,5 m :       2,4   m2 
    - plocha přídlažby tl. 0,5 m na chod.  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 14,8  m2  
    - plocha pochozí dlažby - žulová deska tl. 0,06 m :     33,4 m2  

  
Stávající IS : V dotčené oblasti se nachází kabelové vedení veřejného osvětlení ve správě 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky elektro, 
metalické vedení a rádiové sítě ve vlastnictví Cetin, a.s. Dále se v lokalitě nachází podzemní 
vedení NN a VN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, vedení NN kabelu ve správě KODIS a NTL 
plynovod ve vlastnictví GridServices, s.r.o. a Sloup trakčního vedení DPO. 
 

 Kolize s podzemním vedením metalického kabelu ve vlastnictví CETIN, a.s. 

Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem š. 1,5 m po stranách krajního vedení podle 
§102 zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo 
technickými normami. Je nutné splnit všeobecné podmínky vlastníka, viz dokladová část. 

 

 Kolize s podzemním vedením NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 

 Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Ochranné 
 pásmo podzemního vedení NN do 1kV je 1 m. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy 
 krajního kabelu misí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato 
 vzdálenost snížena na 0,5 m. Ve stavbou dotčeném území se nachází podzemní vedení NN do 
 1kV. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zařízení stavby, či umisťovat konstrukce, či jiná 
 podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Dále je zakázáno bez souhlasu 
 vlastníka provádět zemní práce. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo 
 mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti 
 mechanickému poškození. 

  

 Kolize s podzemním vedením plynovodu ve vlastnictví GasNET, s.r.o., provozovatel 
 GridServices, s.r.o. 

Pokud při realizaci stavby bude zjištěno, že některé plynovody budou mít vůči nové niveletě krytí 
menší jak 100 cm nebo pokud realizace stavby vyvolá výškovou či směrovou úpravu trasy 
plynárenského zařízení, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce 
budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka 
plynárenského zařízení na náklady investora. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně 
i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich 
poloze a vlastnictví. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 
škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti - viz 
dokladová část 

 
 Kolize s podzemním kabelovým vedením ve vlastnictví Ostravské komunikace, a.s. 

Dále je nutné splnit všeobecné podmínky vlastníka, viz dokladová část. e třeba dbát nejvyšší 
opatrnosti a nepoužívat v místech, kde se nachází kabelové vedení či sloup VO, nevhodné nářadí a 
to ve vzdálenosti méně než 1 m na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než 2  m 
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od stožárů VO nepoužívat žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.). 
Podkopané kabely budou podchyceny prknem na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem 
musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Na 
vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná 
činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala bezpečnost jeho 
provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.  

  
 Kolize s podzemním kabelovým vedením NN k inteligentním zastávkám ve správě KODIS 

Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem š. 1,5 m po stranách krajního vedení podle 
§102 zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo 
technickými normami. Je nutné splnit všeobecné podmínky vlastníka, viz dokladová 
část.Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. 
Ochranné pásmo podzemního vedení NN do 1kV je 1 m. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od 
osy krajního kabelu misí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato 
vzdálenost snížena na 0,5 m. Ve stavbou dotčeném území se nachází podzemní vedení NN do 
1kV. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zařízení stavby, či umisťovat konstrukce, či jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Dále je zakázáno bez souhlasu 
vlastníka provádět zemní práce. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo 
mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti 
mechanickému poškození. 

  

 Konstruk ční skladby navržených ploch: 

 Pojížděná část dlážděné plochy z žulových desek 

 DLAŽBA Z ŽULOVÝCH DESEK, TROJBAREVNÁ    80  mm 

 LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr. 4-8     L    40   mm 

 NÁTĚR KRYSTALICKOU PENETRÁCÍ 

 STÁVAJÍCÍ ŽB TL. 210 mm, FRÉZOVÁNÍ V tl. 30-60 mm      150 - 180 mm 

 STÁVAJÍCÍ VYSOKOPECNÍ STRUSKA FR. 16 - 32 TL. MIN         270 mm  

 CELKEM            MIN.    540 - 570 mm 

  

 Mramorová přídlažba tl. 0,5 m, barva tmavě šedá - s občasným pojezdem vozidel 

 MRAMOROVÁ PŘÍDLAŽBA 0,05/0,05/0,05      50 mm 

 BET. LOŽE           C20/25   70 mm 

 NÁTĚR KRYSTALICKOU PENETRÁCÍ 

 STÁVAJÍCÍ ŽB TL. 210 mm, FRÉZOVÁNÍ V tl. 30-60 mm      150 - 180 mm 

 STÁVAJÍCÍ VYSOKOPECNÍ STRUSKA FR. 16 - 32 TL. MIN         270 mm  

 CELKEM            MIN.    540 - 570 mm 

 300 mm 
  
 Dlážděná plocha náměstí z žulových desek  

 DLAŽBA Z ŽULOVÝCH DESEK, TROJBAREVNÁ    60  mm 

 LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr. 4-8     L    40   mm 

 NÁTĚR KRYSTALICKOU PENETRÁCÍ 

 STÁVAJÍCÍ ŽB TL. 210 mm, BROUŠENÍ            150 mm 

 STÁVAJÍCÍ VYSOKOPECNÍ STRUSKA FR. 16 - 32 TL. MIN         220 mm  

 CELKEM             MIN. 470 mm 

 

 Řezaná mramorová přídlažba tl. 0,5 m, barva tmavě šedá - pochozí plochy 
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 MRAMOROVÁ PŘÍDLAŽBA 0,05/0,05/0,05      50 mm 

 BET. LOŽE           C20/25   50 mm 

 NÁTĚR KRYSTALICKOU PENETRÁCÍ 

 STÁVAJÍCÍ ŽB TL. 210 mm, BROUŠENÍ            150 mm 

 STÁVAJÍCÍ VYSOKOPECNÍ STRUSKA FR. 16 - 32 TL. MIN         220 mm  

 CELKEM             MIN. 470 mm 

 Pochozí plochy u pítka 

 ŽULOVÁ KOSTKA  0,1/0,1/0,1 m         100 mm 

 LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr. 4-8     L    40   mm 

 NÁTĚR KRYSTALICKOU PENETRÁCÍ 

 STÁVAJÍCÍ ŽB TL. 210 mm, FRÉZOVÁNÍ V tl. 40 mm         110 mm 

 STÁVAJÍCÍ VYSOKOPECNÍ STRUSKA FR. 16 - 32 TL. MIN         220 mm  

 CELKEM             MIN. 470 mm 

 

 Realizací stavby nesmí dojít k poškození vzrostlé zeleně, veškeré výkopové práce budou 
 prováděny 2,5 m od paty kmene dřevin budou chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní 
 i podzemní části. Dále je třeba dodržovat obecné požadavky na ochranu dřevin viz. níže.  
 Stavba nevyvolá kácení.  
 
 Ochrana stávajících dřevin 

 1) všechny poškozené a dotčené plochy stavbou budou v plné míře rekonstruovány v souladu s 
 normou ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9011 Práce s půdou. 

 2) v průběhu záboru je nutno chránit dřeviny a porosty před poškozením tak, aby ochrana 
 zeleně byla v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
 stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, na základě této normy je nutno 
 respektovat podmínky‚ které jsou stanovené při ochraně stromů před mechanickým poškozením a 
 ochrany kořenové zóny při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů.  

 Zejména body : 

 4.6  Ochrana stromů před mechanickým poškozením - K ochraně před mechanickým poškozením 
 (např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními 
 stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem (asi 2 m 
 vysokým, stabilním postaveným s bočním odstupem 1,5 m), který by měl obklopovat celou 
 kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie 
 koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže nelze z prostorových 
 důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší, a má zahrnovat 
 zejména nezakrytou plochu půdy. Není - li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit 
 kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba 
 připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno 
 chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání 
 je nutno rovněž vypolštářovat. 

 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 

 4.10.1 Všeobecně - V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li 
 tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. 
 Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyrnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně 
 však 2,5 m. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. 
 Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 0,02 m. Poraněním se má zabraňovat, 
 případně je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce 
 kořenů o průměru ≤ 0,02 m je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 0,02 m 
 prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením 
 mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké uspořádání) a zhutněním zajišťovat trvale 
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 provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný 
 přiměřený řez v koruně. Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit 
 pažením. 

 4.10.2 Kořenová clona - U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě 
 kořenů, má být zařízena kořenová clona. Vzdálenost její vnější hrany od paty kmene má činit 
 čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. kořenová clona nemá pro strom 
 ani pro stavební jámu žádnou statickou funkci. Hloubení má být provedeno ručně. Kořenová clona 
 by měla být zřízena nejméně jedno vegetační období před začátkem stavby. Tloušťka kořenové 
 clony musí být nejméně 0,25 m a musí zahrnovat celou hloubku prokořeněné oblasti, avšak smí 
 dosahovat nejvýše ke dnu stavební jámy. Po straně výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno 
 zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění, např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny. Až do 
 začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 

 4.11 Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků - Základy nesmí 
 být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit 
 místo základnových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou od paty kmene 
 vzdálenost nejméně 1,5 m. patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou 
 funkcí zůstaly zachovány. Aby bylo možno vytyčit místa pro základové patky, je zapotřebí provést 
 již v projektové fázi  průzkumné sondy. Spodní hrana postaveného zdiva nesmí zasahovat do 
 původního terénu. - stavba nevyvolá potřebu zřizování základových pásů a patek. 

 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - Kořenový prostor nesmí být 
 ztěžován soustavným přecházením, přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními 
 staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému 
 zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextílií 
 rozdělující tlak a nejméně 0,2 m tlustou vrstvu z vhodného drenážního materiálu, na kterou je 
 třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen 
 krátkodobě, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je 
 nutno zakrýt neprodleně odstranit a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce 
 nakypřit. Nejsou-li stavební práce ještě ukončeny, je třeba provést ochranná opatření podle bodu 
 4.5 této normy. 

 3) v prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 
 2,5 m od paty kmene stromu. V případě, že není možno dodržet požadovanou vzdálenost od 
 kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s odborem OŽP. 

 4) pohyb motorových vozidel a stavebních mechanizací bude na plochách zeleně omezen na  co 
 nejmenší možnou míru tak, aby zeleň byla minimálně poškozována, 

 5) po celou dobu nebude okolní zeleň znečišťována stavbou, 

 6) při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební 
 materiál nebo stavební odpad na hromady ke stromům, keřům, ani jakkoli kmeny a jejich 
 náběhové části zasypávat, 

 7) Před  zahájením  stavebních prací bude zhotovena ochrana stromů rostoucích  v bezprostřední 
 blízkosti staveniště. Bednění bude provedeno z dřevěných desek tak, aby nedošlo k poškození 
 kmenů, kořenových náběhů ani větví stromů. 

 
 Zemní práce :  
 Zemní práce budou prováděny v zemině tř. těž. 3. Zemní práce musí být  prováděny dle ČSN 73 
 3050. Výkop bude proveden jen pro realizaci přípojek vody a kanalizace k novému pítku, viz 
 vzorové řezy C.1.2.2.6 a C.1.2.2.7. 
 
 Bourací práce :  

Před zahájením bouracích prácí bude demontován všechen mobiliář (odpadkové koše, sloupky, 
hodiny), dále budou odvezeny lavičky. Demontovaný mobiliář bude opraven a doplněn o 
chybějící částí, hodiny budou nově natřeny antikorozním nátěrem a budou seřízeny. Dále bude 
demontováno stávající svislé dopravní značení. V rámci bouracích prací dojde k demolici 
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stávajících zpevněných ploch z žulové dlažby tl. 0,03 m a to včetně betonového lože. Dále dojde k 
vybourání stávajícího žlabu včetně jeho betonového lože.  

Dále viz výkres C.1.2.3. - Situace bouracích prací a dále dle přílohy č. 2, části E. Zásady a 
organizace výstavby. 

 

 

 

 Dopravní řešení, trvalé dopravní značení :  
 U vjezdu na plochu náměstí bude zachováno svislé dopravní značení (dále jen SDZ) B1 - Zákaz 
vjezdu všech vozidle, který je doplněn o dodatkovou tabulku E 13 Text "Mimi vozidla ČNB a 
služební vozidla ÚMOb MOaP", které bude doplněno o IP 4b - jednosměrný provoz a o 
přemístěné DZ IP 12 - vyhrazené parkovací stání, které je doplněno o taktéž přemístěné SDZ E 13 
- Text "2x stání pro vozidla ÚMOb MOaP".  U nového sjezdu na ulici Nádražní bude nově 
osazeno ve směru jízdy SZD P4 - Dej přednost v jízdě!, které bude doplněno o C 2b - Přikázaná 
směr jízdy vpravo a o OP 25b - Konec zóny s dopravním omezením - zákaz stání s textem "stání 
povolenou pouze na vyhrazených parkovištích". V protisměru nového sjezdu bude osazeno SDZ 
B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel toto SDZ bude doplněno o B24a - Zákaz odbočování vpravo, 
které bude umístěno ve směru jízdy po ulici Nádražní (směr z ulice 28. října na ulici 
Českobratrská. 
Jednotlivá parkovací stání budou vymezena pomocí vodorovného dopravního značení 2x V 10e - 
vyhrazené parkoviště, toto VDZ se vyznačí pomocí řádku žulových kostek barvy tmavě šedé, 
rozměr kostek 0,10x0,10x0,10 m osazené do betonu C20/25 XF 3. 

  
 Orientační výměry : 
 Rozměry podélných parkovacích stání : 2,40 m x 5,75 m,       2 ks   …........ 13,80 m2 
 Plocha pojížděné části náměstí z žul. desek tl. 0,08 m .,,,,,,,,,,………………….......... 305,2 m2 
 Plocha mramorové přídlažby š. 0,5 m, u komunikace ……………......…………...... 29,60  m2 
 Plocha pochůzí části náměstí z žul. desek tl. 0,06 .....……………………….......... 151,1 m2 
 Plocha mramorové přídlažby š. 0,5 m, v pochůzí části náměstí .…......…………...... 54,25  m2 
 Plocha z žulových kostek 0,1/0,1/0,1 m ....................................................................... 5,8   m2 
  
 Parametry a zdůvodnění trasy : 
 Nová parkovací stání jsou navržena dle ČSN 73 6056. 

Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Plocha zpevněných ploch náměstí se nemění. Na stávající 
zpevněné ploše před schodištěm do radnice se nyní nacházejí dvě podélná stání, na tyto stání se 
najíždí z ulice Zámecká, vozidla na parkovací stání z ulice Zámecká couvají, nebo naopak z nich 
vycouvávají na ulici Zámecká. Z toho důvodu bude část náměstí nově jednosměrně připojena na 
ul. Nádražní. Touto úpravou dojde k pohodlnému najetí / vyjetí z plochy náměstí. Tato část 
komunikace bude sloužit jen pro služební vozidla ÚMOb MOaP a ČNB. Proto bude na pojížděné 
části náměstí vyměněna nevyhovující dlažba, aby nedošlo k uvolňování a praskání dlažebních 
žulových desek. Sjezd projekčně řeší společnost Projekt 2010 v rámci Rekonstrukce ulice 
Nádražní. Žulové desky na pochozích plochách náměstí budou také vyměněny. Povrch bude z 
trojbarevné kombinace žulových desek tl. 0,06 m pro pochozí plochy a tl. 0,08 m pro pojížděné 
plochy. Kolem budov a stávající žulové obruby u zeleně bude lem šířky 0,5 m z řezaného 
mramoru barvy tmavě šedá, rozměru 0,05/0,05 m. Z těchto kostek budou zhotoveny i ozdobné 
pásky na pochozí ploše náměstí. V okolí pítka, v ploše o rozměru 2,4x2,4 m bude povrch z žulové 
lámané kostky, rozměru 0,1/0,1/0,1 m.  
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c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) 
 

 Byl proveden osobní průzkum stávajícího stavu a  zjištěna stávající technická zařízení, která jsou 
 zakreslena v PD. Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu zpevněných ploch. Které bylo 
 použito pro výpočet výškového řešení viz. C.1.2.4 Situace vytýčení stavby.  

 Byl proveden diagnostický průzkum - Zpráva č. 08/2016 o provedeném průzkumu konstrukce 
 plochy Nám. Dr. E. Beneše - Moravská Ostrava a Přívoz, společností TPA ČR, s.r.o., dvěma vrty 
 bylo zjištěno, že: 

  

 V pojížděné části náměstí se nachází : 

 Dlažba z žulových desek       30 mm 

 Podkladní beton        60 mm 

 Beton         210 mm s prutovou výztuží v hloubce 230 mm 

 Podkladní vrstva z vysokopecní strusky 16/32 tl. > 270 mm  

 

 V nepojížděné části náměstí se nachází : 

 Dlažba z žulových desek       30 mm 

 Podkladní beton        70 mm 

 Beton         150 mm s prutovou výztuží v hloubce 200 mm 

 Podkladní vrstva z vysokopecní strusky 16/32 tl. > 220 mm stmelená cementem 

 

 Výsledky diagnostického průzkumu konstrukčních vrstev vozovky a chodníku byly zohledněny 
 při návrhu konstrukčních vrstev a stanovení kubatur demolic.  

 

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 

 Na stávající zpevněná ploše před schodištěm do radnice se nyní nacházejí dvě podélná stání, na 
 tyto stání se najíždí z ulice Zámecká, vozidla na parkovací stání z ulice Zámecká couvají, nebo 
 naopak z nich vycouvávají na ulici Zámecká. Z toho důvodu bude část náměstí nově jednosměrně 
 připojena na ul. Nádražní. Touto úpravou dojde k pohodlnému najetí / vyjetí z plochy náměstí. 
 Tato část komunikace bude sloužit jen pro služební vozidla ÚMOb MOaP a ČNB. 

 

e)  návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 
 

 Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných 
 garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby 
 těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání 
 parkovací plochy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Jelikož se na stávající ploše nemění kapacita 
 parkovacích stání, nebude zřízeno stání pro osoby s kartou ZTP. 
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f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
 pozemní komunikace 
 

Stavba produkuje pouze dešťové vody. Dešťové vody z opravovaných ploch jsou odvodněny přes 
stávající liniové žlaby, které budou v rámci stavby vyměněny za štěrbinové žlaby, které budou 
napojeny na stávající potrubí, které bude pročištěno a bude provedena tlaková zkouška. Pokud se 
prokáže netěsnost soustavy, bude dešťová kanalizace vyměněna v nutném rozsahu. Odvodňovací 
žlab, který vede podél chodníku u ulice Nádražní je vyměněn za štěrbinový v rámci PD 
Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel PD Projekt2010, s.r.o.  

 
 

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ NÁVRHU : 
  
Dešťové vody odváděné do stávajících žlabů: 
Plocha stávajícího zpevněného krytu náměstí…………………………… 0.05908 ha 
Součinitel odtoku 1-5% (náměstí - kamenná dlažba do betonu) ……....... 0.8 
Intenzita směrodatného deště .................................................................... 157 l/s . ha 
 
Q = ψ * Ss * qs = (0,8*0,05908*157) 
Q = 7,45 l/s 
 
Dešťové vody odváděné rekonstruovaných štěrbinových žlabů: 
Plocha stávajícího zpevněného krytu náměstí…………………………… 0.05908 ha 
 
Součinitel odtoku 1-5% (náměstí - kamenná dlažba do betonu) ……....... 0.8 
Intenzita směrodatného deště .................................................................... 157 l/s . ha 
 
Q = ψ * Ss * qs = (0,8*0,05908*157) 
Q = 7,45 l/s 
 
Rekonstrukcí konstrukčních vrstev a krytu náměstí nedojde ke změně množství dešťových vod, 
které jsou odváděny do kanalizace. Dešťová kanalizace, do které jsou štěrbinové žlaby zaústěny 
bude v rámci stavby pročištěna a bude provedena tlaková zkouška, která ověří funkčnost 
kanalizace - zajistí dodavatel stavby. Pokud se prokáže nefunkčnost dešťové kanalizace bude 
v rámci stavby v nezbytném rozsahu vyměněna. Stavbou nedojde ke změně odtokových 
poměrů v řešené lokalitě! 

 
 

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
 

 U vjezdu na plochu náměstí bude zachováno svislé dopravní značení (dále jen SDZ) B1 - Zákaz 
vjezdu všech vozidle, který je doplněn o dodatkovou tabulku E 13 Text "Mimi vozidla ČNB a 
služební vozidla ÚMOb MOaP", které bude doplněno o IP 4b - jednosměrný provoz a o 
přemístěné DZ IP 12 - vyhrazené parkovací stání, které je doplněno o taktéž přemístěné SDZ E 13 
- Text "2x stání pro vozidla ÚMOb MOaP".  U nového sjezdu na ulici Nádražní bude nově 
osazeno ve směru jízdy SZD P4 - Dej přednost v jízdě!, které bude doplněno o C 2b - Přikázaná 
směr jízdy vpravo a o OP 25b - Konec zóny s dopravním omezením - zákaz stání s textem "stání 
povolenou pouze na vyhrazených parkovištích". V protisměru nového sjezdu bude osazeno SDZ 
B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel toto SDZ bude doplněno o B24a - Zákaz odbočování vpravo, 
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které bude umístěno ve směru jízdy po ulici Nádražní (směr z ulice 28. října na ulici 
Českobratrská. 
Jednotlivá parkovací stání budou vymezena pomocí vodorovného dopravního značení 2x V 10e - 
vyhrazené parkoviště, toto VDZ se vyznačí pomocí řádku žulových kostek barvy tmavě šedé, 
rozměr kostek 0,10x0,10x0,10 m osazené do betonu C20/25 XF 3. 
 

 Pro provedení dopravních značek platí ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních 
komunikacích a vyhláška č. 30/01 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, pro nosné konstrukce je to 
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí.  

 

 

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, popřípadě údržbu 
 

Stavba nevyžaduje. Stavba bude rozdělena do dvou fází. V první fázi bude provedena pojížděná 
plocha kolem budov ČNB a ÚMOb MOaP v celé šíří,  od ulice Nádražní až do poloviny bočního 
vstupu do ČNB a to včetně plochy pro pěší v okolí kašny. V druhé fázi bude provedena pojížděná 
plocha od poloviny bočního vstupu do ČNB a před vstupem do radnice. Pro zajištění vstupu do 
radnice pro osoby se sníženou schopností pohybu bude postavena na boční hraně schodiště 
provizorní rampa šířky min 1,30 m, ve sklonu max. 8,33 % v celkové délce 7,8 m, po šesti 
metrech bude na rampě zřízeno odpočívadlo rozměru min. 1,5 x 1,5 m. Stavba byla v projekční 
části koordinována s akcí Rekonstrukce ulice Nádražní projektovanou společností Projekt 2010, 
s.r.o., která je již v realizaci a s akcí Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše, projektovanou 
společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Tato stavba bude realizována společně.  

 

i)  vazba na případné technologické vybavení 
 

 Nemá vazbu na žádné technologické vybavení. 

 

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování a statickém ověření 
 rozhodujících dimenzí a průřezů 
 

 Staticky posouzen byl kryt šachtice nad chráničkami kabelových rozvodů, který vyhoví pro 
 pojíždění osobních vozidel, na poklopech bude vyměněna dlažba, aby barevně ladila s okolní 
 dlažbou. 

 

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
 souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
 orientace 
 

 Zásady řešení náměstí z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 
 v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - 
 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
 prostranství. 

 

 



Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše, k.ú. Moravská Ostrava  DSP 
 

  Číslo zakázky: E-7855/16 Strana 12 (celkem 12)  

 Zejména bod : 

 4. Výkopy a staveniště 
 4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Při nedodržení průchozího 
 prostoru podle bodu 1.0.2. (Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, 
 včetně bezpečnostních odstupů - komunikace pro chodce je navržena stávající s šířkou 2,25 m.) 
 nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa 
 a to včetně  přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 
 přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce - zajistí dodavatel stavby 
 
 4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu - Lávky přes výkopy musí být široké 
 nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření 
 proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo 
 sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k  
 vyhlášce č. 398/2009 Sb.  
 
 4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. Pro 
 označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této 
 vyhlášce. 

 

 V místě napojení náměstí na chodník  ulice Zámecká je osazena vodící linie š. 0,4 m, z betonové 
 dlažby s reliéfním povrchem. Obecně platí, že výrobky bezbariérové úpravy pro osoby 
 s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně 
 dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí  mít  ověření o shodě výrobku dle nařízení 
 vlády č. 163/2002 Sb. §7.   


