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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  
 

a) označení stavby, 

 Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše, k.ú. Moravská Ostrava 

 

- stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání, 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
náměstí Dr. E. Beneše 555/6,  
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zastoupeno:   Daliborem Moukou, místostarostou 
IČ:   00845451 
DIČ:   CZ00845451 
ID datové schránky: c9ybfpi 

 

   

- projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, 
údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé 
s identifikačními údaji. 

PROTIS PLUS, spol. s.r.o 

Kutuzovova 666/29, Ostrava – Vítkovice, 703 00 

IČ:   25355350 

DIČ:   CZ25355350 

ID datové schránky: h65vfq7 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 9754 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Leoš Adamík 

Projektant specialista: Ing. Jiří Pokorný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,   
číslo autorizace – 1100496 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
 

- stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění, 

Řešené území se nachází v Ostravě, městské části Moravská Ostrava. Jedná se o opravu 
stávajících zpevněných ploch náměstí a doplnění stávajícího mobiliáře a přidání nového pítka. 
Dále se v rámci opravy náměstí opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava kašny na náměstí Dr. E. 
Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Současná zeleň zůstane 
zachována v celém rozsahu. V současné době je náměstí využívané v celé ploše. Na parcele 
466/1 se nachází zpevněné plochy pro pěší a klidová zóna s kašnou a s přilehlou zelení. Parcela 
468/1 je budova České národní banky a část této plochy tvoří dlážděnou plochu náměstí. Na 
parcele 3494/1 se nachází ulice Zámecká s komunikací a přilehlými chodníky. Na parcele 
3550/1 se nachází ulice Nádražní spolu s komunikací, tramvajovými pásy a přilehlými 
chodníky. V současné době se ulice Nádražní opravuje, v rámci této opravy dojde k výměně 
odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, žlab bude doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci 
ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé vodící linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, 
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Dále byla stavba v projekční části koordinována s investiční akcí 
Přeložkou zařízení distribuční soustavy na nám. Dr. E. Beneše, zpracované společností INVIS 
spol.,s.r.o. Viz samostatná PD. 



Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše, k.ú. Moravská Ostrava DSP 
 

   
Číslo zakázky: E-7855/16, Strana 3 (celkem 22)  

V rámci opravy náměstí bude nově umístěno pítko 

Stavba opravuje stávající stav. Dvě stávající podélná parkovací stání před radnicí jsou rozměru 
5,75 x 2,4 m. Pojížděná část ploch jsou od ploch pro chodce odděleny pomocí zapuštěné žulové 
obruby OP3, rozměru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kašny a kolem plochy náměstí je navržen 0,5 
m široký pás z řezaných mramorových kostek 0,05x0,05x0,05 m osazených do betonu C20/25 
XF3.  

V rámci stavy budou vyměněny stávající odvodňovací žlaby za mikroštěrbinové dlažby, které 
budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. Dále bude ověřena průtočnost potrubí 
tlakovou zkouškou. Pokud se v průběhu bourací prací, či tlakovou zkouškou zjistí, že je potrubí 
ve špatném stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.  

Podélný a příčný sklon zpevněných ploch zůstane zachován. Změněn bude jen před radnicí z 0% 
spádu bude nově 0,55% spád. Tento spád vznikne zanořením štěrbinového žlabu o 0,03 m. 
Žulová přídlažba mezi stávající obrubou OP3 lemující zeleň a mikroštěrbinovým žlabem bude 
osazena ve stávající výšce tedy 0,03 m nad žlab.  

 
Plochy parcel, na kterých je umístěno rekonstruované náměstí: 
 
p.č. 466/1 - plocha pojížděná - žulové desky tl. 0,08 m :    291,4 m2 
 - plocha parkovacích stání - žulové desky:      24,0 m2 
 - plocha pojížděné přídlažby tl. 0,5 m - mramor řezaný 0,05x0,05 : 24,3  m2 
 - plocha zapuštěné žulové obruby OP 3 tl. 0,25 m v dl. 24,6 m : 6,15  m2 
 - plocha přídlažby tl. 0,5 m na chod.  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 39,9  m2

 - plocha žulové kostky 0,1/0,1/,01 m kolem pítka :   5,8  m2

 - plocha pochozí dlažby - žulová deska tl. 0,06 m :   123,1 m2

      
p.č. 468/1 - plocha pojížděné přídlažby tl. 0,5 m  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 4,1  m2 
     
p.č. 3494/1 - plocha slepecké úpravy - bet. dlažba s reliéfem tl.0,4 m:  3,2 m2 
     
p.č. 3550/1 - plocha komunikace - žulové desky tl. 0,08 m :     16,4 m2 
 - plocha přídlažby tl. 0,5 m na kom.  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 5,3  m2 
 - plocha zapuštěné žulové obruby tl. 0,25 m v dl. 9,5 m:  2,4  m2 
 - plocha přídlažby tl. 0,5 m na chod.  - mramor řezaný 0,05x0,05 : 14,8  m2

 - plocha pochozí dlažby - žulová deska tl. 0,06 m :   33,4 m2
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k.ú. Moravská Ostrava (713520) 
  

OZN. PARC. č. LV    VLASTNÍK VYUŽITÍ DRUH POZ. VÝMĚRA (m2) 

1 466/1 3000 
SMO ÚMOb oravská Ostrava a 
Přívoz, Nám. Dr. E. Beneše 729 29 
Ostrava – Moravská Ostrava 

ostatní 
komunikace 

ostatní plocha 900 

2 466/3 3000 
SMO ÚMOb oravská Ostrava a 
Přívoz, Nám. Dr. E. Beneše 729 29 
Ostrava – Moravská Ostrava 

 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1574 

3 468/1 3097 Česká národní banka, na příkopě 
864/28, 110 00 Praha - Nové město 

 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1018 

4 3494/1 3000 
SMO ÚMOb oravská Ostrava a 
Přívoz, Nám. Dr. E. Beneše 729 29 
Ostrava – Moravská Ostrava 

ostatní 
komunikace 

ostatní plocha 4794 

5 3550/1 3000 
SMO ÚMOb oravská Ostrava a 
Přívoz, Nám. Dr. E. Beneše 729 29 
Ostrava – Moravská Ostrava 

ostatní 
komunikace 

ostatní plocha 15420 

 

b) předpokládaný průběh stavby 

 - zahájení: 2016 

 - etapizace a uvádění do provozu: stavba bude realizována ve dvou etapách a uvedena do 
 provozu. Nejdříve bude provedena rekonstrukce pojížděné plochy a to od ulice Nádražní do 
 poloviny služebního vchodu do ČNB. Současně se provede rekonstrukce náměstí v okolí kašny, 
 včetně osazení nového pítka. V druhé etapě bude provedena komunikace od poloviny 
 služebního vchodu do ČNB až po chodník u ulice Zámecká (plocha před radnicí ÚMOb MOaP) 

 - dokončení stavby: 2017 

 

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán), 

 Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
 územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, požadavky 
 zvláštních právních předpisů a s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. V řešeném 
 území je platný Územní plán města Ostravy schválený dne 5.10.1994 a aktualizovaný ke dni 
 25.1.2013 usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 778/M ve znění schválených změn a 
 provedených úprav. Stavba se nachází na území patřící částečně do funkční plochy: „plochy 
 smíšené - bydlení a občanské vybavení“ a částečně do funkční plochy: „plochy pozemních 
 komunikací (včetně tramvajového pásu". Oprava stávající plochy náměstí je pro tuto funkci 
 v kategorii „vhodné“. Na předmětném území není schválena územně plánovací dokumentace, 
 která by stanovila podrobnou regulaci zástavby. 
  

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití, 

Zájmové území se nachází v Ostravě městské částí Moravská Ostrava. Jedná se o opravu 
stávajících zpevněných ploch náměstí a doplnění stávajícího mobiliáře a přidání nového pítka. 
Dále se v rámci opravy náměstí opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava kašny na náměstí Dr. E. 
Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Současná zeleň zůstane 
zachována v celém rozsahu. V současné době je náměstí využívané v celé ploše. Na parcele 
466/1 se nachází zpevněné plochy pro pěší a klidová zóna s kašnou a s přilehlou zelení. Parcela 
468/1 je budova České národní banky a část této plochy tvoří dlážděnou plochu náměstí. Na 
parcele 3494/1 se nachází ulice Zámecká s komunikací a přilehlými chodníky. Na parcele 
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3550/1 se nachází ulice Nádražní spolu s komunikací, tramvajovými pásy a přilehlými 
chodníky. V současné době se ulice Nádražní opravuje, v rámci této opravy dojde k výměně 
odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, žlab bude doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci 
ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé vodící linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, 
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Dále byla stavba v projekční části koordinována s s investiční 
akcí Přeložkou zařízení distribuční soustavy na nám. Dr. E. Beneše, zpracované společností 
INVIS spol.,s.r.o. 

  

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí, 

 Jedná se opravu stávajících ploch ve stejném rozsahu a se stejným způsobem využití. Dojde k 
 umístění pítka. 

 

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření, 

 - vztahy na dosavadní využití území: stavba opravuje stávající stav, jedná se převážně o výměnu 
 povrchu za únosnější a o doplnění městského mobiliáře o pítko a nové stojany na kola. 

 - vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: V současné době se ulice Nádražní 
opravuje, v rámci této opravy dojde k výměně odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, žlab 
bude doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé vodící 
linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Dále byla stavba v 
projekční části koordinována s investiční akcí Přeložkou zařízení distribuční soustavy na nám. 
Dr. E. Beneše, zpracované společností INVIS spol.,s.r.o. a dále se v rámci opravy náměstí 
opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava kašny na náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě, zpracované 
společností Lentus Agilis 

 - změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: dojde k výměně povrchu, místo žulových 
 desek tl. 0,03 m budou použity žulové desky v trojbarevné kombinaci tl. 0,08 m v pojížděné 
 části a tl. 0,06 v pochozí části.  

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů 

 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení  
záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby: 

 Jedná se o opravu stávajícího stavu  

 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace: ano 
 Územní plán města Ostravy schválený dne 5.10.1994 a aktualizovaný ke dni 25.1.2013 
 usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 778/M ve znění schválených změn a provedených 
 úprav. Stavba se nachází na území patřící částečně do funkční plochy: „plochy smíšené - bydlení 
 a občanské vybavení“ a částečně do funkční plochy: „plochy pozemních komunikací (včetně 
 tramvajového pásu". Oprava stávající plochy náměstí je pro tuto funkci v kategorii „vhodné“. 
 Na předmětném území není schválena územně plánovací dokumentace, která by stanovila 
 podrobnou regulaci zástavby. 

 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady: ano 

 Pro zpracování PD byl zpracován polohopis a výškopis územní, zakázka číslo 13/2016, 
 zhotovitel Geodetická kancelář Ing. Grygarová s.r.o. 
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d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje): ne 

 

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum: geologické a 
 hydrogeologické poměry jsou v lokalitě známé a pro účel stavby nejsou nutné, protože stavba 
 geologické ani hydrogeologické poměry v lokalitě nemění. Byl proveden diagnostický průzkum 
 konstrukčních vrstev - Zpráva č. 08/2016 o provedeném průzkumu konstrukce plochy - náměstí 
 Dr. E. Beneše - Moravská Ostrava, zpracovatel TPA ČR, s.r.o. 

 

f) diagnostický průzkum konstrukcí: ano 

 Byla vypracovaná Zpráva č. 08/2016 o provedeném průzkumu konstrukce plochy - náměstí 
 Dr. E. Beneše - Moravská Ostrava, zpracovatel TPA ČR, s.r.o. Průzkum zahrnuje provedení 2 
 sond a jejich popis  z hlediska tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev pro následně 
 zpracovaní PD. Na provedených jádrových vrtech zpevněných ploch bylo vizuálně posouzeno 
 složení konstrukce  z jednotlivých vrstev, stanovena jejich tloušťka a vizuálně posouzen druh 
 vrstev s popisem. Nestmelené podkladní vrstvy byly také vizuálně posouzeny. 

 

 Z tohoto průzkumu byly zjištěny : 

 Vrt číslo jedna před  služebním vchodem do ČNB: 

 Žulová dlažba     tl. 30 mm     

 podkladní beton    tl. 60 mm V pokročilém stádiu degradace 

 Beton     tl. 210 mm Prutová výztuž v hl. 230 mm 

 Vysokopecní struska 16/30  tl. min 200 mm 

  

 Vrt číslo dva cca  4 m severozápadně od hrany kašny: 

 Žulová dlažba     tl. 30 mm     

 podkladní beton    tl. 70 mm V pokročilém stádiu degradace 

 Beton     tl. 150 mm Prutová výztuž v hl. 200 mm 

 Vysokopecní struska 16/30  tl. min 200 mm Stmelená cementem 

 Ložní vrstva  LV  ACL 16  tl. 50 mm 

 Podkladní vrstva  I.  penetrační makadam tl. 120 mm - struska 32/63 

 Podkladní vrstva II.  struska 0/32  tl. ≥100 mm - struska 0/32 

 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech: ne 

 

h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní 
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): ne 

i) stavebně historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně:  

 Zpevněné plochy v dané lokalitě jsou kulturní památkou ani nejsou v památkové rezervaci a 
tudíž se na něj vztahují ustanovení zákona č. 20/1987/Sb. o státní památkové péči v platném 
znění.  
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4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)   
 

celá stavba není členěna na stavební objekty. 

 

a)  způsob číslování a značení, 

 nebylo řešeno 

 

b) určení jednotlivých částí stavby, 

 nebylo řešeno 

 

c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory. 

 nebylo řešeno  

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY  
 
a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků: 
 V současné době se ulice Nádražní opravuje, v rámci této opravy dojde k výměně 
 odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, žlab bude doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci 
 ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé vodící linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, 
 zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Dále byla stavba v projekční části koordinována s investiční 
 akcí Přeložkou zařízení distribuční soustavy na nám. Dr. E. Beneše, zpracované společností 
 INVIS spol.,s.r.o. a dále se v rámci opravy náměstí opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava 
 kašny na náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis 
 
b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti: 

 Stavba bude provedena za omezeného provozu a  bude realizována ve dvou etapách a uvedena 
 do provozu. Nejdříve bude provedena rekonstrukce komunikace a to do ulice Nádražní do 
 poloviny služebního vchodu do ČNB. Současně se provede rekonstrukce náměstí v okolí kašny, 
 včetně pítka. V druhé etapě bude provedena komunikace od poloviny služebního vchodu do 
 ČNB až po chodník u ulice Zámecká (plocha před radnicí ÚMOb MOaP) 

 Etapizace výstavby a zajištění vstupu do Radnice a do ČNB viz část E. Zásady organizace 
 výstavby 
  
c) zajištění přístupu na stavbu: 
 Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci ulic Nádražní a Zámecká.. 
 
d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy: 
 Dopravní omezení je řešeno v části E. Zásady organizace výstavby 
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6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 
 

a)  seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, 
které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení 
apod.), 

 Část zpevněné plochy náměstí se nachází na pozemku ČNB, zbývající plochy navržené k 
rekonstrukci se nachází na pozemcích ve vlastnictví Statutární město Ostrava a do správy je má 
svěřen Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

b)  způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

 Zajistí vlastník a správce v souladu s právními předpisy 

 
 
7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ  
 
a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání, 
 Stavba bude předána najednou 
 
b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
 Viz. výše bod 5.a   
 

8. Souhrnný technický popis stavby 
 
8.1.  Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 
 technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení s
 tavby, začlenění stavby do území, tj.zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní 
 a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení 
 exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické 
 důsledky požadavků právních a technických předpisů. 

Řešené území se nachází v Ostravě, městské části Moravská Ostrava. Jedná se o opravu 
stávajících zpevněných ploch náměstí a doplnění stávajícího mobiliáře a přidání nového pítka. 
Dále se v rámci opravy náměstí opraví i kašna, řeší jiný projekt: Oprava kašny na náměstí Dr. E. 
Beneše v Ostravě, zpracované společností Lentus Agilis, spol. s.r.o. Současná zeleň zůstane 
zachována v celém rozsahu. V současné době je náměstí využívané v celé ploše. Na parcele 
466/1 se nachází zpevněné plochy pro pěší a klidová zóna s kašnou a s přilehlou zelení. Parcela 
468/1 je budova České národní banky a část této plochy tvoří dlážděnou plochu náměstí. Na 
parcele 3494/1 se nachází ulice Zámecká s komunikací a přilehlými chodníky. Na parcele 
3550/1 se nachází ulice Nádražní spolu s komunikací, tramvajovými pásy a přilehlými 
chodníky. V současné době se ulice Nádražní opravuje, v rámci této opravy dojde k výměně 
odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový, žlab bude doplněn o umělou vodící linii, rekonstrukci 
ulice Nádražní a výměnu žlabu a umělé vodící linie viz PD Rekonstrukce ulice Nádražní, 
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. 
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8.2.  Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro pozemní komunikace
  

Stavba řeší opravu stávajících ploch a úpravu těchto ploch tak, aby vyhovovala dnešnímu 
standardu a technickým normám. Část stávající plochy je dnes pojížděna vozidly městského 
úřadu, České národní banky a stroji technických služeb - údržba zeleně a zpevněných ploch. 
Díky této dopravě se stávající dlažba tl. 0,03 m láme a uvolňuje se z betonového lože, do 
kterého je osazena. Proto dojde v pojížděné části náměstí k výměně dlažby tl. 0,08 m. Povrch 
pojížděné části náměstí bude z trojbarevné kombinace žulových desek tl. 0,08 m, která bude 
uložena do štěrkodrti fr. 4-8, tloušťka vrstvy je 0,04 m. Dále zde budou vymezeny 2 stávající 
podélná parkovacích stání  pomocí vodorovného dopravního značení, které bude z řezaného 
mramoru barvy tmavě šedé, rozměru 2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k výměně stávajícího 
odvodňovacího žlabu za mikroštěrbinový žlab a stávající kanalizace, do které se žlaby napojují 
bude v rámci rekonstrukce opravena / vyměněna. V klidové zóně náměstí je nově umístěné 
pítko, které je vodovodní přípojkou DN 40 napojeno na stávající zařízení kašny, přes kulový 
ventil s možností vypustit celou vodovodní přípojku v zimním období. Pítko bude vybaveno 
dvěma vodovodními bateriemi, jedna stojánková samouzavírací baterie, výtokem vody směrem 
nahoru a na bočnici bude umístěna druhá nástěnná umyvadlová časová baterie s výtokem vody 
směrem nahoru. Obě baterie budou jen na studenou vodu. Kanalizace DN 150 je napojena na 
stávající šachtu v blízkosti chodníku ulice Nádražní. V pochozí části náměstí bude také 
vyměněna dlažba a jako povrch bude zvolena trojbarevná kombinace žulových desek tl. 0,06 m. 
Stávající hodiny budou v rámci stavby opraveny, seřízeny a nově oplechovány. Doplní se 
odpadkové koše (oprava stávajících), zahrazovací sloupky a 4 ks stojanů na kola.  

Kolem zeleně bude osazeno nové zábradlí ukotvené na stávající žulovou obrubu. Před výrobou 
OK bude provedeno přesné zaměření stávajícího stavu žulové obruby. Sloupky oplocení budou 
osazeny v roztečích max. 2,0m. Do stávající žulové obruby se vyvrtá otvor ø24mm do hl. 
250mm. Otvory vrtat jádrovým vrtákem s vodním chlazením – ne příklepem. Do vyvrtaných 
otvorů se sloupek ukotví chemickou kotvou. Vlastní sloupek bude z plného čtvercového profilu 
40/40. Ve spodní části se navaří kruhová základna ø80mm z nerezového plechu tl.8mm. Pro 
kotvení se navaří nerezová závitová tyč M20 dl. 200mm. Po osazení sloupků se z horní strany na 
sloupky osadí madlo z plného čtvercového profilu 50/50 a mezi sloupky výplň zábradlí z plného 
čtvercového profilu 30/30. V místě oblouku budou prvky provedeny jako ohýbané. Všechny 
svary budou provedena po celé délce spoje jako vodotěsné. Nátěr všech viditelných konstrukcí 
bude proveden do prostředí se stupněm agresivity C3 (střední) vodou ředitelným akrylátovým 
nátěrem – základní nátěr 2x 70μm + 1x krycí tl. 60μm (celková tl. nátěru 200 μm).  Nátěr 
v barvě černé.    

Dále bude nově vytvořen sjezd na ulici Nádražní, řeší projektová dokumentace zpracovaná 
společností Projekt 2010, s.r.o., název PD  Rekonstrukce ul. Nádražní. 

Stavba opravuje stávající stav. Dvě stávající podélná parkovací stání před radnicí jsou rozměru 
5,75 x 2,4 m. Pojížděná část ploch jsou od ploch pro chodce odděleny pomocí zapuštěné žulové 
obruby OP3, rozměru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kašny a kolem plochy náměstí je navržen 0,5 
m široký pás z řezaných mramorových kostek 0,05x0,05x0,05 m osazených do betonu C20/25 
XF3.  

V rámci stavy budou vyměněny stávající odvodňovací žlaby za mikroštěrbinové dlažby, které 
budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. Dále bude ověřena průtočnost potrubí 
tlakovou zkouškou. Pokud se v průběhu bourací prací, či tlakovou zkouškou zjistí, že je potrubí 
ve špatném stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.  

Podélný a příčný sklon zpevněných ploch zůstane zachován. Změněn bude jen před radnicí z 0% 
spádu bude nově 0,55% spád. Tento spád vznikne zanořením štěrbinového žlabu o 0,03 m. 
Žulová přídlažba mezi stávající obrubou OP3 lemující zeleň a mikroštěrbinovým žlabem bude 
osazena ve stávající výšce tedy 0,03 m nad žlab 

Podrobný technický popis viz. Technická zpráva C.1.1 v části C. Stavební část 
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9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ  
 

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby. 
V lokalitě se nachází kabelové vedení veřejného osvětlení ve správě společnosti Ostravské 
komunikace, a.s., kanalizační a vodovodní přípojky, přípojky elektro, metalické vedení a 
rádiové sítě ve vlastnictví Cetin, a.s. Dále se v lokalitě nachází podzemní vedení NN a VN ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, vedení NN kabelu ve správě KODIS a NTL plynovod ve vlastnictví 
GridServices, s.r.o. a Sloup trakčního vedení DPO. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY  
 
a) rozsah dotčení: 
 Stavbou dojde k dotčení zemního kabelového vedení ve správě Ostravské komunikace, a.s., 
 dále telekomunikačního podzemního vedení ve správě CETIN, a.s.  
 
b) podmínky pro zásah: 

Kolize s podzemním kabelovým vedením ve vlastnictví Cetin, a.s., ze dne 24.10.2016 
 S předloženou PD pro účely DSP souhlasíme. 
  

Kolize s podzemním kabelovým vedením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., zn. 
1089572188 ze dne 11.10.2016 
plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého 
napětí VN 22 kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo 
tohoto vedení činí 1 m od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č.7911957 Sb. a 
vládního nařízení č. 80/1957 Sb, za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno). 
Souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po 
prokazatelném vytýčení kabelového vedení VN a NN; 
Před zahájením stavby je nutno podat ,,Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu 
zařízení distribuční soustavy" dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na 
investora (zhotovitele) stavby. 
 
Kolize se sloupem trakčního vedení Dopravního podniku Ostrava, zn. 28789/TDC/16Kv ze 
dne 10.10.2016 
S realizací stavby souhlasíme za dodrženi níže uvedených podmínek: 
- práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy 
a normami, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005, - zajistí dodavatel stavby 
- bude zachován bezpečný přístup našich klientů k tramvajové zastávce, o kolem trakčního 
stožáru nebude navyšován terén nad antikorozní ochranu a základová patka nebude obnažována, 
- zajistí dodavatel stavby 
- pracovníci provádějící výkopové a montážní práce v blízkosti drážního zařízení budou předem 
prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu eI. proudem ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb, §4. Při 
použiti pracovních strojů je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od trolejového vedení (ČSN 
343112), - zajistí dodavatel stavby 
- po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude naše drážní zařízení přístupné pro 
odstraňování poruch a provádění běžné údržby. - zajistí dodavatel stavby 
- po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně 
realizací předmětné akce vzniknou, - zajistí dodavatel stavby 



Rekonstrukce náměstí Dr. E. Beneše, k.ú. Moravská Ostrava DSP 
 

   
Číslo zakázky: E-7855/16, Strana 11 (celkem 22)  

- neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na 
stavebníkově zařízení stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné 
zavinění zaměstnancem DP Ostrava a.s., - zajistí dodavatel stavby 
 

Kolize s podzemním vedením plynovodu ve vlastnictví GasNET, s.r.o., provozovatel 
GridServices, s.r.o. zn. 5001390259 ze dne 26.10.2016 
Dojde k dotčení NTL plynovodu d315/PE,d225/PE, DN200/OC 
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: 
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 
tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ. 
- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 
702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s 
uvedenou stavbou. 
- Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně 
stávajícího krytí NTL plynovodů nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. 
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). 
- Zemní práce v prostoru ochranného pásma NTL plynovodů budou prováděny ručně. 
- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu NTL plynárenského zařízení prováděna 
deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umisťováno zařízení staveniště. 
- V ochranném pásmu NTL plynovodů nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, obrysy 
přístřešků, stožárů VO, sloupů, informačních tabulí, košů, stojanů, opěrných zdí (patky, 
podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského 
zařízení min. 1 metr. 
- Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu a lícem 
betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr. 
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího NTL 
plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu, přípojky. 
- V případě odstranění konstrukce komunikace (skrývce zeminy) nad NTL plynovodem 
požadujeme chránit plynárenské zařízení před mechanickým poškozením při pojíždění 
betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm. 
- V případě odstranění stávající konstrukce komunikace (skrývce zeminy) nad NTL plynovodem 
bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynárenského zařízení, proto je vyloučeno použití 
těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, těžkých stavebních strojů pro hutnění 
atd.) přímo nad potrubím, není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební 
techniky. 
Pokud při realizaci stavby bude zjištěno, že některé plynovody budou mít vůči nové niveletě 
krytí menší jak 100 cm nebo pokud realizace stavby vyvolá výškovou či směrovou úpravu trasy 
plynárenského zařízení, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce 
budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka 
plynárenského zařízení na náklady investora. 
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební 
řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo 
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací 
o jejich poloze a vlastnictví. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody. 
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Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly 
ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací 
práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) 
je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 
bezvýkopová technologie. 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na 
telefon 1239. 
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo 
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, 
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou 
dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby 
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 
plynovodními přípojkami. 
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11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení.  
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho 
vydání. 
V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím 
GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost 
"Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP 
zákaznické lince 800 11 33 55. 

 
Kolize s podzemním kabelovým vedením ve vlastnictví Ostravské komunikace, a.s. zn. 
OKAS-5290/16/TSÚ/PT ze dne 17.10.2016 
Vyjádření ke stavebnímu povolení, územnímu souhlasu za správu veřejného osvětlení (VO) V 
místech výše uvedené stavby, zakreslené v předložené situaci, se nachází zařízení veřejného 
osvětlení v majetku Statutárního Města Ostravy a v naší správě, tj. el. kabely VO v zemi a 
svítidla VO na stávajících stožárech VO - viz mapa pasportu VO. 
Stavbou v uvedené věci dojde k přiblížení, popř. k dotčení výše uvedeného zařízení VO. 
Upozorňujeme, že zákres trasy kabelů je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je 
nutno kabely předem vytyčit, Vytyčení trasy kabelového vedení provede za úhradu na základě 
objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO tj. Ostravské komunikace, a.s., p. Szpandzyk, 
tel. č.595 621 290, mobil 724 í49 084, email: szoandzvk@okas.cz 
Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození ani výpadku zařízení veřejného osvětlení. 
Pokud by k poškození došlo, je nutné neprodleně informovat správce VO dané oblasti - p. 
Dekař, tel. č. 595 621 355 nebo 724 358 212, email: dekar@okas.cz, poškození opravit na 
náklady zhotovitele a opravu řádně předat správě VO. Zhotovitel stavby v případě odkrytí 
kabelu VO vyzve bezodkladně správce VO ke kontrole a dále bude postupovat jen podle jeho 
pokynů. Veškeré zemní práce nad kabelem VO poté předá zhotovitel před zakrytím zápisem do 
stavebního deníku. 
S provedením stavby souhlasíme při dodržení našich podmínek: 
1 ) zahrazovací sloupky (oplocení zeleně) budou umístěny mimo stávající kabel VO,  
2) dodržte podmínky uvedené na druhé straně vyjádření - viz dokladová část 
 
Dále je nutné splnit všeobecné podmínky vlastníka, viz dokladová část. Je třeba dbát nejvyšší 
opatrnosti a nepoužívat v místech, kde se nachází kabelové vedení či sloup VO, nevhodné nářadí 
a to ve vzdálenosti méně než 1 m na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než 2  
m od stožárů VO nepoužívat žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.). 
Podkopané kabely budou podchyceny prknem na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod 
prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů nebo 
potrubí. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude 
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prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo 
ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.  
 
Kolize s podzemním kabelovým vedením NN k inteligentním zastávkám ve správě KODIS, 
vlastník Statutární město Ostrava, č.j. SMO/435313/16/MJ/Br ze dne 8.11.2016 
Rada města Ostravy usnesením č.05117/RM1418/74 ze dne 8.11.2016 souhlasila s přemístěním 
stavby za podmínek: 
1. Zatažení a zapojení kabelu do rozvaděče ČEZ Distribuce, a.s. (v tomto místě je také rozvaděč 
ČEZ - nebyl spolufinancován z dotace EU a je majetkem ČEZ Distribuce, a.s.) 
2. Namontovaný elektroměrový a vývodový rozvaděč RE + RIZ dle výkresu zaměření 
skutečného provedení - soutisk s KM, uvedeného v příloze č. 1/3 (umístěné na prac. č. 466/1 v 
k.ú. Moravská Ostrava), což je plastový rozvaděč na plastovém pilíři, RE+RIZ ve společné 
skříni, osazení plechového opláštění - včetně stávajícího pilíře, -zajistí dodavatel stavby 
3. Zapojení rozvaděčů a osázení jištění, zapojení kabelů, označení dvířek výstražnými blesky, 
označení rozvaděčů popisem na vnější straně dvířek, vylepení schématu zapojení rozvaděčů na 
vnitřní straně dvířek. - zajistí dodavatel stavby. 
Zmíněně položky pod čísly l. - 3. a dále celá přípojka NN až po samostatný elektronický panel 
Inteligentní zastávky byl dotačně financován z prostředků EU (a musí být u nich zachována 
povinná doba udržitelnosti v trvání nejméně do konce roku 2020, což plyne zejména ze 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady a výzvy č. 1.3-12 Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko). Pouze v případě nutných technických a bezpečnostních 
požadavků pro přemístění rozvaděče a elektroměru lze u těchto zařízení včetně jištění (body č. 
1.-3.) přistoupit k jejich výměně, pokud to vyžadují příslušné technické normy (ve smyslu kus 
za kus), a pokud se současně bude jednat o vyšší technickou kvalitu měněných kusů. V takovém 
případě je nutné všechny měněné kusy nahlásit odboru majetkovému MMO, který je navede do 
majetku dotačního projektu ,,Inteligentní zastávky" vedeného pod ORG 3098. Přípojka NN pro 
danou Inteligentní zastávku musí být v již vybudované délce zachována s ohledem na 
uvažované přemístění přípojného místa dojde k jejímu prodloužení. 
Přemístění přípojného místa této Inteligentní zastávky nesmí dlouhodobě (tj. více nežli 7 dnů) 
negativně ovlivnit fungování elektronického zobrazovacího panelu Inteligentní zastávky 
,,Elektra - směr Hlavní nádraží" . 
Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem š. 1,5 m po stranách krajního vedení 
podle §102 zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění 
nebo technickými normami. Je nutné splnit všeobecné podmínky vlastníka, viz dokladová 
část.Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. 
Ochranné pásmo podzemního vedení NN do 1kV je 1 m. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od 
osy krajního kabelu misí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato 
vzdálenost snížena na 0,5 m. Ve stavbou dotčeném území se nachází podzemní vedení NN do 
1kV. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zařízení stavby, či umisťovat konstrukce, či jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Dále je zakázáno bez souhlasu 
vlastníka provádět zemní práce. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo 
mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti 
mechanickému poškození. 
 
Kolize s podzemním kabelovým vedením ve vlastnictví Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s. zn. 6.1/8025/13298/16/Ku ze dne 25.10.2016 
Předmětem stavby je oprava stávajících zpevněných ploch, doplnění mobiliáře, osazeni nor'ého 
pitka s přívodem vody napojeným na stávající vodovodní přípojku kašny a odkanalizováním 
pítka do stávající kanalizační přípojky od kašny. 
Odvedeni srážkových vod bude i nadále stávající kanalizační přípojkou do kanalizace pro 
veřejnou potřebu v ulici Nádražní, která následně odvádí odpadní vody na městskou COV v 
Ostravě - Přívoze. Nedojde k nárůstu odtokového množství srážkových vod odváděné do 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 
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V místě stavby se nachází vodovodní řad DN 50 pro veřejnou potřebu v provozováni společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a,s, 
Upozorňujeme Vás i na vodovodní a kanalizační připojily, které jsou ve vlastnictví majitelů 
připojených nemovitosti. 
Orientační umístění ve Vámi předložené situaci odpovídá našim podkladům. 
S výše uvedenou stavbou souhlasíme v souladu s předloženou dokumentaci, 
Stavba bude realizována za těchto podmínek: 
1. Zařízeni v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována 
dle zákona č. 274/200l Sb. ve zněni pozdějších předpisů § 23 (ochranná pásma) a příslušných 
ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání síti), 
Ochranná pásma řadů od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 
- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m 
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm. jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce stěny potrubí 
zvyšují o 1,0 m  
V ochranném pásmu nelze vysazovat stromy a keře, umisťovat zařízeni staveniště, budovat 
stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb 
inženýrských síti,  pro které platí ČSN 73 6005, 
2. V souladu s ustanovením § 153, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném zněni bude před 
zahájením práci provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je 
možno objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103. 
3. Při prováděni zemních práci musí byt ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od potrubí výkop 
prováděn ručně. 
4. Stávající poklopy vodovodních armatur musí být osazené v niveletě úprav, aby byly vždy 
přístupné i po dobu výstavby. 
5. Srážkové vody budou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu s následným vyústěním 
na městskou ČOV v Ostravě - Přívoze. 
Nedojde k nárůstu odtokového množství srážkových vod odváděné do kanalizace pro veřejnou 
potřebu. 
6. Kvalita odpadních vod bude odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č. 3, vypouštěni 
na ČOV. 

 
 Požadavky správců IS byly zpracovány do PD - viz část C. Stavební část 
 
c) způsob ochrany nebo úprav: 
 Při osazování oplocení stávající zelené plochy je nutné dbát zvýšené opatrnosti kolem vedení 
 kabelu k VO. 

 
d) vliv na stavebně technické řešení stavby: 

Není 
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11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ  
 
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou 
 
a) bourací práce: 

Před zahájením bouracích prácí bude demontován všechen mobiliář (odpadkové koše, sloupky, 
hodiny), dále budou odvezeny lavičky. Demontovaný mobiliář bude opraven a doplněn o 
chybějící částí, hodiny budou nově natřeny antikorozním nátěrem a budou seřízeny. Dále bude 
demontováno stávající svislé dopravní značení. V rámci bouracích prací dojde k demolici 
stávajících zpevněných ploch z žulové dlažby tl. 0,03 m a to včetně betonového lože. Dále dojde 
k vybourání stávajícího žlabu včetně jeho betonového lože. Dále bude vyfrézovaná část betonu a 
to dle charakteristických a vzorových řezů. Povrch bude omyt tlakovou vodou s tlakem 200 - 
300 bar.  

Dále viz výkres C.1.2.3. - Situace bouracích prací a charakteristické a vzorové řezy C.1.2.2.1 - 
C.1.2.2.7.  

b) kácení mimoletní zeleně a jejich případná náhrada: 
 Nedoje ke kácení.  
 
c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu: 
 Viz C. Stavební část 
 
d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch: 
 Stávající zelená plocha bude po dokončení stavby vyčištěna od zbytků suti, bude ohumusena v 
 šířce cca 1,0 m kolem obruby a bude tato plocha nově oseta parkovou směsí. Travní semeno 
 bude řádně uválcováno. 
 
e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace:  
 Není 
 
f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa:  
 Nedojde 
 
g) zásah do jiných pozemků:  
 Nedojde 
 
h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních 
 toků: 

Při osazování oplocení stávající zelené plochy je nutné dbát zvýšené opatrnosti kolem vedení 
kabelu k VO 

 
 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
 
Určení a zdůvodnění nároků stavby na 
 
a) všechny druhy energií:  
 V rámci výstavby zajistí dodavatel stavby 
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b) telekomunikace:  
 Není 
 
c) vodní hospodářství: 

Stavba produkuje pouze dešťové vody. Dešťové vody z opravovaných ploch jsou odvodněny 
přes stávající liniové žlaby, které budou v rámci stavby vyměněny za štěrbinové žlaby, které 
budou napojeny na stávající potrubí, které bude pročištěno a bude provedena tlaková zkouška. 
Pokud se prokáže netěsnost soustavy, bude dešťová kanalizace vyměněna v nutném rozsahu. 
Odvodňovací žlab, který vede podél chodníku u ulice Nádražní je vyměněn za štěrbinový v 
rámci PD Rekonstrukce ulice Nádražní, zpracovatel PD Projekt2010, s.r.o.  
 
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY PRO POSOUZENÍ NÁVRHU : 
  
Dešťové vody odváděné do stávajících žlabů: 
Plocha stávajícího zpevněného krytu náměstí…………………………… 0.05908 ha 
Součinitel odtoku 1-5% (náměstí - kamenná dlažba do betonu) ……....... 0.8 
Intenzita směrodatného deště .................................................................... 157 l/s . ha 
 
Q = ψ * Ss * qs = (0,8*0,05908*157) 
Q = 7,45 l/s 
  
Dešťové vody odváděné do rekonstruovaných štěrbinových žlabů: 
Plocha stávajícího zpevněného krytu náměstí…………………………… 0.05908 ha 
Součinitel odtoku 1-5% (náměstí - kamenná dlažba do betonu) ……....... 0.8 
Intenzita směrodatného deště .................................................................... 157 l/s . ha 
 
Q = ψ * Ss * qs = (0,8*0,05908*157) 
Q = 7,45 l/s 
 
Rekonstrukcí konstrukčních vrstev a krytu náměstí nedojde ke změně množství dešťových vod, 
které jsou odváděny do kanalizace. Dešťová kanalizace, do které jsou štěrbinové žlaby zaústěny 
bude v rámci stavby pročištěna a bude provedena tlaková zkouška, která ověří funkčnost 
kanalizace - zajistí dodavatel stavby. Pokud se prokáže nefunkčnost dešťové kanalizace 
bude v rámci stavby v nezbytném rozsahu vyměněna. Stavbou nedojde ke změně odtokových 
poměrů v řešené lokalitě! 

 
d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování:  
 Náměstí bude v severozápadní části nově napojeno sjezdem na ulici Nádražní, viz PD. 
 Rekonstrukce ulice Nádražní, Projektu 2010, s.r.o. Jinak je připojení na ostatní zpevněné plochy 
 stávající. 
 
e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě): 
 V rámci stavby bude nově vybudována kanalizační a vodovodní přípojka pro pítko. Vodovod 
 bude napojen na stávající rozvod v podzemní místnosti pod kašnou a kanalizace DN 150 bude 
 napojena na stávající šachtici viz. C. Stavební část. Dále bude provedena přeložka zařízení 
 distribuční soustavy na nám. Dr. E. Beneše, zpracované společností INVIS spol.,s.r.o. 
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f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby. 
 Stavba neprodukuje odpady. Produkuje pouze dešťové vody a pitné vody z pítka, které jsou 
 svedeny do stávající vpusti se zaústěním do stávající dešťové kanalizace. 
 Při stavební činnosti budou vznikat odpady. Místo a způsob uložení odpadu bude následně 
 určeno dodavatelem stavby. Odpad bude uložen na řádných skládkách s ohledem na druh 
 odpadu. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 
 prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, 
 bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 154/210 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
 zákonů, včetně provádějících předpisů k tomuto zákonu. Z hlediska odpadového hospodářství je 
 nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., o odpadech a předpisy s ním související. Zejména se 
 jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle 
 kódu druhu odpadu (170000)do skupiny Stavení a demoliční odpady. V zásadě lze vyjmenovat 
 základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě 
 předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v 
 množství 1 až 1.5 % celkového množství stavebního materiálu. Při demoličních pracích lze 
 celkem přesně určit množství demoličního materiálu a provést zatřídění do skupin podle výše 
 uvedené vyhlášky MŽP. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v 
 průběhu výstavby a podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v 
 rámci kolaudace stavby. Zatřídění suti dle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva. 
 
  

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ  
 
Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební 
opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními 
předpisy 
 
a) ochrana krajiny a přírody: 
 Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 
 výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
 případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z 
 mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 
 Při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných 
 míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 
 V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které 
 mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulací (např. 
 přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 
 
b) hluk: 
 Lze konstatovat, že vlivem realizace stavby v chráněném venkovním prostoru staveb, 
 definovaném v souladu se zákonem 258/2000 Sb., nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní 
 hladiny dopravního hluku v denní nebo noční době, protože se jedná o minimální dopravní 
 zátěž. Na uvedeném parkovišti nebude probíhat více než 30 pohybů automobilů za hodinu. Při 
 provozu parkoviště budou dodrženy hygienické hlukové limity v nejbližším chráněném 
 venkovním, resp. vnitřním prostoru stavby, době denní i v době noční ve smyslu §§11,12 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
 veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
 souvisejících předpisů. 
 Stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna pouze v denní době (dle řádně 34 zákona č. 
 258/2000 SB., doba od 06:00 do 20:00 hod.) 
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c) emise z dopravy: 

vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných 
komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit.  

Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky 
sypkých materiálů zakrýt celtami nebo fóliemi. 

 

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje: 
 Není 
 
e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby: 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně 
zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické 
předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení 
hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro 
provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

 
f) nakládání s odpady. 
 Určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií. 

 Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb., o odpadech a 
 předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této 
 vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000)do skupiny Stavení a 
 demoliční odpady. V zásadě lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně 
 množství, které lze stanovit na základě předpokládané výše ztratného. Tato hodnota se u 
 stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1.5 % celkového množství 
 stavebního materiálu. Při demoličních pracích lze celkem přesně určit množství demoličního 
 materiálu a provést zatřídění do skupin podle výše uvedené vyhlášky MŽP. Pro generálního 
 dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech nakládání 
 s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby. Zatřídění suti dle 
 Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381 Sb. z        
 roku 2001. 

  

 Odpady vznikající během výstavby: 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu  Kategorie odpadu 

17 01 01  Beton O 

17 01 02  Cihly O 

17 02 01  Dřevo O 

17 02 02  Sklo O 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  N 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 

17 04 05  Železo a ocel  O 

17 04 10  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  N 

17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  O 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
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 Způsob likvidace: 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu  Způsob likvidace 

17 01 01  Beton 
Recyklace, možnosti 

použití zpětně do zásypu 

17 01 02  Cihly 
Recyklace, možnosti 

použití zpětně do zásypu 

17 02 01  Dřevo Skládka 
17 02 02  Sklo Skládka 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  Skládka 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  Skládka 
17 04 05  Železo a ocel  Recyklace 
17 04 10  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  Skládka 
17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  Skládka 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
Možnost použití zpětně do 

zásypů, skládka 

  

 Množství odpadu: 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu  Množství odpadu 

17 01 01  Beton 120 000 kg 
17 01 02  Cihly 0 m3 
17 02 01  Dřevo 0 kg 
17 02 02  Sklo 25 kg 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet  0 kg 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  0 kg 
17 04 05  Železo a ocel  40 kg 

17 04 10  
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 
látky  

0 m 

17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  20 m 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  37 000 kg 

 
Odpady budou uloženy na skládku dle rozhodnutí dodavatele stavebních prací. Místo skládky 
bude upřesněno před zahájením výstavby. 

 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
 VLASTNOSTI  
 
Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, 
kterými jsou 
 
a) mechanická odolnost a stabilita: 

V rámci bouracích prací bude prací bude odstraněna stávající dlažba včetně betonového lože. 
dále bude částečně vyfrézovaná betonová plocha pod ložem, viz charakteristické řezy C.1.2.2.1, 
C.1.2.2.2, C.1.2.2.3, C.1.2.2.4. Výkopy pro přípojku kanalizace a vodovodu a pro uliční vpusť 
budou provedeny viz Vzorové řezy C.1.2.2.5, C.1.2.2.6 a C.1.2.2.7. Míra zhutnění sypanin se 
provede dle normy ČSN 72 1005 (Míra zhutnění zemin v tělese silniční komunikace). Kontrola 
zhutnění se provede dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Dále bude 
respektována ČSN 73 6133 (Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). 
Zemina musí být nesoudržná, nenamrzavá a propustná (např. štěrkodrť nebo struska). 

 Zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném, budou minimalizovány 
 zásoby sypkého materiálu a ostatní potencionální zdroje prašnosti. Stavební mechanismy 
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 vyjíždějící ze staveniště musí být očištěny, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací. 
 Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla 
 přepravující sypké materiály musí používat k zakrytí nákladu plachty. 
 
b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 

apod.): 
 Stavba se po obvodu napojuje na stávající zpevněné plochy ulic Zámecká a Nádražní. 
 
c) ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí: 
 Viz předchozí kapitola a dále je při provádění výkopu třeba zajistit : 
 - Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Při nedodržení průchozího 
 prostoru (podle bodu 1.0.2. přílohy 2, vyhlášky č. 398/2009 Sb. - Technické požadavky 
 zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství) nebo při 
 celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to 
 včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem 
 přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce - zajistí dodavatel stavby 
 - Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu - Lávky přes výkopy musí být široké 
 nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření 
 proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo 
 sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této 
 vyhlášce.  
 - Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. 
 Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 
 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 

 d) ochrana proti hluku: 
 Lze konstatovat, že vlivem realizace stavby v chráněném venkovním prostoru staveb, 
 definovaném v souladu se zákonem 258/2000 Sb., nedojde k překročení nejvyšší ekvivalentní 
 hladiny dopravního hluku v denní nebo noční době, protože se jedná o minimální dopravní 
 zátěž. Na stávající zpevněné ploše náměstí nebude probíhat více než 10 pohybů automobilů za 
 hodinu. Při provozu parkoviště budou dodrženy hygienické hlukové limity v nejbližším 
 chráněném venkovním, resp. vnitřním prostoru stavby, době denní i v době noční ve smyslu 
 §11, §12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
 vibrací. Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o 
 ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
 předpisů, a souvisejících předpisů. 
 Stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna pouze v denní době (dle řádně 34 zákona č. 
 258/2000 SB., doba od 07:00 do 20:00 hod.) 
 
e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích): 
 Pro účely užívaní opravovaných ploch je třeba se řídit Pravidly silničního provozu a to zejména 

zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonů, 
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. 

 
f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 

údržbě apod.). 

Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných 
komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit  

Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 
výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným 
úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno 
přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění 
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Při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných 
míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 

V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které 
mohou byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. 
přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky 
sypkých materiálů zakrýt celtami nebo fóliemi 

Určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně 
zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické 
předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení 
hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Dodavatel zajistí pro 
provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, rýpadla, apod.), která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

 
15. DALŠÍ POŽADAVKY  
 
Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení 
 
a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na 

výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.): 
 Splňuje. 
 

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a 
ploch osobami s omezenou chorostí pohybu a orientace: 

 Splňuje -  je popsáno v části B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Bod 6 Bezbariérové užívání 
 

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní 
voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy): 

 Splňuje. 
 
d) splnění požadavků dotčených orgánů: 
 Při osazování oplocení stávající zelené plochy je nutné dbát zvýšené opatrnosti kolem vedení 
 kabelu k VO. 

 

 


