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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

a) oznd&eni stavby,
Rekonstrukce nas#sti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava

- stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo neboisto podnikani,

Statutarni masto Ostrava, ¥stsky obvod Moravska Ostrava Hvez
nangsti Dr. E. BeneSe 555/6,
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastoupeno: Daliborem Moukou, mistostarostou
IC: 00845451
DIC: CZ00845451

ID datové schranky: c9ybfpi

- projektant nebo zhotovitel projektové dokumentacejgzho sidlo nebo misto podnikani,
Gdaje o Zivnhostenském opravéni a autorizaci osob, € a jeho podzhotovitelé
s identifika¢nimi adaji.
PROTIS PLUS, spol. s.r.0
Kutuzovova 666/29, Ostrava — Vitkovice, 703 00
IC: 25355350
DIC: CZ25355350
ID datové schranky:  h65vfq7
Spolenost zapsana v obchodnim réjal u KS Ostrava, oddil C, vlozka 9754
Hlavni inZenyr projektu: Ing. LeoS Adamik

Projektant specialista: IngiPokorny, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
¢islo autorizace — 1100496

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

- struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umigni,

ReSené Uzemi se nachazi v Osframsstské ¢asti Moravska Ostrava. Jedna se o opravu
stavajicich zpewmych ploch narsti a dopléni stvajiciho mobili&e a gidani nového pitka.
Dale se v rdmci opravy nasti opravi i kaSnagesi jiny projekt: Oprava kasny na nésti Dr. E.
BeneSe v Ostray zpracované spalaosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Ssasna zeke zistane
zachovana v celém rozsahu. V &sné dob je namgsti vyuzivané v celé ploSe. Na parcele
466/1 se nachazi zpewre plochy pro §8i a klidova zona s kaSnou aiflghlou zeleni. Parcela
468/1 je budovaeské narodni banky &st této plochy tvd dlazdénou plochu nawsti. Na
parcele 3494/1 se nachazi ulice Zameck& s komunikggilehlymi chodniky. Na parcele
3550/1 se nachazi ulice Nadrazni spolu s komunikxaimvajovymi pasy a fipehlymi
chodniky. V sotasné dob se ulice Nadrazni opravuje, v rdmci této opravidedk vymené
odvodiovaciho Zlabu za mikra&binovy, Zlab bude dopém o unglou vodici linii, rekonstrukci
ulice Nadrazni a vygmu Zlabu a urié vodici linie viz PD Rekonstrukce ulice NadraZni,
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Déle byla stavpeojeleni ¢asti koordinovana s investii akci
PreloZkou zéizeni distribdni soustavy na ndm. Dr. E. BeneSe, zpracované s INVIS
spol.,s.r.o. Viz samostatna PD.
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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava

V rdmci opravy namsti bude no¥ umistno pitko

Stavba opravuje stavajici stav.Dstavajici podélna parkovaci stamég radnici jsou rozeému

DSP

5,75 x 2,4 m. Pojizzhacast ploch jsou od ploch pro chodce &ddy pomoci zapudhé Zulové
obruby OP3, roz#ru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kasny a kolem plochyn&gii je navrzen 0,5
m Siroky pas zezanych mramorovych kostek 0,05x0,05x0,05 m osatedy betonu C20/25

XF3.

V ramci stavy budou vysmény stavajici odvoiibvaci Zlaby za mikro&tbinové dlazby, které
budou napojeny na stavajici kanatiaa pripojku. Dale bude asfena piéitocnost potrubi
tlakovou zkouSkou. Pokud se wvipehu bouraci pracki tlakovou zkouSkou zjisti, Ze je potrubi

ve Spatném stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.

Podélny a ficny sklon zpevanych ploch astane zachovan. Zmén bude jen fed radnici z 0%
spadu bude n@v0,55% spad. Tento spad vznikne zZamdm Strbinoveho Zlabu o 0,03 m.
Zulovéa gidlazba mezi stavajici obrubou OP3 lemujici zedemikrosérbinovym Zlabem bude

osazena ve stavajici vysce tedy 0,03 m nad Zlab.

Plochy parcel, na kterych je undisb rekonstruované n&sti:

p.¢. 466/1 - plocha pojizehéa - Zulové desky tl. 0,08 m :
- plocha parkovacich stani - Zulové desky:

- plocha pojizdné gidlazby tl. 0,5 m - mramaezany 0,05x0,05 :
- plocha zapughé Zulové obruby OP 3tl. 0,25 mvdl. 24,6 m:
- plocha pidlazby tl. 0,5 m na chod. - mrami@zany 0,05x0,05 :

- plocha Zulové kostky 0,1/0,1/,01 m kolem pitka :
- plocha pochozi dlazby - Zulova deska tl. 0,06 m

p<. 468/1 - plocha pojizihé gidlazby tl. 0,5 m - mramdezany 0,05x0,05 :

p<. 3494/1 - plocha slepecké Upravy - bet. dlazhsigfem t1.0,4 m:

p<. 3550/1 - plocha komunikace - Zulové desky tI80y0:

- plocha pidlazby tl. 0,5 m na kom. - mramggzany 0,05x0,05 :

- plocha zapughé Zulové obruby tl. 0,25 m v dl. 9,5 m:

- plocha pidlazby tl. 0,5 m na chod. - mrami@zany 0,05x0,05 :

- plocha pochozi dlazby - Zulova deska tl. 0,06 m

291,4° m
,024 nt

243 “m
56,1 nt

39,9 “m
5,8 m
1231 m

41 “m
32 M

16,4 rh
53 ‘m
24 ’m
14,8 ’m
334 m
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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP
k.0. Moravské Ostrava (713520)
OZN.| PARC. &. | LV VLASTNIK VYUZITI DRUH POZ. |VYMERA (m2)
SMO UMOD oravska Ostrava a ostatni
1 466/1 | 3000 Privoz, Nam. Dr. E. BeneSe 729 29k . ostatni plocha 900
. omunikace
Ostrava — Moravskéa Ostrava
SMO UMODb oravskéa Ostrava a zasta¥na
2 466/3 | 3000 Privoz, Nam. Dr. E. BeneSe 729 2P plocha a 1574
Ostrava — Moravské Ostrava nadvai
5 zasta¥na
3 468/1 | 3097 Ceska narodni banka, n#kope plocha a 1018
864/28, 110 00 Praha - Nové&sio nadvai
SMO UMOD oravskéa Ostrava a ostatni
4 3494/1 | 300Q Privoz, Nam. Dr. E. BeneSe 729 29k . ostatni plocha 4794
. omunikace
Ostrava — Moravska Ostrava
SMO UMOD oravskéa Ostrava a ostatni
5 3550/1 | 3009 Privoz, Nam. Dr. E. BeneSe 729 29k . ostatni plocha 15420
. omunikace
Ostrava — Moravska Ostrava
b) predpokladany prabéh stavby
- zahjeni: 2016
- etapizace a uvédi do provozu: stavba bude realizovana ve dvouaetaa uvedena do
provozu. Nejdive bude provedena rekonstrukce pajiie plochy a to od ulice Nadrazni do
poloviny sluzebniho vchodu déNB. Sowasré se provede rekonstrukce ngsti v okoli ka3ny,
véetn® osazeni nove}ho pitka. V druhé etapude provedena komunikace od poloviny
sluZzebniho vchodu doNB az po chodnik u ulice Zamecka (plochtagpradnici UMOb MOaP)
- dokorteni stavby: 2017
c) vazby naregul&ni plany, tzemni plan, gripadné Uzemrg planovaci informace a na tzemni
rozhodnuti nebo Uzemni souhlasdetné plnéni jeho podminek (je-li vydan),
Umiseni stavby je v souladu se schvélenou uzempkanovaci dokumentaci, s cili a ukoly
Uzemniho planovani, s poZadavky stavebniho zakoeho provaécich gedpisi, poZzadavky
zvlastnich pravnichipdpidi a s pozadavky na dopravni a technickou infrastiruktv feSenem
Gzemi je platny Uzemni planésta Ostravy schvaleny dne 5.10.1994 a aktualizovangini
25.1.2013 usnesenim zastupitelstvasta Ostravye. 778/M ve z#ni schvélenych zim a
provedenych Uprav. Stavba se nachazi na Uzeritip&ist&éne do funkeni plochy: ,plochy
smiSené - bydleni a &nské vybaveni* &asténé¢ do funkni plochy: ,plochy pozemnich
komunikaci (¢etrg tramvajového pasu”. Oprava stavajici plochy &gtimje pro tuto funkci
v kategorii ,vhodné"“. Na fednEtném Gzemi neni schvalena Uzeénptanovaci dokumentace,
kterd by stanovila podrobnou regulaci zastavby.
d) struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZiti,

Zajmové Uzemi se nachazi v Ostrawméstské ¢asti Moravskd Ostrava. Jednd se o opravu
stavajicich zpewmych ploch narsti a dopléni stvajiciho mobili&e a gidani nového pitka.
Dale se v rdmci opravy ndsti opravi i kaSnagesi jiny projekt: Oprava kasny na nésti Dr. E.
BeneSe v Ostray zpracované spalaosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Ssasna zeke zistane
zachovana v celém rozsahu. V &sné dob je nangsti vyuzivané v celé ploSe. Na parcele
466/1 se nachazi zpeyre plochy pro §8i a klidova zona s kaSnou aiflghlou zeleni. Parcela
468/1 je budovaeské narodni banky &st této plochy tvd dlazdénou plochu nawsti. Na
parcele 3494/1 se nachazi ulice Zameckd s komunikggilehlymi chodniky. Na parcele
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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

f)

3550/1 se nachazi ulice Nadrazni spolu s komunikaeimvajovymi pasy a ipehlymi
chodniky. V sotasné dob se ulice Nadrazni opravuje, v rdmci této opravidedk vymené
odvodiovaciho Zlabu za mikra&binovy, Zlab bude dopém o unglou vodici linii, rekonstrukci
ulice Nadrazni a vyegmu Zlabu a urié vodici linie viz PD Rekonstrukce ulice NadraZni,
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Dale byla stavh@ojekini ¢asti koordinovana s s investi
akci ReloZzkou z#izeni distribgni soustavy na nam. Dr. E. BeneSe, zpracované csymsie
INVIS spol.,s.r.o.

vliv technickéhoreSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiedi,

Jedna se opravu stavajicich ploch ve stejném razaade stejnym Zjgobem vyuZiti. Dojde k
umiseni pitka.

celkovy dopad stavby na datené Gzemi a navrhovana opdeni,

- vztahy na dosavadni vyuZiti Gzemi: stavba oprastéjeajici stav, jedna séqvazi o vymenu
povrchu za Unosisi a o doplini méstského mobilige o pitko a nové stojany na kola.

- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovéemiizV sodasné dob se ulice Nadrazni
opravuje, v rdmci této opravy dojde k vimi odvodiovaciho Zlabu za mikra&binovy, Zlab
bude doplgn o unglou vodici linii, rekonstrukci ulice Nadrazni a viinu Zlabu a urlé vodici
linie viz PD Rekonstrukce ulice Nadrazni, zpraceWRrojekt 2010, s.r.o. Dale byla stavba v
projekéni ¢asti koordinovana s investii akci ReloZkou zéizeni distribéni soustavy na nam.
Dr. E. BeneSe, zpracované sgolesti INVIS spol.,s.r.0. a dale se v ramci opraaynsti

opravi i kaSnaiesi jiny projekt: Oprava kasny na n&sti Dr. E. BeneSe v Ostrgwzpracované
spoleénosti Lentus Agilis

- zmeny staveb da@enych navrhovanou stavbou: dojde k ¥ povrchu, misto Zulovych

desek tl. 0,03 m budou pouzity Zulové desky vbamogvné kombinaci tl. 0,08 m v pojirde
¢asti a tl. 0,06 v pochozésti.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUM U

Vycéet podkladi a priaizkumi pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

a)

b)

dokumentace zaniru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umiséni stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskéani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti zméné stavby:

Jedna se o opravu stavajiciho stavu

regulaéni plany, tzemni plan, Fipadné tzemrg pldnovaci informace:ano

Uzemni plan mssta Ostravy schvaleny dne 5.10.1994 a aktualizoviemydni 25.1.2013
usnesenim zastupitelstvatsta Ostravye. 778/M ve z&ni schvélenych zsm a provedenych
Uprav. Stavba se nachazi na Uzemiigiatast&né do funkni plochy: ,plochy smiSené - bydleni
a olzanské vybaveni* &asté&né do funkni plochy: ,plochy pozemnich komunikaci¢étrg
tramvajového pésu". Oprava stavajici plochy &sifme pro tuto funkci v kategorii ,vhodné*.
Na pednEtném Gzemi neni schvélena Uzeénmplanovaci dokumentace, kterd by stanovila
podrobnou regulaci zastavby.

mapové podklady, zansifeni Gzemi a dalSi geodetické podkladyno

Pro zpracovani PD byl zpracovan polohopis a vy&kaojmemni, zakazka&islo 13/2016,
zhotovitel Geodeticka kancéling. Grygarova s.r.o.
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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

d)

e)

f)

9)

h)

dopravni prizkum (studie, dopravni tdaje):ne

geotechnicky a hydrogeologicky pizkum, zékladni korozni prizkum: geologické a
hydrogeologické pogmy jsou v lokalit znAmé a pro del stavby nejsou nutné, protoze stavba
geologické ani hydrogeologické pém v lokalit¢ nereni. Byl proveden diagnosticky fmkum
konstrukinich vrstev - Zprava. 08/2016 o provedenémuakumu konstrukce plochy - nésti

Dr. E. BeneSe - Moravskéa Ostrava, zpracovatel TRAS.r.0.

diagnosticky prizkum konstrukci: ano

Byla vypracovana Zprava 08/2016 o provedenémgakumu konstrukce plochy - nésti
Dr. E. BeneSe - Moravska Ostrava, zpracovatel TIRA s.r.o. Piizkum zahrnuje provedeni 2
sond a jejich popis z hlediska tldkg jednotlivych konstruénich vrstev pro nésledn
zpracovani PD. Na provedenych jadrovych vrtechvizppeych ploch bylo vizuaks posouzeno
sloZeni konstrukce z jednotlivych vrstev, stamavéejich tlougka a vizudl® posouzen druh
vrstev s popisem. Nestmelené podkladni vrstvy tal¢ vizuald posouzeny.

Z tohoto prizkumu byly zjistény :
Vrt ¢islo jedna ped sluzebnim vchodem diNB:

Zulovéa dlazba tl. 30 mm

podkladni beton tl. 60 mm V pokitEm stadiu degradace
Beton tl. 210 mm Prutova vyztuz v hl. 230 mm
Vysokopecni struska 16/30 tl. min 200 mm

Vrt ¢islo dva cca 4 m severozapaadm hrany kasny:

Zulovéa dlazba tl. 30 mm

podkladni beton tl. 70 mm V pokittm stadiu degradace
Beton tl. 150 mm Prutova vyztuz v hl. 200 mm
Vysokopecni struska 16/30 tl. min 200 mm Stmelssrdentem

LoZni vrstva LV ACL 16 tl. 50 mm

Podkladni vrstva 1. penetird makadam  tl. 120 mm - struska 32/63
Podkladni vrstva II. struska 0/32 300 mm - struska 0/32

hydrometeorologické a hydrologické Udaje, plaveti podminky, inundace, kvalita vody
Vv recipientech: ne

klimatologické Udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mih a p¥izemnich mrazi, extrémni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblastine

stavebrg historicky prazkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkove
rezervaci nebo je v pamatkové z&h

Zpevréné plochy v dané lokatitjsou kulturni pamatkou ani nejsou v pamatkové mexs a
tudiz se na & vztahuji ustanoveni zakora 20/1987/Sb. o statni pamatkovéiipe platném
zreni.
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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

4. CLENENiI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)

celé stavba nerleréna na stavebni objekty.

a)

b)

zpasob ¢islovani a zndeni,
nebyloieSeno

uréeni jednotlivych ¢asti stavby,
nebyloieSeno

¢lenéni stavby nacasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory
nebyloieSeno

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a)

b)

d)

vécné afasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebiiik

V sowasné dob se ulice Nadrazni opravuje, v ramci této opravyjdelok vynené
odvodiovaciho Zlabu za mikragbinovy, Zlab bude dopém o un€lou vodici linii, rekonstrukci
ulice Na&drazni a vysmu Zlabu a urié vodici linie viz PD Rekonstrukce ulice Nadrazni,
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o. Déale byla stavharojelkeni ¢asti koordinovana s investii
akci ReloZzkou z#izeni distribgni soustavy na nam. Dr. E. BeneSe, zpracované s
INVIS spol.,s.r.o. a dale se v rdmci opravy géthopravi i kaSnaiesi jiny projekt: Oprava
kasSny na nassti Dr. E. BeneSe v Ostrgvzpracované spalaosti Lentus Agilis

uvazovany pribéh vystavby a zajiSéni jeji plynulosti a koordinovanosti:

Stavba bude provedena za omezeného provozu a réalilovana ve dvou etapach a uvedena
do provozu. Nejtive bude provedena rekonstrukce komunikace a talide Nadrazni do
poloviny sluzebniho vchodu déNB. Sowasré se provede rekonstrukce ngsti v okoli ka3ny,
véetrn® pitka. V druhé etapbude provedena komunikace od poloviny sluZebnittmau do
CNB aZ po chodnik u ulice Zamecka (plochiagradnici UMOb MOaP)

Etapizace vystavby a zaj$i vstupu do Radnice a doNB viz ¢ast E. Zasady organizace
vystavby

zajiStni pristupu na stavbu:
Pristup bude zajigh po stavajici komunikaci ulic Nadrazni a Zamecka..

dopravni omezeni, obji#’ky a vyluky dopravy:
Dopravni omezeni jgeSeno asti E. Zasady organizace vystavby
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Rekonstrukce naasti Dr. E. BeneSe, k.U. Moravska Ostrava DSP

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVCU

a)

b)

seznam znamych nebofedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které fevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory pogjich ukonéeni do vlastnictvi a osob,
které je budou spravovat (pozemni komunikace, sittechnické infrastruktury, oploceni
apod.),

Cast zpevainé plochy namsti se nachazi na pozemkiB, zbyvajici plochy navrzené k
rekonstrukci se nachazi na pozemcich ve vlastrigtetutarni resto Ostrava a do spravy je ma
swien Uad mestského obvodu Moravska Ostravarv®z.

zpasob uzivani jednotlivych objekf stavby
Zajisti vlastnik a spravce v souladu s pravniredpisy

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI

a)

b)

moZznosti (navrh) postupného pedavani¢asti stavby (Usek, objekt) do uzivani,
Stavba budeiedana najednou

zdivodnéni potieb uzivani stavby ged dokonfenim celé stavby
Viz. vySe bod 5.a

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1.

Souhrnny technicky popis uvede celkovy projeg&vany rozsah, kapacitni udaje, zakladni
technické parametry, zakladni dopravni, dispodini, stavebni a technologické&‘eSeni s
tavby, zalenéni stavby do Uzemi, tj.zejména vztah trasy a krajig, vliv existujici dopravni
a technické infrastruktury na stavebrg technické ¥eSeni stavby a architektonick&-eSeni
exponovanych objeké (portaly tuneld, velké mosty), eSeni SirSich vztafh a technické
duasledky poZzadavki pravnich a technickych gredpisi.

JE T4

ReSené Uzemi se nachazi v Osiramsstské ¢asti Moravska Ostrava. Jedna se o opravu
stavajicich zpewmych ploch narsti a dopl&ni stavajiciho mobilige a gidani nového pitka.
Dale se v rdmci opravy n&sti opravi i kasnagesi jiny projekt: Oprava kasny na nésti Dr. E.
BeneSe v Ostray zpracované spalaosti Lentus Agilis, spol. s.r.o. Ssasna zeke zistane
zachovana v celém rozsahu. V &sné dob je nangsti vyuzivané v celé ploSe. Na parcele
466/1 se nachazi zpaemé plochy pro §8i a klidova zéna s kasSnou aifighlou zeleni. Parcela
468/1 je budovaeské narodni banky &st této plochy tvé dlazdtnou plochu nagsti. Na
parcele 3494/1 se nachazi ulice Zamecka s komunikagilehlymi chodniky. Na parcele
3550/1 se nachazi ulice Nadrazni spolu s komunikxaimvajovymi pasy a fifehlymi
chodniky. V sotiasné dob se ulice Nadrazni opravuje, v rdmci této opravidedk vyneng
odvodiovaciho Zlabu za mikra&binovy, Zlab bude dopém o unglou vodici linii, rekonstrukci
ulice Na&drazni a vysmu Zlabu a urlé vodici linie viz PD Rekonstrukce ulice Nadrazni,
zpracovatel Projekt 2010, s.r.o.
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8.2. Technicky popis jednotlivych objekli a jejich souwasti stanovi pro pozemni komunikace

StavbareSi opravu stavajicich ploch a Uprawehto ploch tak, aby vyhovovala dneSnimu
standardu a technickym normafast stavajici plochy je dnes pojéba vozidly ngstského
Uradu, Ceské narodni banky a stroji technickych sluzeb rzliml zele# a zpevinych ploch.
Diky této dopraw se stavajici dlazba tl. 0,03 m lame a uu@ se z betonového loZe, do
kterého je osazena. Proto dojde v pdjfigicasti nangsti k vynené dlazby tl. 0,08 m. Povrch
pojizdneé ¢asti nangsti bude z trojbarevné kombinace Zulovych deseR,08 m, ktera bude
uloZzena do $tkodrti fr. 4-8, tlougka vrstvy je 0,04 m. Dale zde budou vymezeny 2&giév
podélna parkovacich stani pomoci vodorovného dofita zng&eni, které bude ezaného
mramoru barvy tmay Sedé, rozmru 2x0,05x0,05x0,05 m. Dojde k vyme stavajiciho
odvodiovaciho Zlabu za mikra8binovy Zlab a stavajici kanalizace, do které sdyInapojuji
bude v rdmci rekonstrukce opravena / ¥pima. V klidové zo# nangsti je no¥¢ umisgné
pitko, které je vodovodniifpojkou DN 40 napojeno na stavajicitizani kasny, fes kulovy
ventil s mozZnosti vypustit celou vodovodriigojku v zimnim obdobi. Pitko bude vybaveno
dvéma vodovodnimi bateriemi, jedna stojdnkova samduaeivbaterie, vytokem vody smem
nahoru a na kimici bude umistna druhd nashna umyvadlov&asova baterie s vytokem vody
smérem nahoru. Ob baterie budou jen na studenou vodu. KanalizacelbO!je napojena na
stavajici Sachtu v blizkosti chodniku ulice Nadfa pochozi ¢asti nanisti bude také
vyménéna dlazba a jako povrch bude zvolena trojbarevmibkeace Zulovych desek tl. 0,06 m.
Stavajici hodiny budou v rdmci stavby opravenyizemy a no¥ oplechovany. Doplni se
odpadkové koSe (oprava stavajicich), zahrazovaapkl a 4 ks stojanna kola.

Kolem zelew bude osazeno nové zabradli ukotvené na stavailimvdu obrubu. Bed vyrobou
OK bude provedenoipsné zarieni stavajiciho stavu Zulové obruby. Sloupky ophddridou
osazeny v roztéch max. 2,0m. Do stavajici Zulové obruby se vywtéor g24mm do hl.
250mm. Otvory vrtat jadrovym vrtdkem s vodnim ckl@m — ne fiklepem. Do vyvrtanych
otvori se sloupek ukotvi chemickou kotvou. Vlastni sldupede z plnéh@étvercového profilu
40/40. Ve spodnéésti se nava kruhova zakladna g80mm z nerezového plechu tl.8Rwm
kotveni se nav@nerezova zavitova &M20 dl. 200mm. Po osazeni slodpde z horni strany na
sloupky osadi madlo z pInélitvercového profilu 50/50 a mezi sloupky vig@abradli z plného
¢tvercového profilu 30/30. V mistoblouku budou prvky provedeny jako ohybané. VSgchn
svary budou provedena po celé délce spoje jakot¥sad. Nair vSech viditelnych konstrukci
bude proveden do prdeti se stupim agresivity C3 ($edni) vodoureditelnym akrylatovym
nagrem — zékladni nét 2x 7Qum + 1x kryci tl. 6@m (celkova tl. natru 200 um). Nagr
v bar& ¢erné.

Dale bude no¥ vytvoren sjezd na ulici NadraznieSi projektova dokumentace zpracovana
spole&nosti Projekt 2010, s.r.0., nazev PD Rekonstrukcsadrazni.

Stavba opravuje stavajici stav.Dstavajici podélna parkovaci staiég radnici jsou roziému
5,75 x 2,4 m. Pojizshacast ploch jsou od ploch pro chodce &ddy pomoci zapu&hé Zulové
obruby OP3, roz#ru 0,25x0,2 m. Kolem budov, kasny a kolem plochyn&gii je navrzen 0,5
m Siroky pas Zezanych mramorovych kostek 0,05x0,05x0,05 m osaredy betonu C20/25

XF3.

V rdmci stavy budou vysmény stavajici odvotbvaci Zlaby za mikro8tbinové dlazby, které
budou napojeny na stavajici kanaliag piipojku. Dale bude afena pfitoénost potrubi
tlakovou zkouSkou. Pokud se wvipehu bouraci pracki tlakovou zkouSkou zjisti, Ze je potrubi
ve Spatném stavu, bude v nutném rozsahu opraveno.

Podélny a fi¢ny sklon zpeviénych ploch astane zachovan. Zinén bude jen fed radnici z 0%
spadu bude n@&v0,55% spad. Tento spad vznikne zZamdm S¥rbinového Zlabu o 0,03 m.
Zulovéa idlazba mezi stavajici obrubou OP3 lemujici zedemikrosérbinovym Zlabem bude
osazena ve stavajici vysce tedy 0,03 m nad Zlab

Podrobny technicky popis viz. Technicka zprava Lviéasti C. Stavebniast
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9. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUM U A MERENI

10.

Souhrnny prehled zjis&nych skutefnosti s vyhodnocenim jejich vlivu nateSeni stavby.

V lokalité¢ se nachazi kabelové vedenitejaého osttleni ve spra¥ spol&nosti Ostravské
komunikace, a.s., kanali#asi a vodovodni fipojky, pipojky elektro, metalické vedeni a
radiové sk ve vlastnictvi Cetin, a.s. Déle se v lokalitachazi podzemni vedeni NN a VN ve
vlastnictviCEZ Distribuce, vedeni NN kabelu ve spfd&ODIS a NTL plynovod ve vlastnictvi
GridServices, s.r.o. a Sloup ttaitho vedeni DPO.

DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,

ZATOPOVA UZEMIi, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE

REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

a)

b)

rozsah doteni:

Stavbou dojde k déeni zemniho kabelového vedeni ve spr@stravské komunikace, a.s.,
dale telekomunikaiho podzemniho vedeni ve spf&ETIN, a.s.

podminky pro zasah:
Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnict@etin, a.s., ze dne 24.10.2016
S predloZenou PD prodgly DSP souhlasime.

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnictviCEZ Distribuce, a.s., zn.
1089572188 ze dne 11.10.2016

planovana stavba je situovana do ochranného pasmajisiho kabelového vedeni vysokého
napti VN 22 kV a nizkého nagpi NN 0,4kV v majetkuCEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pasmo
tohoto vedenéini 1 m od krajniho kabelu &feno na kazdou stranu (podle z&k911957 Sb. a

My s

vladniho néizeni¢. 80/1957 Sb, za jejichZinnosti bylo toto vedeni postaveno).
Souhlasime s umigtim stavby v tomto OP - veSkeré vykopové prace byttovagny aZz po
prokazatelném vytieni kabelového vedeni VN a NN;

Pred zahajenim stavby je nutno podat ,,Zadostétenéisouhlasu &nnosti v ochranném pasmu
zaizeni distribdni soustavy” dle § 46, odst. 11 zakand58/2000 Sb., ktera bude deha na
investora (zhotovitele) stavby.

Kolize se sloupem trakniho vedeni Dopravniho podniku Ostrava, zn. 287890C/16Kv ze
dne 10.10.2016

S realizaci stavby souhlasime za dodrZeni nizeanygth podminek:

- prace budou provedeny v souladu s b&apstnimi gedpisy, plathymi zakony ipdpisy

a normami, zejmén@SN 33 2000-5-52 &SN 73 6005; zajisti dodavatel stavby

- bude zachovan bezprey pristup nasich klierit k tramvajové zastavce, o kolem ttakho
stoZaru nebude navy3ovan terén nad antikoroznaouoha zakladova patka nebude obnazovana,
- zajisti dodavatel stavby

- pracovnici provéaglici vykopové a montazni prace v blizkosti draZzrébdzeni budou fedem
prokazatelty poweni o nebezpg Urazu el. proudem ve smyslu vyhlasky 50/78 Sh, Bd4
pouZiti pracovnich stréjje nutno dodrZovat bezfmou vzdalenost od trolejového vede@SN
343112), zajisti dodavatel stavby

- po celou dobu realizace vySe uvedené stavby made drazni f&eni gFistupné pro
odstraiovani poruch a provédi béZné udrzby- zajisti dodavatel stavby

- po celou dobu vystavby stavebnik zodpovida zah$e Skody nebo Urazy, které eventdaln
realizaci pedn&tné akce vzniknou, zajisti dodavatel stavby
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- ner&ime za Zadné Skody ani Urazy, které by mohly vanikrprovozem naSeho izzeni na
stavebnikov zaizeni stavebnikovi nebdeti osols, ledaze by bylo nalezeno prokazatelné
zavirgni zangstnancem DP Ostrava a-szajisti dodavatel stavby

Kolize s podzemnim vedenim plynovodu ve vlastnictviGasNET, s.r.o., provozovatel
GridServices, s.r.o. zn. 5001390259 ze dne 26.1020
Dojde k doteni NTL plynovodu d315/PE,d225/PE, DN200/OC

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO RESNE VYTYCENI PZ, viz.odst.3
tohoto stanoviska - poskytnuty zakres je pouze ORUCNI.

- P¥i soulghu, KiZeni technické ISiprealizaci stavby poZadujeme dodrié@GN 73 6005, TPG
702 01,TPG 702 04, z4kot458/2000 Sb., fpadré dalSi gedpisy aCSN souvisejici s
uvedenou stavbou.

- Novymi zpevnymi plochami a terénnimi Upravanii pealizaci stavby nesmi dojit ke zng
stavajiciho kryti NTL plynovailnebo jen v souladu(SSN 73 6005.

- PoZzadujeme zachovat stavajici niveletu vozovikyrinikace).
- Zemni prace v prostoru ochranného pasma NTL plydibbudou provéaeéhy rueng.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném p&8rawlynarenského 2&eni provadna
deponie zeminy, stavebniho materidlu a nebude mil®’avano zéizeni stavenist

- V ochranném pasmu NTL plynovdebudou umidvany Zadné nadzemni stavby, obrysy
pristteSki, stozati VO, sloug, informanich tabuli, ko8, stojari, opirnych zdi (patky,
podezdivky, betonové z&klady apod.) musi byt vadaled obrysu stavajiciho plynarenského
zaizeni min. 1 metr.

- Dopravni zn&eni musi byt umigho tak, aby mezi obrysem potrubi plynovodu a licem
betonovych zakladdrobného stavebniho prvku byla dodrzena vzdalenostl metr.

- P vysazovani strofh a okrasnych igvin poZadujeme dodrzet od stavajiciho NTL
plynarenského z&eni vzdalenost minimat2 metry na obstrany od osy plynovodufipojky.

- V ptipad odstragni konstrukce komunikace (skryvce zeminy) nad NTiynpvodem
pozadujeme chranit plynarenskeéftizani ged mechanickym poSkozenimii ppojizdeni

betonovymi panely, pdpocelovymi plechy o tlou€e min. 3 cm.

- V ptipact odstragni stavajici konstrukce komunikace (skryvce zemimad NTL plynovodem
bude podstath snizeno kryti stavajiciho plynarenskéhdizeni, proto je vylo&éeno pouZiti
téZké mechanizace (zejména vk trny, zemnich frézgikych stavebnich sthbjpro hutni

atd.) gimo nad potrubim, neni povolerepezd €Zkych nakladnich vozidel a jinézké stavebni
techniky.

Pokud i realizaci stavby bude zji&to, Ze gkteré plynovody budou miti¢i nové niveleg
kryti mensi jak 100 cm nebo pokud realizace stamhwpla vySkovowi smerovou Upravu trasy
plynarenského z&zeni, bude nutné proveéstetozku gchto plynarenskych tezeni. Tyto prace
budou provedeny v souladu se zakon&m458/2000 Sb.v platném &m jako pelozka
plynarenského Z&eni na néklady investora.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stallbyzékona 183/2006 Sb. veéni
pozcjSich gedpidi. Tento souhlas plati pro Uzemiiizeni, fizeni o GUzemnim souhlasu,
verejnopravni smlouvy pro umisti stavby, zjednoduSené Uzeniféeni, ohlaSeni, stavebni
fizeni, spoléné Uzemni a stavebiiizeni, véejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo
oznameni stavebniho zéra s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarensk&era jinych vlastnik ¢i spravai,
ptipadre i dlouhodold nefunkéni/neprovozovana plynarensk&izani bez dostupnych informaci
0 jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské z&zeni a plynovodni fipojky jsou dle ust. § 2925 zakona 89/2012 Sb.,
ob¢anského zakoniku, provozovany jakdizani zvla§ nebezpéné a z tohoto @/odu jsou
chrargny ochrannym pasmem dle zakand58/2000 Sb. ve zni pozajSich gedpisi.
NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanoviskkidda odpowdnost stavebnika za
vzniklé Skody.
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Rozsah ochranného pasma je stanoven v 2&k8/2000 Sb. ve 2ni pozdjSich gedpid.
Pr¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podmpmkyprovadni stavebnéinnosti:

1) Za stavebnéinnosti se pro €ely tohoto stanoviska povaZuji vSechtignosti provadné v
ochranném pasmu plynarenskéhorizeni a plynovodnich ffpojek (tzn. i bezvykopoveé
technologie a terénni Upravygmnosti mimo ochranné pasmo, pokud by tak&im@osti mohly
ohrozit bezpénost a spolehlivost plynarenskéhdizani a plynovodnichifpojek (nap. trhaci
prace, sesuvyialy, vibrace, apod.).

2) Stavebnicinnosti je moZné realizovat pouzé plodrZzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, hudtavebntinnosti, povazovany dle § 68
zakona ¢.458/2000 Sb. ve 2ni pozdjSich gedpigi za ¢innost bez naSehoiguchoziho
souhlasu. B kazdé znin¢ projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovangzanryrskych siti)
je nutné pozadat o nové stanovisko k tétérem

3) Ped zahajenim stavebginnosti bude provedeno vyigni trasy a fesné uteni uloZeni
plynarenského z&eni a plynovodnichifpojek. Vytyeni trasy provedeifsluSsnd provozni
oblast (formul& a kontakt naleznete na www. gridservices.cz neDOISTOP zakaznicka linka
800 11 33 55). # Zadosti uvede Zadatel naSi Zka (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto
stanoviska. O provedeném wvyeni trasy bude sepsan protokolieshé uteni uloZeni
plynarenského z&eni a plynovodnichifpojek je povinen provést stavebnik naijswéklad.
Bez vytyeni trasy a fesného ufeni uloZeni plynarenskéhoizzeni a plynovodnichifpojek
stavebnikem nesmi byt vlastni stavedininosti zahajeny. Vy@eni plynarenského #aeni a
plynovodnich pipojek povaZzujeme za zahajeni stavelimiosti.

4) Bude dodrzena m{ZSN 73 6005, TPG 702 04, zakom58/2000 Sh. ve zni pozdjSich
predpig, pripadré dalSi gedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provagici stavebni ¢innosti budou prokazatein seznameni s polohou
plynarenského z&eni a plynovodnich ifpojek, rozsahem ochranného pasma émitb
podminkami.

6) Fi provadni stavebni¢innosti, &. presného ufeni uloZeni plynarenského ifzeni je
stavebnik povinen dinit takova opateni, aby nedoSlo k poskozeni plynarenskéhdzeni a
plynovodnich pipojek nebo ovlivani jejich bezpénosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouZzito nevhodného redi, zemina budeé¢iena pouze kimé¢ bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovychiadi.

7) Odkryté plynarenské #aeni a plynovodni ifipojky budou v piibéhu nebo pi preruseni
stavebntinnostiradre zabezpé&eny proti jejich poskozeni.

8) V pripadt pouziti bezvykopovych technologii (rfaprotlaku) bude f&d zahjenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnazeni plynarenskélizenai a plynovodnich fpojek v mist
kiizeni na naklady stavebnika. Yigad, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt taouzi
bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodéemznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského
zaizeni nebo plynovodnichiipojek (K. izolace, signalizmiho vodée, vystrazné folie atd.) na
telefon 1239.

10) Fed provedenim z&sypu vykopu bude provedena kontiedaZeni podminek stanovenych
pro stavebnic¢innosti, kontrola plynarenského i#zzeni a plynovodnich ffpojek. Kontrolu
provede pislusna provozni oblast (formila kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55j.ZAdosti uvede Zadatel naSi Zka (Cislo jednaci)
uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kbnse vztahuje i na plynarenské&izani,
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bugesdse protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské ifaeni a plynovodni ipojky zasypany. V fipac, Ze nebudou
dodrZzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik pavina zakla¥ vyzvy provozovatele
plynarenského z&eni a plynovodnich ffpojek, nebo jeho zastupce dolozZitulaznou
dokumentaci o neposkozeni plynarenskéhivzeai a plynovodnichifpojek hem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy vdrstku stavby s plynarenskymizzenim a
plynovodnimi gipojkami.
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11) Plynarenské ¥&zeni a plynovodniifipojky budou ped zasypem vykoptadre podsypéany a
obsypéany&Zenym piskem, bude provedeno z®uaira bude osazena vystrazna folie Zluté barvy,
vSe v souladu €SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodled po skorteni stavebnicinnosti budouiadre osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenskéharizeni a plynovodnichifpojek.

13) Poklopy uz&kra a ostatnich armatur na plynarenskérizeai a plynovodnichifpojkach,
v¢. hlavnich uzagra plynu (HUP) na odirném plynovém Zdzeni udrZzovat stalefistupné a
funkéni po celou dobu trvani staveliinosti.

14) Hipadné #zovani staveni$f skladovani materié) stavebnich strdj apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenskéhiaezd a plynovodnichifpojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenskéhiperd a plynovodnichifpojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

16) Ri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich sirajmechanisinzabezpéit piipadny pejezd
pies plynarenské raeni a plynovodni ipojky uloZenim panél v misg prejezdu
plynarenského Z&eni.

Plati pouze pro Uzemi vyztené v piloze tohoto stanoviska a to 24¢sii ode dne jeho
vydani.

V ptipact dokeni pozemku v majetkugkteré ze spoknosti innogy VCR kontaktujte prosim
GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese wwwegazfcs/kontaktni-system/¢innost
"Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskycltizemi", gipadrt na NONSTOP
zakaznické lince 800 11 33 55.

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnictuDstravské komunikace, a.s. zn.
OKAS-5290/16/TSU/PT ze dne 17.10.2016

Vyjadieni ke stavebnimu povoleni, Gzemnimu souhlasu Zvsweéejného osstleni (VO) V

mistech vySe uvedené stavby, zakreslendedlpZzené situaci, se nachaziizani véejného

oswtleni v majetku Statutarniho ddta Ostravy a v naSi speavj. el. kabely VO v zemi a
svitidla VO na stavajicich stozarech VO - viz mppaportu VO.

Stavbou v uvedenécéui dojde k giblizeni, pop. k doteni vySe uvedeného itzeni VO.
Upozorujeme, Ze zakres trasy kabge pouze orientmi, k ukeni gesné polohy a trasy je
nutno kabely fedem vytyit, Vytyéeni trasy kabelového vedeni provede za Uhradu klada
objednavky Zadatele firma provii adrzbu VO tj. Ostravské komunikace, a.s., péhdzyk,
tel. §.595 621 290, mobil 724 i49 084, email: szoandzvké@®wz

Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k poSkarérypadku z&zeni véejného osstleni.

Pokud by k poskozeni doSlo, je nutné nepratllefiormovat spravce VO dané oblasti - p.
Deka, tel. ¢. 595 621 355 nebo 724 358 212, email: dekar@akapaSkozeni opravit na
naklady zhotovitele a opraviadreé predat spra¥ VO. Zhotovitel stavby v fdpact odkryti
kabelu VO vyzve bezodkladrspravce VO ke kontrole a dale bude postupovapgatie jeho
pokyni. VeSkeré zemni prace nad kabelem VO poééld zhotovitel fed zakrytim zépisem do
stavebniho deniku.

S provedenim stavby souhlasinfegodrzeni naSich podminek:
1) zahrazovaci sloupky (oploceni zelehudou umisiny mimo stavajici kabel VO,
2) dodrzte podminky uvedené na druhé strafjadieni - viz dokladov&ast

Dale je nutné splnit vSeobecné podminky viastnikadokladovacast. Jeteba dbat nejvyssi
opatrnosti a nepouZzivat v mistech, kde se naclas|@vé vedenti sloup VO, nevhodné iadi
a to ve vzdalenosti mémez 1 m na kazdou stranu od vyse@e trasy kabé&lVO a még nez 2
m od stoZdr VO nepouzivat Zadnych mechariaich prostedki (hlubict, bagh, apod.).
Podkopané kabely budou podchyceny prknem na vzostiemejmés 1,5 m a zemina pod
prknem musi bytadré uduséna. Pro zaSeni kabel nebude pouZito sousednich kabekbo
potrubi. Na vyzn&nou trasu vedeni VO nebude ukladan material, zeraid. a nebude
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provadna zadnacinnost, kterd by znesnaovala gistup ke kabelovému vedeni nebo
ohroZovala bezg®ost jeho provozu, nesmi by€ngna urove terénu.

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim NN k inteligegnim zastavkam ve spra¥ KODIS,
vlastnik Statutarni mésto Ostrava,¢.j. SMO/435313/16/MJ/Br ze dne 8.11.2016

Rada nista Ostravy usnesenier05117/RM1418/74 ze dne 8.11.2016 souhlasilgemfstnim
stavby za podminek:

1. Zatazeni a zapojeni kabelu do rozvad EZ Distribuce, a.s. (v tomto mésie také rozvadt
CEZ - nebyl spolufinancovan z dotace EU a je majetk&Z Distribuce, a.s.)

2. Namontovany elektrogrovy a vyvodovy rozvagk RE + RIZ dle vykresu zageni

skut&ného provedeni - soutisk s KM, uvedenéhailope ¢. 1/3 (umisiné na pracé. 466/1 v

k.0a. Moravskéa Ostrava), cozZ je plastovy rozdada plastovém piti, RE+RIZ ve spoléné

skiini, osazeni plechového oplé&dt - Wetrg stavajiciho pilie, zajisti dodavatel stavby

3. Zapojeni rozvagti a osazeni jighi, zapojeni kabé| ozn&eni dvfek vystraznymi blesky,
oznaeni rozvadca popisem na Wjsi strag dvirek, vylepeni schématu zapojeni rozsddna

vnitini strar dviiek. - zajisti dodavatel stavby.

Zminéné polozky podéisly I. - 3. a dale celéifpojka NN aZz po samostatny elektronicky panel
Inteligentni zastavky byl dota¢ financovan z progedki EU (a musi byt u nich zachovana
povinna doba udrZitelnosti v trvani nejn¥édo konce roku 2020, coZ plyne zejména ze
Smlouvy o0 poskytnuti dotace z rozpw regionalni rady a vyzvy¢. 1.3-12 Regionalniho
oper&niho programu Moravskoslezsko). Pouzeaipad nutnych technickych a bezpestnich
poZadavi pro gremistni rozvadce a elektroréru Ize u &chto zdizeni &etrs jisténi (bodyc.
1.-3.) m@istoupit k jejich vyngné, pokud to vyZaduiji ifislusné technické normy (ve smyslu kus
za kus), a pokud se stasré bude jednat o vy3Si technickou kvalitéménych kus. V takovém
pripact je nutné vSechny &nené kusy nahlasit odboru majetkovému MMO, ktery geede do
majetku dotaniho projektu ,,Inteligentni zastavky" vedeného @iRIG 3098. Hpojka NN pro
danou Inteligentni zastavku musi byt v jiZz vybudu¥adélce zachovdna s ohledem na
uvazovane femistni piipojného mista dojde k jejimu prodlouzeni.

Premistni pripojného mista této Inteligentni zastavky nesmuldémlol® (tj. vice neZzli 7 df)
negativié ovlivnit fungovani elektronického zobrazovacihongia Inteligentni zastavky
,,Elektra - smar Hlavni nadrazi" .

Komunikani vedeni je chr&mo ochrannym pasmem $. 1,5 m po stranach krajnéaeni
podle 8102 zakond&. 127/2005 Sh. (Zakon o elektronickych komunikagielplatném zani
nebo technickymi normami. Je nutné spinit vSeobegooéminky vlastnika, viz dokladova
¢ast.Energetické *&eni je chrdéno ochrannym pasmem dle § 46 zak@nai58/2000 Sb.
Ochranné pasmo podzemniho vedeni NN do 1kV je \Iytkopové prace do vzdalenosti 1 m od
osy krajniho kabelu misi byt prové&dy ruéné. V piipad provedeni sond (tmé) mize byt tato
vzdalenost snizena na 0,5 m. Ve stavbouded@m Uzemi se nachazi podzemni vedeni NN do
1kV. V ochranném pasmu je zakazatizavat zdizeni stavby¢i umistovat konstrukcegi jina
podobna zizeni, jakoZ i usklatbvat hdlavé a vybusné latky. Déle je zakazano bez souhlasu
vlastnika provagt zemni prace. i potreke prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo
mechanizmy je feba po doho#l s provozovatelem provést dodateu ochranu proti
mechanickému poskozeni.

Kolize s podzemnim kabelovym vedenim ve vlastnictWDstravské vodarny a kanalizace,
a.s. zn. 6.1/8025/13298/16/Ku ze dne 25.10.2016

Predmétem stavby je oprava stavajicich zp&wrch ploch, dopléni mobilide, osazeni nor'ého
pitka s givodem vody napojenym na stavajici vodovodfipgiku kadny a odkanalizovanim
pitka do stavajici kanalizai pripojky od kasny.

Odvedeni srazkovych vod bude i nadale stavajiciakeatni piipojkou do kanalizace pro
vefejnou potebu v ulici Nadrazni, ktera nasledondvadi odpadni vody nad&stskou COV v
Ostra¥ - Frivoze. Nedojde k néstu odtokového mnoZstvi srdZzkovych vod odvéd do
kanalizace pro vejnou potebu.
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d)

V mist stavby se nachazi vodovodad DN 50 pro vigEjnou potebu v provozovani spalaosti
Ostravské vodarny a kanalizace a,s,

Upozoriujeme Vas i na vodovodni a kanatina pxipojily, které jsou ve vlastnictvi majitiel
pripojenych nemovitosti.

Orientani umiséni ve Vami gedlozZené situaci odpovida naSim podkiad

S vySe uvedenou stavbou souhlasime v souladiedéoienou dokumentaci,

Stavba bude realizovana zahto podminek:

1. Z&izeni v provozovani spalaosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. budqekésvana
dle zakona. 274/2001 Sb. ve zmi pozdjSich gedpisi § 23 (ochranna pasma) &susnych
CSN, zejména SN 73 6005 (prostorové us@alani siti),

Ochrannd pasmiadi od vrejSiho lice stny potrubi na kazdou stranu:

- u vodovodu a kanalizace doipreru 500 mm (¢etrg) - 1,5 m

- u vodovodu a kanalizace nadipr 500 mm - 2,5 m

- u vodovodniclfadi nebo kanalizénich stok o piméru nad 200 mm. jejichZ dno je uloZzeno v
hloubce ¥tSi neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalieodstrejSiho lice stny potrubi
zvySujio 1,0 m

V ochranném pasmu nelze vysazovat stromy i@, kemisovat zdizeni staveni®& budovat

stavby a konstrukce trvalého nebocaeného charakteru s vyjimkou Upravy povrchu a stave
inzenyrskych siti, pro které platiSN 73 6005,

2. V souladu s ustanovenim 8§ 153, odst. 1 zakoh®3/2006 Sb., v platném am bude ped
zahdjenim praci provedendegné vytgeni nasich zZdézeni v doteném Uzemi. Vy@eni je
mozno objednat na haSem &hiohi dokumentace, tel. 597 475 103.

3. Fi provadni zemnich praci musi byt ve vzdalenosti 1,5 magdkbu stranu od potrubi vykop
provadn ruing.

4. Stavajici poklopy vodovodnich armatur musi byazené v nivelétaprav, aby byly vzdy
pristupné i po dobu vystavby.

5. SréZkovévvody budou odwiy do kanalizace pro ¥ejnou potebu s naslednym vy@stim
na nestskouCOV v Ostra¥ - Fivoze.

Nedojde k néistu odtokového mnozstvi srdZzkovych vod odvéddo kanalizace pro kajnou
potrebu.

6. Kvalita odpadnich vod bude odpovidat liimit Kanaliz&niho fadu tabulka. 3, vypou&ni
naCoV.

PoZadavky spravclS byly zpracovany do PD - vi&ast C. Stavebriiast

zpasob ochrany nebo Gprav:

P¥i osazovani oploceni stavajici zelené plochy jeéutbat zvySené opatrnosti kolem vedeni
kabelu k VO.

vliv na stavebr# technickéie3eni stavby:
Neni
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11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Vymezeni a zdivodnéni zmén sowtasného stavu vyvolanych stavbou

a)

b)

d)

f)

9)

h)

bouraci préace:

Pred zah&jenim bouracich praci bude demontovan vseubbili& (odpadkové koSe, sloupky,
hodiny), dale budou odvezeny l&ky. Demontovany mobilid bude opraven a dogn o
chykgjici ¢asti, hodiny budou néwnateny antikoroznim nétem a budou s&eny. Dale bude
demontovano stavajici svislé dopravni &ard. V ramci bouracich praci dojde k demolici
stavajicich zpewmych ploch z Zulové dlazby tl. 0,03 m a @®tne betonového loze. Déle dojde
k vybourani stavajiciho Zlabéetns jeho betonového loZze. Dale bude vyfrézovédst betonu a
to dle charakteristickych a vzorovyéhzi. Povrch bude omyt tlakovou vodou s tlakem 200 -
300 bar.

Dale viz vykres C.1.2.3. - Situace bouracich peacharakteristické a vzorowvézy C.1.2.2.1 -
C.1.2.2.7.

kaceni mimoletni zelek a jejich pFipadna nahrada:

Nedoje ke kaceni.

rozsah zemnich praci a kon@a Uprava terénu:
Viz C. Stavebngast

ozeleréni nebo jiné Upravy nezasta¥nych ploch:

Stavajici zelena plocha bude po dotem stavby w¥isténa od zbytk suti, bude ohumusena v
Sitce cca 1,0 m kolem obruby a bude tato plocha moseta parkovou stai. Travni semeno
budetradre uvalcovano.

zésah do zewrdélského pidniho fondu a pripadné rekultivace:
Neni

zasah do pozemis uréenych k plnéni funkce lesa:
Nedojde

zasah do jinych pozemi:
Nedojde

vyvolané zneny staveb (greloZzky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich
toku:

Pfi osazovani oploceni stavajici zelené plochy jedéwtbat zvySené opatrnosti kolem vedeni
kabelu k VO

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

Uréeni a zdivodnéni naroki stavby na

a)

vSechny druhy energii:
V rdmci vystavby zajisti dodavatel stavby
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b)

d)

telekomunikace:
Neni

vodni hospoddstvi:

Stavba produkuje pouze de$é vody. Defové vody z opravovanych ploch jsou odvéaiyn
pies stavajici liniové Zlaby, které budou v ramciviyavynenény za S¥rbinové Zlaby, které
budou napojeny na stavajici potrubi, které budei§ttmo a bude provedena tlakova zkouska.
Pokud se prokaZe rshost soustavy, bude desa kanalizace vysména v nutném rozsahu.
Odvodiovaci Zlab, ktery vede podél chodniku u ulice Nawdirge vynénén za Srbinovy v
ramci PD Rekonstrukce ulice Nadrazni, zpracovdieProjekt2010, s.r.0.

HYDROTECHNICKE VYPQCTY PRO POSOUZENI NAVRHU :

De&ové vody odvadné do stavajicich Zlal:

Plocha stavajiciho zpe&mého krytu namsti................cocoieiieinnni, 0.05908 ha
Souinitel odtoku 1-5% (nawsti - kamenna dlazba do betonu) ............. 0.8
Intenzita sSMrodatn@ho de8t...........cccccoovviiiiiiiiiii e 157 I/s . ha

Q= * Ss * gs = (0,8*0,05908*157)
Q=7,451s

De&ové vody odvadné do rekonstruovanych Srbinovych Zlabi:

Plocha stavajiciho zpe&mého krytu namsti................c.coeeeieeinnnis 0.05908 ha
Souinitel odtoku 1-5% (nawsti - kamenna dlazba do betonu) ............. 0.8
Intenzita sMrodatn€ho dest...........cccoeeviiiiiiiiie e 157 I/s . ha

Q=y * Ss * gs = (0,8*0,05908*157)
Q=7,451/s

Rekonstrukci konstrkich vrstev a krytu na#sti nedojde ke zém¢ mnoZstvi devych vod,
které jsou odvéshy do kanalizace. Dé8va kanalizace, do které jsowrfinovée Zlaby zaushy
bude wamci stavby procisténa a bude provedena tlakova zkouska, ktera @i funkénost
kanalizace - zajisti dodavatel stavbyPokud se prokaZze nefunknost de¥ové kanalizace
bude v ramci stavby v nezbytném rozsahu vy#néna. Stavbou nedojde ke zme odtokovych
ponera v feSené lokalit!

pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani:

Namesti bude v severozapadiésti no¥ napojeno sjezdem na ulici Nadrazni, viz PD.
Rekonstrukce ulice Nadrazni, Projektu 2010, slirak je pipojeni na ostatni zpe¥né plochy
stavajici.

mozZnosti napojeni na technickou infrastrukturu podzemni a nadzemni s#:

V rdmci stavby bude neéwybudovana kanalizai a vodovodni fipojka pro pitko. Vodovod
bude napojen na stavajici rozvod v podzemni nmgstpod kaSnou a kanalizace DN 150 bude
napojena na stavajici Sachtici viz. C. Stavel@ist. Dale bude provedendefwzka zéizeni
distribwni soustavy na nam. Dr. E. BeneSe, zpracovanésspat INVIS spol.,s.r.o.
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f)

druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimuzivanim stavby.

Stavba neprodukuje odpady. Produkuje pouze'adeSvody a pitné vody z pitka, které jsou
svedeny do stavajici vpusti se z&nfn do stavajici dédvé kanalizace.

F¥i stavebnic¢innosti budou vznikat odpady. Misto atspb uloZeni odpadu bude néasledn
urteno dodavatelem stavby. Odpad bude uloZerraomych skladkach s ohledem na druh
odpadu. V ramci kolaudaiho fizeni budou stavebnimuradu gFedloZzeny veSkeré doklady
prokazujici, Ze s odpadem, vznikajicithém stavby vSem #Zastrenym pivodaim odpadu,
bylo nakladano v souladu se zdkon&m54/210 Sh., o odpadech a oémhnekterych dalSich
zakoni, vetrg provadjicich predpidi k tomuto zakonu. Z hlediska odpadového hospxidéje
nutné dodrZzovat zakoti 154/2010 Sb., o odpadech Begpisy s nim souvisejici. Zejména se
jedna o Vyhlasku MZR. 383/2001 Sh. Podle této vyhla3ky se jedna o odpatiidené dle
kodu druhu odpadu (170000)do skupiny Staveni sotiémi odpady. V zasa&dze vyjmenovat
zakladni druhy odpad pfi vystavie wvcetr® mnozstvi, které lze stanovit na zakad
predpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se ubstilemateridl tohoto druhu pohybuje v
mnozstvi 1 az 1.5 % celkového mnozZstvi stavebmilateridlu. B demoliénich pracich lze
celkem pesre urcit mnozstvi demotiniho materialu a provést ¥mni do skupin podle vySe
uvedené vyhlasky MZP. Pro generélniho dodavatelggvazna evidence&chto odpad v
prabéhu vystavby a podrobnostech nakladani s nimi. iéSeklady pak budoutedloZzeny v
rdmci kolaudace stavby. Zateni suti dle Katalogu odpadivedeném ve vyhlasce Ministerstva.

13. VLIV_STAVBY A PROVOZU NA POZEMNIi KOMUNIKACI NA

ZDRAVI A ZIVOTNIi PROST REDI

Vyhodnoti se vlivy negativnich @inka stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stalbni
opatiteni k jejich prevenci, eliminaci, gfipadné minimalizaci v souladu s gisluSnymi pravnimi
piredpisy

a)

b)

ochrana krajiny a piirody:

Je pozadovano ekologické prowad stavebnich praci, zejména pouZivat mechanismy ve
vyborném technickém stavu a musi byt dodrZzovanavemtivni opaeni k zabraéni
piipadnym Okapm ¢&i anikaim ropnych latek. V fipad® Ukapi provoznich kapalin z
mechanisra je nutno pistoupit k jejich okamzitému zneSkogi.

Pri demontéznich pracich nutno zamezit vzniku n&dé prasnosti n&pnasycenim prasnych
mist v prostoru weném k demolici vodou, event. vytemim vodni clony, apod.

V ramci omezovéani tuhych odpade stavebni vyroby je petbné chranit materidly, které
mohou byt znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnyatdskanim nebo manipulaci (rfap
pristresSky, zpeviéné plochy pro skladovani apod.)

hluk:

Lze konstatovat, Ze vlivem realizace stavby v cémém venkovnim prostoru staveb,
definovaném v souladu se zakonem 258/2000 Shqjded gekrateni nejvyssi ekvivalentni
hladiny dopravniho hluku v denni neboé¢nb dok®, protoZze se jedna o minimalni dopravni
zatZ. Na uvedeném parkovisti nebude probihat vice3@egohyli automobiti za hodinu. B
provozu parkovi& budou dodrZzeny hygienické hlukové limity v nejBiih chragném
venkovnim, resp. vrtim prostoru stavby, deébdenni i vdob nocni ve smyslu §811,12
Natizeni vlady¢. 272/2011 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci.
PredloZena projektova dokumentace odpovida pozadadékonas. 258/2000 Sb., o ochréan
verejného zdravi a o z#né nékterych souvisejicich zakénve zréni pozd@jSich redpid, a
souvisejicich fedpidi.

Stavebntinnost i realizaci stavby bude prové&ta pouze v denni délfdlefadre 34 zakon&.
258/2000 SB., doba od 06:00 do 20:00 hod.)
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c)

d)

f)

emise z dopravy:

vozidla musi byt p vyjezdu ze staveni§tradre ocisténa. Pokud dojde ke z&i8teni verejnych
komunikaci, je dodavatel povinen toto neprodledstranit.

Pro pgepravu sypkych materiél nutno pouzit vhodnych dopravnich piesia. Skladky
sypkych materid zakryt celtami nebo féliemi.

vliv znedisténych vod na vodni toky a vodni zdroje:
Neni

ochrana zdravi a bezpénosti pracovniki pri vystavbé a pri uzivani stavby:

Pii realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti rimeit podminky ochrany zdravi
zanestnand pii praci dle néizeni vlady¢.178/2001 &.523/2002, zakow.258/2000 o ochran
zdravi a o0 zréné nékterych souvisejicichipdpidi véetng zmegny ¢. 274/2003 Sb., hygienické
predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni pedéta bude garantovat dodrZeni
hlukovych limiti v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smysluiikieni vlady ¢.
148/2006 Sb. o ochrarzdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci). Dodavatel zajisti pro
provacni praci takova zézeni (gfevazr kompresory, rypadla, apod.), kterdi provozu
nebudou pekratovat povolenou hladinu hluku.

nakladani s odpady.
Urci se mista pro soustni odpadu roztdéného dle jednotlivych druha kategorii.

Z hlediska odpadového hospestai je nutné dodrZzovat zakan 154/2010 Sb., o odpadech a
predpisy s nim souvisejici. Zejména se jedna o VKnl&4ZP &. 383/2001 Sh. Podle této
vyhlasky se jednd o odpady ddéné dle kodu druhu odpadu (170000)do skupiny Stageni
demol&ni odpady. V zasadlze vyjmenovat zakladni druhy odgadii vystaviE véetrg
mnoZstvi, které lIze stanovit na zalkagiedpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u
stavebnich materi&l tohoto druhu pohybuje v mnozstvi 1 az 1.5 % cethov mnozstvi
stavebniho materialu.iiPdemolignich pracich lze celkemigsré urit mnozstvi demotiniho
materidlu a provést zédéni do skupin podle vySe uvedené vyhlasky MZP. Renegalniho
dodavatele je zavazna evidené&ehto odpad v prabéhu vystavby a podrobnostech nakladani
s nimi. VeSkeré doklady pak budotegloZzeny v rdmci kolaudace stavby. Zaini suti dle
Katalogu odpail uvedeném ve vyhlaSce Ministerstva Zivotniho peosté. 381 Sh. z
roku 2001.

Odpady vznikajici &hem vystavby:

sc(;ga du Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
170101 Beton ®)
17 01 02 Cihly @)
17 02 01 Devo ©)
1702 02 Sklo 0
17 0301 Asfaltové siési obsahujici dehet N
17 0302 Asfaltové sési neuvedené pogslem 17 03 01 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelnyadehjiné nebezgaé latky N
170411 Kabely neuvedené pddlem 17 04 10 O
17 05 04 Zemina a kameni neuvedenédsiém 17 05 03 0]
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Zpusob likvidace:

Kaéd . . -

odpadu Néazev druhu odpadu Zpisob likvidace

170101 | Beton Recyklace, mozZnosti
pouziti zgtné do zasypu

1701 02 Cihly Rgc_:)’/klacev, mOZI:IOStI
pouziti zgtn& do zasypu

17 02 01 Bevo Skladka

17 02 02 Sklo Skladka

170301 Asfaltové sisi obsahujici dehet Skladka

17 03 02 Asfaltové sisi neuvedené potlslem 17 03 01 Skladka

17 04 05 Zelezo a ocel Recyklace

17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelnyadehjiné nebezgeé latky Skladka

1704 11 Kabely neuvedené pddlem 17 04 10 Skladka

. . f Moznost pouZziti zgtné do
17 0504 Zemina a kameni neuvedené fisiem 17 05 03 zasyqi, skladka

MnoZstvi odpadu:

14. OBECNE

ol Néazev druhu odpadu MnoZstvi odpadu
odpadu

17 0101 Beton 120 000 kg
170102 | Cihly ont

17 0201 Bevo 0 kg

17 02 02 Sklo 25 kg
170301 Asfaltové sisi obsahujici dehet 0 kg

17 0302 Asfaltové siési neuvedené poilslem 17 03 01 0 kg
17 0405 | Zelezo a ocel 40 kg

17 04 10 g?l?;ly obsahujici ropné latky, uhelny dehet a fiebezpé&né om
1704 11 Kabely neuvedené p&ddlem 17 04 10 20m
17 0504 Zemina a kameni neuvedené fisiém 17 05 03 37 000 kg

Odpady budou uloZzeny na skladku dle rozhodnuti datgde stavebnich praci. Misto skladky
bude upesréno ped zah4jenim vystavby.

POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE

VLASTNOSTI

Prikaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou naveny tak, aby splnily zakladni poZzadavky,
kterymi jsou

a)

mechanicka odolnost a stabilita:

V rdmci bouracich praci bude praci bude odstrarstavajici dlazbacetrg betonového loze.
déle budetasteéne vyfrézovana betonova plocha pod loZzem, viz charadtickérezy C.1.2.2.1,
C.1.2.2.2,C.1.2.2.3, C.1.2.2.4. Vykopy pridppjku kanalizace a vodovodu a proculi vpug’
budou provedeny viz Vzorovezy C.1.2.2.5, C.1.2.2.6 a C.1.2.2.7. Mira zhuoitrsypanin se
provede dle normy¢’'SN 72 1005 (Mira zhutmi zemin v &lese silnéni komunikace). Kontrola
zhutreni se provede dl&"SN 72 1006 (Kontrola zhuni zemin a sypanin). Dale bude
respektovana’SN 73 6133 (Navrhovani a prowdd zemniho dlesa pozemnich komunikaci).
Zemina musi byt nesoudrZzna, nenamrzava a prop(rspa Strkodn’ nebo struska).

Zemni prace budou prov&ny vzdy v rozsahu nezbytnnutném, budou minimalizovany
zasoby sypkého materidlu a ostatni potencionaindje prasnosti. Stavebni mechanismy
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b)

d)

f)

vyjizdgjici ze stavenist musi byt @iStény, aby nedoslo ke zutigteni vearejnych komunikaci.
Pripadné zn&steni veejnych komunikaci musi byt pravidélnodstraovano. Vozidla
prepravujici sypké materidly musi pouzivat k zakngtkladu plachty.

pozéarni bezpé€nost (umozréni zasahu jednotek pozarni ochrany, unikové cestyrp osoby
apod.):
Stavba se po obvodu napojuje na stavajici zpevplochy ulic Zamecka a Nadrazni.

ochrany zdravi, zdravych Zivotnich podminek a %otniho prostiedi:

Viz ptedchozi kapitola a dale jé&iprovadni vykopu teba zajistit :

- ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nbdaze - B nedodrzeni gichoziho
prostoru (podle bodu 1.0.2filwhy 2, vyhlasky¢. 398/2009 Sb. - Technické poZadavky
zabezpeujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaciei@juého prostranstvi) nebdip
celé uzavirce se navrhne bespe a vzdalenostnpiiméiend nahradni bezbariérova trasa a to
véetn® prechodi pro chodce. Tato trasa musi byt oa@mr@a mezinarodnim symbolem
pristupnosti podle bodu Fiphy ¢. 4 k této vyhlaSce - zajisti dodavatel stavby

- Redeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu -yLpkds vykopy musi byt Siroké
nejmér 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a pow stranach musi mit openi
proti sjeti voziku jako je spodnidtyabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plodebo
sokl s vySkou nejmé&nl100 mm. Pro pochozi rost plati obdékdyod 1.1.3. Hlohy ¢. 1 k této
vyhlasce.

- Redeni pro osoby s omezenou schopnosti orientasmby e zrakovym postizenim.

Pro ozna&eni vykop, okraji lavek na nich a stavetiglati obdobr bod 1.2.10. filohy ¢&.
vyhlasky¢. 398/2009 Sb.

ochrana proti hluku:

Lze konstatovat, Ze vlivem realizace stavby v cémém venkovnim prostoru staveb,
definovaném v souladu se zakonem 258/2000 Shqjded gekrateni nejvyssi ekvivalentni
hladiny dopravniho hluku v denni nebo¢nb dol®, protoZze se jednd o minimalni dopravni
zatZ. Na stavajici zpewné ploSe nawsti nebude probihat vice nez 10 pahgutomobiti za
hodinu. Bi provozu parkovi& budou dodrZzeny hygienické hlukové limity v nejBlin
chrarném venkovnim, resp. viitim prostoru stavby, débdenni i v dob naini ve smyslu
811, 812 N#zeni vlady¢. 272/2011 Sb., o ochrarzdravi ged nepiznivymi (inky hluku a
vibraci. RedloZen& projektova dokumentace odpovida pozadawdékonas. 258/2000 Sb., o
ochra verejného zdravi a o z#né nékterych souvisejicich zakén ve zréni pozdjSich
predpidi, a souvisejicichipdpisi.

Stavebntinnost (fi realizaci stavby bude prové&ah pouze v denni dél{dleiadre 34 zakon&.
258/2000 SB., doba od 07:00 do 20:00 hod.)

bezpénost pri uzivani (bezp&€nost provozu na pozemnich komunikacich):

Pro (ely uzivani opravovanych ploch jeba seidit Pravidly silnéniho provozu a to zejména
zakonemt. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikackzeenach rkterych zékof,

v platném zgini a ve zini pozdjSich gedpisi a souvisejicichigdpisi.

Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost pvozu, isporné technologie §i vystavbé a
adrzbé apod.).

Vozidla musi byt i vyjezdu ze staveni§tadre ocisténa. Pokud dojde ke z&iéteni varejnych
komunikaci, je dodavatel povinen toto neprodledstranit

Je pozadovano ekologické pro¢ad stavebnich praci, zejména pouZivat mechanismy ve
vyborném technickém stavu a musi byt dodrZzovaneepité/ni opateni k zabraéni piipadnym
Ukapim ¢i Unikam ropnych latek. V fipac Ukapi provoznich kapalin z mechanisérje nutno
pristoupit k jejich okamzitému zneSkog
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Pri demontéznich pracich nutno zamezit vzniku n&dé prasnosti n&pnasycenim prasnych
mist v prostoru weném k demolici vodou, event. vytemim vodni clony, apod.

V ramci omezovani tuhych odpade stavebni vyroby je petbné chranit materidly, které
mohou byt znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnyad@khnim nebo manipulaci (rfap
pristtesky, zpevainé plochy pro skladovéani apod.)

Pro pgepravu sypkych materiél nutno pouzit vhodnych dopravnich piesika. Skladky
sypkych materid zakryt celtami nebo féliemi

Uréi se mista pro sousttni odpadu roztdéného dle jednotlivych druha kategorii

Pii realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti rimeit podminky ochrany zdravi
zanestnand pii praci /dle néizeni vladye.178/2001 &.523/2002, zakon.258/2000 o ochran
zdravi a 0 zn¢ nekterych souvisejicichipdpisi véetrg zmeny ¢. 274/2003 Sb., hygienické
predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni pedéta bude garantovat dodrZeni
hlukovych limiti v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smysluiikieni vlady ¢.
148/2006 Sb. o ochrarzdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci). Dodavatel zajisti pro
provacni praci takova zézeni (gevazr kompresory, rypadla, apod.), kterdi provozu
nebudou pekratovat povolenou hladinu hluku.

15. DALSI POZADAVKY

Popis navrhuieSeni stavby z hlediska dodrzeni

a)

b)

d)

uzZitnych vlastnosti stavby (dostatné kapacita objekti, obecné technické poZadavky na
vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, Zivotnost apod.)

Sphiuje.

zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — u@jné pristupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou chorosti pohybu a orientc
Sphuje - je popsano ¥ésti B. SOUHRNNERESENI STAVBY Bod 6 Bezbariérové uzivani

ochrany stavby pgred Skodlivymi (€inky vnéjSiho prostredi (povodrg, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovéani a poétrnostni vlivy):
Sphuje.

splnéni poZzadavki dotéenych organi:

P¥i osazovani oploceni stavajici zelené plochy jeéutbat zvySené opatrnosti kolem vedeni
kabelu k VO.
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