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1. Úvod a rozsah projektu 
 
 

      Projekt řeší přeložku NN zařízení distribuční soustavy na nám. Dr. E. Beneše v Ostravě 
v koordinaci s rekonstrukcí kašny na nám. Dr. E. Beneše. 
Součástí projektu není elektroinstalace technologie kašny. 
 

 

 

 

2. Projekční podklady 
 

 

       Podkladem pro zpracování projektu bylo zadání od investora, stavební půdorys 1PP 
Radnice, zaměření daného území, konzultace s investorem, konzultace s odpovědným 
pracovníkem ČEZ Distribuce a.s. a obhlídka na místě samém. 
Projekt je zpracován dle platných ČSN, a to zejména ČSN 33 2000, a souvisejících. 
 
 
Upozornění 
Zemní práce musí být koordinovány s akcí „Rekonstrukce kašny“ - dodavatel 

zemních prací je povinen před zahájením zemních prací zajistit vytýčení a přesné 

vyznačení průběhu všech dotčených inženýrských sítí v terénu. 

Před zakrytím kabelové rýhy zajistí zhotovitel geodetické zaměření průběhu 

kabelové trasy. Výkres se skutečným zaměřením bude součástí kolaudační 

dokumentace. 
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3. Základní  technické údaje a bilance odběru el. Energie 
 
 

Proudová soustava a napětí  :   
 
Rozváděč RA10           3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C-S 
Rozvaděč RA10.1        3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-S     
 
Instalovaný výkon : Pi    =       8 kW 
Současný příkon : Ps    =       4 kW  
Součinitel náročnosti : beta =   0, 5 
 
Stupeň důležitosti dodávky el.energie dle ČSN 34 1610  :    3 
Spotřeba el. energie za rok : 4600 kWh/rok 
 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN  33 2000 :  
základní - samočinným odpojením od zdroje 
 
Ochrana před dotykem  živých částí el. zařízení  je dána jejich konstrukčním uspořádáním a 
provedením  a je řešena některou z těchto ochran : polohou, zábranou, krytím, izolací, 
doplňkovou izolací dle ČSN  33 2000. 
 
Ochrana proti přepětí. 
V rozváděči RA10.1 je instalován první a druhý stupeň přepěťové ochrany,  
Předpokládá se vybavení technologií třetím stupněm přepěťové ochrany. 
 

 

 

 

4. Technický popis 
 

 

 

4.1 Napájecí vývod 
 

        Napájecí vývod pro rozváděč RA10.1 je vyveden z rozváděče RA10, který bude 
dozbrojen - dle v.č. EL-06. 
V rozváděči budou provedeny nezbytné úpravy pro montáž napájecího vývodu.    
Napojení rozváděče RA10.1 bude provedeno kabelem Cu 5Cx6 uloženým v drátěném žlabu 
na povrchu.  
 

 

 

 

4.2 Rozváděč RA10.1 
 

          Rozváděč RA10.1 je situován v m.č. 15 na obvodové stěně. 
Rozváděč RA10.1 je vyzbrojen jistícími přístroji pro napojení kašny, elektrických hodin a 
inteligentních tramvajových zastávek. 
Jednotlivé vývody jsou vyvedeny přes podružné digitální elektroměry. 
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4.3 Instalace 
 

        Napájecí přívod pro rozváděč RA10.1 z rozváděče RA10 je uložen v 
drátěném kabelovém žlabu na povrchu. 
Napájecí vývody pro kašnu, inteligentní zastávky a venkovní hodiny jsou vyvedeny v ocelové 
chráničce ve vyvrtaném otvoru v obvodové stěně objektu Radnice (v hloubce cca 0,7m pod 
povrchem země) a pokračují v chráničkách ve výkopu v zemi (viz v.č. EL – 04 a EL - 05) 
Pro napojení kašny bude položen nový přívod až do rozváděče kašny. 
Pro napojení inteligentních zastávek a venkovních hodin budou využity po naspojkování na 
nové přívody částečně i stávající napájecí kabely, naspojkování bude provedeno v místě 
stávajících elektroměrových rozváděčů (v zelené ploše). 
 
 
 
4.4  Stávající jistící a rozpojovací skříně 

 
                 Po provedeném šetření na místě samém byl na ČEZ Distribuce zaslán návrh řešení na 

odstranění nevzhledných nadzemních jistících skříní v pilířích 
 

Na parcele 466/1, k. ú Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše se připravuje celková 

rekonstrukce kašny a investor v rámci této rekonstrukce požaduje odstranění pojistkových 

připojovacích skříní a elektroměrových skříní. Odběrná místa 3x20A, č. elektroměru 

1020483155 (napojeno ze skříně připojené kabelem AYKY 3x240+120, který přichází z TR 

1994 a pokračuje na ul. Tyršova 9) a 1x6A, č. elektroměru 91064238 (napojeno ze skříně 

připojené kabelem AYKY 3x240+120, který přichází z DTS 8086(2) a pokračuje na ul. 

Tyršova RIS13) budou zrušena bez náhrady (viz přiložené žádosti) napojení kašny a 

inteligentních zastávek bude v rámci rekonstrukce přivedeno z objektu radnice. 

V místě stávajících připojovacích skříní zůstane zachována travnatá plocha, navrhujeme 

nahrazení stávajících pojistkových skříní zemními kabelovými spojkami.  

Zrušení připojovacích pojistkových skříní nutno koordinovat se stavebními pracemi 

rekonstrukce kašny a okolí. 

 

Zaslaný návrh (včetně žádostí o zrušení odběrných míst pro kašnu a inteligentní tramvajové 
zastávky byl ze strany ČEZ Distribuce a.s. přijat a zapracován do smlouvy s SMO Městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz - č. Z-S14-12-8120056138  
 
 
 
4.5  Stávající elektroměrové rozváděče 

 
         Stávající elektroměrové rozváděče v pilířích pro kašnu a inteligentní zastávky budou 
rovněž demontovány, jsou nahrazeny rozváděčem RA10.1 v 1PP objektu radnice a částečně 
novými přívody z tohoto rozváděče. 
Demontované zařízení bude předáno investorovi, případně ekologicky zlikvidováno. 
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 5. Uvedení do provozu a technické podmínky 
 
Manipulace s el. zařízením při požáru 
       Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, v nichž určí, které části el.  
       zařízení se budou při požáru vypínat. 
 

Předpoklady do uvedení do provozu 
       Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el. zařízení je správná obsluha el. strojů a  
       přístrojů dle norem a pokynů výrobců. 
       Manipulovat s el. přístroji smí jen osoby s patřičnou kvalifikací dle ČSN. 
       Provozovatel je povinen vypracovat kompletní provozní předpisy. 
      
Bezpečnost a ochrana zdraví 
       Při práci na elektrotechnických zařízeních je nutné dodržovat požadavky ČSN řady          
       33 2000-4 a souvisejících předpisů ČSN. Před uvedením do provozu musí být provedena  
       na el. zařízení výchozí revize dle ČSN 33 200-6-61. 
       Při provádění  stavebně – montážních prací  nutno dodržovat provozní pravidla a     
       bezpečnostní předpisy platných  ČSN pro tuto stavbu  a předpisy pro zajištění    
       bezpečnosti  a  ochrany zdraví při práci č.48/82 a č.324/90 Sb.  Z hlediska hygienických   
       předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým zájmům  a splňuje požadavky  
        zák. č.20/66 Sb, vyhl.č.45/66 Sb. a příslušných ČSN.  
 

Periodická revize zařízení: 
       El. zařízení musí být po dobu svého provozu podrobováno pravidelným předepsaným  
       revizím dle ČSN 33 2000-6-61. Zpráva o výsledku revize je pro provozovatele závazná. 
       Provozovatel musí zajistit odstranění závad nebo provést prozatímní bezpečnostní  
       opatření. Nemůže-li závady bezprostředně ohrožující zdraví odstranit, musí příslušné  
       zařízení odpojit. Lhůty pravidelných revizí el. zařízení jsou stanoveny dle ČSN 33 15 00     
      v periodě 1,3 a 5 let v závislosti na prostředí.   
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