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1. Uvod a rozsah projektu

Projekt fesi prelozku NN zafizeni distribuéni soustavy na nam. Dr. E. BeneSe v Ostrave
v koordinaci s rekonstrukci kasny na nam. Dr. E. Benese.
Soucasti projektu neni elektroinstalace technologie kasny.

2. Projekc¢ni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu bylo zadani od investora, stavebni ptudorys 1PP
Radnice, zaméfeni daného Uzemi, konzultace s investorem, konzultace s odpovédnym
pracovnikem CEZ Distribuce a.s. a obhlidka na misté samém.

Projekt je zpracovan dle platnych CSN, a to zejména CSN 33 2000, a souvisejicich.

Upozornéni

Zemni prace musi byt koordinovany s akci ,Rekonstrukce kasny“ - dodavatel
zemnich praci je povinen pred zahajenim zemnich praci zajistit vytyCeni a presné
vyznaceni pribéhu vS§ech dotéenych inZenyrskych siti v terénu.

Pfed zakrytim kabelové ryhy zajisti zhotovitel geodetické zaméreni pribéhu
kabelové trasy. Vykres se skutecnym zamérenim bude soucasti kolaudacni
dokumentace.




3. Zakladni_technické iidaje a bilance odbéru el. Energie

Proudova soustava a napéti :

Rozvadée RA10 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C-S
Rozvadée RA10.1 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-S
Instalovany vykon : Pi = 8kW
Soucasny ptikon : Ps = 4kW
Soudinitel naroénosti : beta= 0,5

Stuperi dullezitosti dodavky el.energie dle CSN 34 1610 : 3
Spotieba el. energie za rok : 4600 kWh/rok

Ochrana pred nebezpeténym dotykovym napétim je navrzena dle CSN 33 2000 :
zakladni - samoc¢innym odpojenim od zdroje

Ochrana pted dotykem zivych ¢asti el. zafizeni je dana jejich konstrukénim uspofadanim a
provedenim a je feSena n€kterou ztéchto ochran : polohou, zabranou, krytim, izolaci,
doplnikovou izolaci dle CSN 33 2000.

Ochrana proti prepéti.

V rozvadéci RA10.1 je instalovan prvni a druhy stupen pirepétové ochrany,
Predpoklada se vybaveni technologii tfetim stupném prepét'ové ochrany.

4. Technicky popis

4.1 Napajeci vyvod

Napdjeci vyvod pro rozvadé¢ RA10.1 je vyveden zrozvadéce RA10, ktery bude
dozbrojen - dle v.¢. EL-06.
V rozvadéci budou provedeny nezbytné upravy pro montaz napdjeciho vyvodu.
Napojeni rozvadé¢e RA10.1 bude provedeno kabelem Cu 5Cx6 uloZenym v draténém zlabu
na povrchu.

4.2 Rozvadéc RA10.1

Rozvadéc RA10.1 je situovan v m.¢. 15 na obvodové sténé.
Rozvadé¢ RA10.1 je vyzbrojen jisticimi pfistroji pro napojeni kasny, elektrickych hodin a
inteligentnich tramvajovych zastavek.
Jednotlivé vyvody jsou vyvedeny pies podruzné digitalni elektroméry.



4.3 Instalace

Napdjeci ptivod pro rozvadé¢ RA10.1 zrozvadéce RAIO je wulozen v
draténém kabelovém Zlabu na povrchu.
Napdjeci vyvody pro kasnu, inteligentni zastavky a venkovni hodiny jsou vyvedeny v ocelové
chrani¢ce ve vyvrtaném otvoru v obvodové sténé objektu Radnice (v hloubce cca 0,7m pod
povrchem zemé¢) a pokracuji v chrani¢kach ve vykopu v zemi (viz v.¢. EL — 04 a EL - 05)
Pro napojeni kasny bude poloZen novy piivod az do rozvadéce kasny.
Pro napojeni inteligentnich zastavek a venkovnich hodin budou vyuzity po naspojkovani na
nové piivody c¢asteéné 1 stavajici napajeci kabely, naspojkovani bude provedeno v misté
stavajicich elektromérovych rozvadeécua (v zelené plose).

4.4 Stavaijici jistici a rozpojovaci skriné

Po provedeném Setfeni na misté¢ samém byl na CEZ Distribuce zaslan navrh feSeni na
odstranéni nevzhlednych nadzemnich jisticich sk#ini v pilifich

Na parcele 466/1, k. u Moravskd Ostrava, namésti Dr. E. BeneSe se pripravuje celkovd
rekonstrukce kasny a investor v ramci této rekonstrukce poZaduje odstranéni pojistkovych
PFipojovacich skitni a elektromérovych skiini. Odbérnd mista 3x20A, ¢. elektroméru
1020483155 (napojeno ze skiiné pripojené kabelem AYKY 3x240+120, ktery prichdzi z TR
1994 a pokracuje na ul. TyrSova 9) a I1x6A, ¢. elektroméru 91064238 (napojeno ze skiiné
pripojené kabelem AYKY 3x240+120, ktery prichdzi 7 DTS 8086(2) a pokracuje na ul.
Tyrsova RIS13) budou zruSena bez ndhrady (viz priloZené Zddosti) napojeni kasny a
inteligentnich zastdavek bude v ramci rekonstrukce p¥ivedeno z objektu radnice.

V misté stdvajicich p¥ipojovacich skiini ziistane zachovdna travnatd plocha, navrhujeme
nahrazeni stavajicich pojistkovych skiini zemnimi kabelovymi spojkami.

ZruSeni pripojovacich pojistkovych skifini nutno koordinovat se stavebnimi pracemi
rekonstrukce kasny a okoll.

Zaslany navrh (v€etné zadosti o zruseni odbérnych mist pro kasnu a inteligentni tramvajové

zastavky byl ze strany CEZ Distribuce a.s. piijat a zapracovan do smlouvy s SMO Mgstsky
obvod Moravska Ostrava a Piivoz - ¢. Z-S14-12-8120056138

4.5 Stavajici elektromérové rozvadéce

Stavajici elektromérové rozvadéce v pilifich pro kasnu a inteligentni zastavky budou
rovnéz demontovany, jsou nahrazeny rozvadécem RA10.1 v 1PP objektu radnice a ¢asteéné
novymi piivody z tohoto rozvadéce.

Demontované zatizeni bude pifedano investorovi, piipadné ekologicky zlikvidovano.



S. Uvedeni do provozu a technické podminky

Manipulace s el. zaFizenim pri pozaru
Provozovatel zhotovi pro objekt pozarni pfedpisy, v nichz ur¢i, které ¢asti el.
zafizeni se budou pii poZaru vypinat.

Predpoklady do uvedeni do provozu
Predpokladem pro fadny a trvaly provoz el. zafizeni je spravna obsluha el. stroji a
ptistroji dle norem a pokyni vyrobcti.
Manipulovat s el. piistroji smi jen osoby s patii¢nou kvalifikaci dle CSN.
Provozovatel je povinen vypracovat kompletni provozni ptredpisy.

Bezpecnost a ochrana zdravi
Pii praci na elektrotechnickych zatizenich je nutné dodrZovat pozadavky CSN fady
33 2000-4 a souvisejicich piedpistt CSN. Pied uvedenim do provozu musi byt provedena
na el. zatizeni vychozi revize dle CSN 33 200-6-61.
Pii provadéni stavebné — montaZnich praci nutno dodrzovat provozni pravidla a
bezpe&nostni predpisy platnych CSN pro tuto stavbu a piedpisy pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ¢.48/82 a ¢.324/90 Sb. Z hlediska hygienickych
predpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym zajmim a spliiuje pozadavky
zak. €.20/66 Sb, vyhl.¢.45/66 Sb. a piislusnych CSN.

Periodicka revize zarizeni:
El. zatizeni musi byt po dobu svého provozu podrobovéano pravidelnym predepsanym
revizim dle CSN 33 2000-6-61. Zprava o vysledku revize je pro provozovatele zavazna.
Provozovatel musi zajistit odstranéni zdvad nebo provést prozatimni bezpec¢nostni
opatfeni. Nemiize-li zdvady bezprostiedné ohrozujici zdravi odstranit, musi piislusné
zafizeni odpojit. Lhiity pravidelnych revizi el. zatizeni jsou stanoveny dle CSN 33 15 00
v periodé€ 1,3 a 5 let v z&vislosti na prostiedi.
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