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01 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

01a Zhodnocení staveniště
Řešené území se nachází v katastrálním území Moravská Ostrava na sídlišti Šalamouna.  Revitalizace 
sídliště včetně chodníků, parkovišť a zpevněných ploch, úpravy ramp, nezbytné přeložky IS, terénní a 
sadové úpravy.  Stavba je rozdělena na dvě části  –  západní „A“  a východní „B“.  Předmětem tohoto  
projektu je část „A“.
Stavba je členěna do čtyř stavebních objektů.

SO-01 Komunikace a zpevněné plochy
SO-02 Zahradní a krajinářské úpravy
SO-03 Veřejné osvětlení
 SO-04    Přeložky IS

 

Celková ploch staveniště 4. etapy cca 26 500 m2 

Celková ploch staveniště 4. etapy – části „4A“ cca 13 700 m2 

Celková ploch staveniště 4. etapy – části „4B“ cca 12 800 m2 

Náklady, plochy zpevněných ploch, délky sítí apd. jsou součástí rozpočtu a technických zpráv.

Přírodní podmínky

Terén  je  převážně  rovinatý.  V  místě  návaznosti  na  polyfunkční  dům je  sklonitý.  Projekt  vychází  z 
technické mapy a geodetického vytyčení. V území se nachází vzrostlá zeleň. 

Dosavadní využití území – stručné vyhodnocení

- Územím prochází páteřní komunikace na níž navazují kolmá parkovací stání či parkoviště. Asfaltové 
plochy jsou  v poměrně dobrém stavu. Zpevněné plochy chodníků jsou již nevyhovující, bariérové.

- Zelené plochy jsou zatravněny a osázeny méně kvalitní zelení.

- Stávající sportovní asfaltové hřiště je bez vybavení mobiliářem, nevyhovující

- Mobiliář se v celém území téměř nevyskytuje

- Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví města
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Dopravní a technická vybavenost
Dopravní systém - řešené území je přístupné po stávajících veřejně přístupných komunikacích Petra Křičky 

a Na Široké

El. vedení - v řešeném území se nachází podzemní vedení firmy ČEZ Distribuce. Beze změny

Veřejné osvětlení - V řešeném území se nachází veřejné osvětlení ve správě Ostravských komunikací. Jsou 
navrženy úpravy rozvodů a sloupů VO

Kanalizace - V řešeném území se nachází jednotná kanalizace ve správě OVaK

Beze změny

Vodovod - V řešeném území se nachází rozvody veřejného vodovodu ve správě OVaK

Beze změny

Plynovod - V řešeném území se nachází rozvody veřejného plynovodu ve správě RWE  

Beze změny

Telekomunikace - V řešeném prostoru se nachází  podzemní  sdělovací  vedení firmy Telefónica O2,  UPC, 
PODA,, beze změny. 

Teplovod - V řešeném území se nachází  primární i sekundární rozvody ve správě Dalkia

Beze změny

Nedotčené sítě - Sítě  firem  Masprogres,  ČD  Telematika,  GTS,  T-mobile,  ČEZ  ICT  Services,  OVA!!!
CLOUD.net a OVANET jsou za hranicí dotčené (povolované) stavby a jsou beze změny.

Tyto sítě jsou velmi blízko řešeného území z tohoto důvodu je nutné tyto sítě také vytyčit !!!

Napojení stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stávajícím způsobem, nemění se

- Úpravy VO jsou řešeny napojením na stávající sloupy VO

- Úpravy vpustí dešťové kanalizace – výměna, posun

- Změna parametrů vjezdu na parkoviště, rušení stávajících vjezdů na parkoviště

01b - Urbanistické a architektonické řešení stavby
Urbanistické řešení stavby vychází ze studie, požadavků investora, průzkumu projektanta a projektu pro 
územní řízení.

Záměrem investora je regenerace sídliště, tj. obnova povrchů zpevněných ploch, úpravy zeleně a 
parkování v území. Materiálově a výběrem typů výrobků je stavba sjednocena s úpravami v širokém 
okolí a se záměrem celkové úpravy sídliště investorem.

Předmětem této části projektu jsou pouze přeložky IS a veřejné osvětlení. Komunikace a zpevněné 
plochy spolu s mobiliářem jsou povolovány speciálním stavením úřadem.

01c  - Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory
Stavební objekty

Objekt Název objektu

SO-01 Komunikace a zpevněné plochy

SO-02 Zahradní a krajinářské úpravy

SO-03 Veřejné osvětlení (přeložky, nové stožáry, přeložené stožáry)

SO-04 Přeložky IS (připojovací kanalizace, chráničky)

Provozní soubory

Nejsou navrženy
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01d - Technické řešení stavebních a inženýrských objektů a vnějších ploch
 
4a.01 – nová asfaltová komunikace
Ul. Na Široké, je ve stávajícím stavu s litého asfaltu, konstrukce je ve špatném technickém stavu, nelze opravit  
pouze  povrchové  asfaltové  vrstvy,  z  tohoto  důvodu  je  navrženo  vybourání  a  odstranění  veškerých 
konstrukčních vrstev komunikace a vybudování nové komunikace i s konstrukčními vrstvami. 

Stávající výška nivelety komunikace bude u nové komunikace použita. Příčný sklon a způsob odvodněná bude 
také totožný. 

- střed a napojení na jiné trasy

Komunikace Na Široké je napojena na ul. Zelená a ul. Petra Křičky. 

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

komunikace-Živičný povrch-nová komunikace

- Příčný spád

Příčný spád komunikace se nemění dle stávajícího stavu. Podélný spád komunikace se také nemění.

- použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B150/300/1000, s přídlažbou jednořádek žulové kostky v betonu C12/15.

Jednořádek podél celé ul. Na Široké a Petra Křičky je součástí  ulice a je vždy v jedné úrovni s komunikací,  
tento jednořáde je nepřerušen v celé linii! U sjezdů a napojení, je navržen navíc jednořádek zvýšený o 20mm 
nad úroveň komunikace, tento řádek je součástí každého objektu zvlášť.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

−
- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem, do uličních vpustí.

- rozsah stavby

− délka komunikací cca 73m,  plocha 382m2

− délka obruby 150x300x100mm -  65m

− jednořádek žulové kostky - 120m

- použité konstrukce: kc. skladby jsou podrobně vypsány za technickým popisem  všech tras a oblastí SK-02

4a.02 – příjezdové rampy
Příjezdové rampy z ulice Na Široké ke garážim v objektech na parcelách 4058, 4059, 4060, 4082, 4061.
Jedná se o 5 ramp, 3 rampy jsou z šířkových a délkových parametrů totožné, šířka 2,4m délka 12m. 
Jedna rampa má šířku 2,9m a délku 23,3m. Poslední rampa na ul.  Na Široké má šířku 2,4m délku 
44,6m. 
Svahy u příjezdových ramp budou stabilizovány plastovými zatravňovacími panely vdélce 2m od vjezdu 
do garáže cca. 2m2 na každé straně. U nejširší rampy je plocha plastových panelů 4m2.

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení ve stávajících místech na ul. Na Široké, napojení se nemění.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád komunikace se nemění 

- použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B100/250/1000mm zapuštěné se stávajícím terénem, v místě chodníku je 
obruba přerušena. Dále je vjezd oddělen od zeleně a chodníku betonovou obrubou B150x300x1000mm, která 
je součástí chodníku 4a.03. Přechod mezi sjezdem a ul. Na Š. je oddělen dvouřádkem žulové kostky, jeden 
řádek navazuje na betonové obruby je přizvednut o 2cm. Tento jednořádek je součástí stavby vjezdu.  
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- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− u každého sjezdu je na hraně chodníku navržen varovný pás, který upozorňuje na sníženou obrubu.  

- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem, do vpustí. Čtyři vpustě jsou ve špatném technickém stavu 
budou odstraněny a na jejich místo budou osazeny nové vpustě plastové DN315.

- rozsah stavby

− plocha vjezdu 290m2

− délka obruby B100x250x1000 -  73m

− slepecká dlažba 7m2

− plastové zatravňovací panely (2+2m2) x 4 + (4+4m2) x1 = 24m2

− jednořádek ŽK - 23m

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za technickým popisem  všech tras a oblastí SK-03

4a.03 – chodník
Jedná se o chodník na západní straně ulice Na Široké včetně přístupových chodníků ke vchodům k 
bytovým domům. Chodník  má šířku  2m délku 100m, která  je  na 5  místech přerušena příjezdovými 
rampami 4a.02. Komunikace chodníku je navržena ve stávající trase.
Čtyři přístupové chodníky ke vchodům mají délku 7,2m a šířku 2,5m. Vchody jsou zpřístupněny po třech 
schodišťových  stupních.  Návrh  nepočítá  se  zvýšením  nivelety  chodníku,  protože  výška   mezi  stav 
komunikací a podestou je okolo 60cm a sklon chodníku by překročil normovou hodnotu pro bezbariérové  
stavby. Proto je niveleta chodníku zachována tak aby min sklon od domy byl 2%. 

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na ul. Na Široké, na trasu chodníku 4a.05. Styk s trasou 4a.09.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x60mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád chodníku se nemění 

- použité obruby

Jsou  navrženy  betonové  obrubníky  B150/300/1000mm zapuštěné  se  stávajícím  terénem,  tato  obruba  je 
použita na levé straně k ul. Na Š., na druhé straně je obruba B100x250x1000 tato obruba je použita také ke  
vchodům

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− zvýšení  obruby  o  60mm  nad  terén  přirozená  vodící  linie-na  pravé  straně  chodníku  u  obruby  
100/250/1000mm obruba je zvednuta také u přístupových chodníku u domu vždy na jedné straně. 
Varovné pásy u vjezdů- součástí 4a.02.

- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem, do okolního terénu.

- rozsah stavby

− plocha chodníku 246m2

− délka obruby B100x250x1000 -  126m

délka obruby B150x300x1000 -  78m

na 50m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za technickým popisem  všech tras a oblastí SK-04

4a.04 – asfaltová komunikace
V této kapitole je řešena stávající komunikace  ul. Petra Křičky. 
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Ulice Petra Křičky má délku řešenou v této etapě 189m šířku 6m, délkové ani šířkové parametry nebudou  
měněny. Komunikace Petra Křičky, je doplněna o příčný práh(retardér) s přechodem pro chodce, zvýšený o 
10cm nad komunikací.  Příčný  práh má nájezdy dlouhé 1,5m,  zvýšená část  je  dlouhá 6m.Příčný  práh je 
samostatně řešen v kapitole 4a.23.

V místech kde budou ukládány nové sítě veřejného osvětlení bude komunikace vrácena do původního stavu.

- střed a napojení na jiné trasy

 ul. Petra Křičky je napojena na ul. Na Široké

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

komunikace-Živičný povrch

Zvýšený práh-žulová kostka 100x100x100mm šedá – součástí 4a.23

- Příčný spád

Příčný spád komunikace se nemění dle stávajícího stavu. Podélný spád komunikace se také nemění.

Stávající komunikace u kterých se nemění podkladní vrstvy a pouze jsou upravovány povrchy jsou pro nově  
navržené chodníky a komunikace výchozí.

- použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B150/300/1000, s přídlažbou jednořádek žulové kostky v betonu C12/15.

Jednořádek  podél  celé  ul.  Petra  Křičky  je  součástí   ulice  a  je  vždy  v  jedné  úrovni  s  komunikací,  tento 
jednořáde je nepřerušen v celé linii! U sjezdů a napojení, je navržen navíc jednořádek zvýšený o 20mm nad 
úroveň komunikace, tento řádek je součástí každého objektu zvlášť.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

−
- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem, do uličních vpustí.

- rozsah stavby

− délka komunikací cca 182m,  plocha 1092m2

− délka obruby 160m

- použité konstrukce: kc. skladby jsou podrobně vypsány za technickým popisem  všech tras a oblastí SK-01

4a.05 – chodník
Jedná se o chodník před budovou s prodejnou na parcele č. 4101. 
Plocha 358 m2, šířka 4~7.85 m, Chodník je přerušen chodníkem 4a.03. Chodník je doplněn ve třech 
místech detaily se zaoblenými rohy ze žulové dlažby, v návaznost na chodník 4a.03 a na komunikaci  
4a.08. 

- střed a napojení na jiné trasy

Střet s trasou 4a.03, ukončen u trasy 4a.08

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x60mm šedá

žulová kostka 100x100x100

- Příčný spád

Příčný spád chodníku se nemění, chodník je spádován ve směru od objektu do trávníku.

- použité obruby

Jsou navrženy betonové obrubníky B100x250x1000 zapuštěné . 

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

−
- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem, do okolního terénu.

- rozsah stavby

− plocha chodníku betonová dlažba 358m2
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− plocha žulové kostky 33m2

− délka obruby B100x250x1000 -  86m

na 54m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-04, SK-05

4a.06 – zatravněná část parkoviště
Prostor pro výsadbu stromu v parkovišti, a zelená plocha.

Podkladní vrstvy, zemina, budou vyhloubeny na úroveň -400 mm pod úroveň upraveného terénu. Pláň 
nebude hutněna kolem stromu do vzdálenosti 2.5 m.
Prostor pro výsadbu stromu je tvořen ocelovou pásovinou tl. 4 mm, výšky 100 mm zatočenou do kruhu D  
1,5 m. Pásovina bude usazena na pokladní vrstvy skladby SK-07 a ukotvena pomocí navařených trnů – 
4 ks DN10 L=500 mm. Po provedení obruby bude položena kladecí vrstva a plastové zatravňovací dílce 
vyplněné zeminou s travním semenem. Tato plocha je v rovině s dlažbou parkoviště. 
Před stromem na hraně pásoviny bude osazen betonový patník jako ochrana stromu. Patník je zapuštěn 
pod zatravňovací tvarovky.
Tuto plochu není nutno odvodňovat, je spádována směrem ke kmenu stromu.
Součástí prací je výkop jámy pro výsadbu stromu rozměru 1x1x1 m a zásyp kvalitní zeminou. 

V rámci SO-03  Zahradní a krajinářské úpravy je samotná výsadba stromu a úprava vymezeného mezikruží  – 
zásyp zeminou, položení geotextílie a zásyp 50 mm říčního kačírku.
Druhá  plocha  určená  k  zahradnickým  úpravám,  je  od  parkovacích  míst  oddělena  plastovým  neviditelným 
obrubníkem,  nebo  ocelovou  pásovinou  v  jedné  úrovni  s  parkovacími  plochami.  Prostor  je  zatravněn  v 
zatravňovacích plastových roštěch.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

plastové zatravnovací dílce 

- Příčný spád

ke kmeni stromu

- použité obruby

Ocelová pásovina(neviditelný plastový obrubník výšky 80mm.

- odvodnění

− stavba je odvodněna ke stromům kde je vsakována, nebo je vsakována celým svým povrchem.

- rozsah stavby

plocha zatravnovacích dílců 53 m2

na 11 m2 je plocha vybudována na nových plochách, které byly původně zatravněny.

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-07

4a.07 – kolmé parkoviště
Kolmé parkoviště  o kapacitě  15 vozů  na jižní  straně ulice  Petra  Křičky.  Mezi  parkovacími  místy  se 
nachází  jeden strom 4a.06 a zelená plocha. Parkovací  místa mají  rozměr 2,5x5m, krajní místa mají  
rozměr 2,75x5m.
Prostor nad sítěmi (voda, kanalizace plyn) je z plastových zatravňovacích dlaždic, je zatravněn a nebude  
sloužit k parkování.

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na ul. Petra Křičky

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád parkovacích míst je ve směru do komunikace Petra Křičky, kde je voda svedena do vpustí.

- použité obruby
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Parkovací místa jsou lemovány betonovými obrubami 150x300x1000mm, které jsou zvednuty nad parkovací 
místa  o 10cm. Parkovací  stání  jsou od komunikace odděleny žulovou kostkou 100x100x100mm, která je  
zvednuta o 20mm od jednořádku žulové kostky, který lemuje celou ul. Petra Křičky.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− jedno parkovací místo 3,5mx5m- bezbariérově napojeno na chodník tzn. Max 20mm překonávaný 
schodek.

- odvodnění

− stavba je odvodněna do vpusí na ul. Petra Křičky

- rozsah stavby

− plocha parkovacích míst  195m2

− délka obruby B150x300x1000 -  60m

− délka jednořádku žulové kostky oddělující parkovací místa – 54m – zvednuta o 2cm nad komunikaci

na 64m2 je parkoviště vybudováno na nových plochách, které byly původně zatravněny

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03

4a.08 – příjezdová komunikace 
Příjezdová  komunikace  k  prodejně  potravin  z  ulice  Petra  Křičky  slouží  pro  pěší  provoz  a  občasné 
zásobování. Komunikace má délku 33,5m, šířku 3,3m.

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na ul. Petra Křičky, zásobování občanské vybavenosti.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80 mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád je jednostranný  do stávající vpustě, která je v dobrém technickém stavu, dojde pouze k úpravě 
nivelety vpustě.

- použité obruby

komunikace  je  lemována  betonovou  obrubou  150x300x1000mm.  Vjezd  je  od  komunikace  oddělen  dvou 
řádkem žulové kostky, jednořádek který je zahrnut do této kapitoly je zvednutý nad niveletu komunikace o 
20mm.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

−
- odvodnění

− stavba je odvodněna do vpustí, které jsou umístěny na komunikaci.

− Jedna vpusť je v dobrém technickém stavu bude zachována, druhá vpusť bude vyměněna.

- rozsah stavby

− plocha komunikace pro zásobování 140m2

− délka obruby B150x300x1000 -  34m

− délka  jednořádku  žulové  kostky  oddělující  sjezd  od  komunikace  –  9m  –  zvednuta  o  2cm  nad 
komunikaci

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03

4a.09 – chodník
Chodník podél kolmého stání na jižní straně ulice Petra Křičky. Chodník je doplněn ve třech místech 
detaily se zaoblenými rohy ze žulové dlažby, v návaznost na chodník 4a.03 a na komunikaci 4a.08. 

Komunikace je navržena ve stávající trase

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na komunikaci 4a.08, napojení na chodník 4a.03, z levé strany parkovací místa 4a.07.
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Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x60 mm šedá

žulová kostka 100x100x100mm

- Příčný spád

Příčný spád je jednostranný  do travnaté plochy- betonové obruby budou co 3m vynechány na vzdálenost 
0,4m,  v  této  proluce  bude  umístěna  plochá  dlaždice  v  betonovém loži:  tento  systém  umožní  odvodnění 
chodníku.

- použité obruby

Chodník  je  lemován  betonovou  obrubou   100x250x1000mm-která  je  v  jedné  úrovni  s  chodníkem  a 
zatravněnou plochou. Obruba mezi parkovacími místy a chodníkem 150x300x1000mm je součástí objektu  
4a.07

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

−
- odvodnění

− stavba je odvodněna do terénu stávajícím způsobem

- rozsah stavby

- Chodník 137m2

- plocha ze žulových kostek  36m2

- délka obruby B100x250x1000 -  75m

na 19m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny.

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-04; SK-05

Vzdálenost od obruby od kraje vodovodní trubky a kanalizace min. 500 mm

4a.10 – neohraničený chodník
Chodník napříč travnatou plochou mezi chodníkem 4a.09 a 4a.05 v ose průchodu občanské vybavenosti,  
na parcele 2885/2
Plocha 36 m2, šířka 1.6 m, počet oc. trnů DN10 L500mm – 116 ks
Navržená skladba SK-08

na 3m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny.

4a.11 – šlapáková trasa
Šlapáková trasa v travnaté ploše před prodejnou, na parcele 2885/2
Délka trasy 42 m
Navržená skladba SK-09

na 37m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny.

V navržené trase bude vykopána průběžná rýha hl. 150 mm a šířky 700 mm. Následně budou uloženy 
skladby SK-09 a prostor mezi dlaždicemi zasypán zeminou. Trasu není nutno odvodňovat, není nutno 
pokládat chráničky IS. Trasa bude  přirozeně zvlněna dle přírodních podmínek.

4a.12 – neobsazeno

4a.13 – chodník
Chodník na východní straně ulice Na Široké. Chodník má šířku 2,0m délku 30m. Chodník je lemován  
betonovou obrubou 100x250x1000mm, která odděluje chodník od travnaté plochy a je v jedné úrovni s 
chodníkem. Chodník je ukončen v místě styku s trasou 4a.18 – stávající rampa, a na hranici komunikace 
ul. Na Široké. V místě trasy 4a.14 je chodník přerušen.

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na ul. Na Široké
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Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x60mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád parkovacích míst je ve směru do travnaté plochy.

- použité obruby

Chodník je lemován betonovou obrubou 100x250x1000mm, která odděluje chodník od travnaté plochy a je v 
jedné úrovni s chodníkem. Návaznost chodníku a přechodu pro chodce je přes zvýšenou betonovou obrubu 
150x300x1000mm, která je nad komunikaci zvýšená o 20mm, tato obruba je součástí objektu 4a.01.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− chodník není navržen pro osoby slabozraké, tyto  osoby jsou převedeny na druhou stranu ul.  Na 
Široké kde je chodník uzpůsoben pohybu těchto osob.

− Pro osoby se sníženou schopností pohybu byly navrženy bezbariérové nástupy na chodníky.

- odvodnění

− stavba je odvodněna do okolního terénu

- rozsah stavby

− plocha chodníku 60m2

− délka obruby B100x250x1000 -  60m

na 58m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-04

Vzdálenost od obruby od kraje vodovodní trubky a kanalizace min. 500 mm

4a.14 – příjezdová komunikace 
Příjezdová  komunikace  k  polyfunkčnímu  domu  slouží  pro  pěší  provoz  a  občasné  zásobování.  Na 
příjezdové komunikaci je rozšířená plocha pro kontejnerová stání pro max počet 19 kontejneru, nyní je 
počítáno  se  stávajícím  počtem  9  kontejneru.  Šířka  příjezdové  komunikace  5,6m.  Komunikace  je 
lemovaná betonovou obrubou 100x250x1000mm-zapuštěnou  jedné úrovni s komunikací. 
Lem stávajících světlíku bude nově proveden z pohledového železobetonu, stávající ocelová mříž bude 
nově osazena. Prostor mezi chodníkem a mříží dobetonovat šířka 0,35x0,05m v délce 8m.
Stávající  zpomalovací  příčný  práh  bude  demontován  a  pro  provedení  stavebních  prací  opětovně 
namontován.

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na ul. Na Široké, kolmé napojení trasy 4a.13

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád parkovacích míst je v podélném směru ke komunikaci Na Široké, v příčném směru směrem k 
travnaté ploše. Podélný spád bude mírně zvýšen na úroveň podchodu cca 9cm zvýšit v místě navázání na  
zpevněnou plochu polyfukčního domu.

- použité obruby

Komunikace je lemovaná betonovou obrubou 100x250x1000mm-zapuštěnou v jedné úrovni s komunikací. V 
místě napojení na ul. Na Š. je navržen jednořádek žulové kostky zvýšený o 20mm nad úroveň komunikace. 
Jednořádek podél celé ul. Na Široké je součástí  ulice a je vždy v jedné úrovni s komunikací.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

-

- odvodnění

− stavba je odvodněna do okolního terénu a do vpustí na ul. Na Široké.

- rozsah stavby

− plocha komunikace 232m2

− délka obruby B100x250x1000 -  82m
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− délka jednořádku žulové kostky oddělující parkovací místa – 5,6m – zvednuta o 2cm nad komunikaci

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03
Komunikace je navržena ve stávající trase.

4a.15 – chodník
Jedná se o prostor pro pěší, který navazuje na chodník 4a.14 a 4a.21

Chodník  podél  kolmého  stání  na  severní  straně  ulice  Petra  Křičky.  Chodník  má  na  počátku  trasy  
charakter kruhu kde je šířka chodníku proměnlivá od 2,5m až po 4,2m. Za chodník považujeme pouze 
část  kruhu kolem komunikací,  zbylá  plocha se stejného materiálu  je  pouze zpevněnou plochou.  Za 
vjezdem na parkoviště 4a.16 a dále pokračuje trasa v šířce 3m podél parkovacích míst. Chodník je z 
obou  stran  lemován  betonovými  obrubami  v  místě  parkovišť  a  komunikace  je  obruba 
B150x300x1000mm- která je  součástí  parkoviště  ,  nebo komunikace.  V místě kde obruba odděluje  
chodník  od  zeleně,  je  obruba  B100x250x1000mm  součástí  chodníku.  Chodník  napojuje  také 
prefabrikované schodiště 4a.20. 
Kruh na počátku trasy je ze strany komunikace lemován betonovou obrubou  a přídlžbou ze žulové 
kostky, ohraničení kruhu mezi zeleni a chodnékem je navrženo z monolitických betonových prvků, které 
jsou navrženy z pohledového betonu. Prvky budou provedeny ve dvou základních výškách 0,5m a 0,2m 
délka 1,36m. Prvky jsou široké 0,35m a jsou vždy pod terén zapuštěny o 0,1m (na výšku žulové kostky)  
a jsou položeny na kameninové lože a vrstvu štěrku stejně jako okolní chodník. V kruhu jsou  navržena 
tři výseče vyšší a nižší. 

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na chodník  4a.21, 4a.14a.24, schodiště 4a.20, podél parkoviště 4a.16 a 4a.17.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

− betonová dlažba 200x100x60mm šedá

− žulová kostka 100x100x100 přírodní

- Příčný spád

Příčný spád jednostranný 

- použité obruby

Chodník  je  z  obou  stran  lemován  betonovými  obrubami  v  místě  parkovišť  a  komunikace  je  obruba 
B150x300x1000mm- která je  součástí parkoviště , nebo komunikace. V místě kde obruba odděluje chodník  
od zeleně, je obruba B100x250x1000mm součástí chodníku.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− Chodník je velmi nevhodný pro osoby slabozraké, nejde zde dodržet vodící linie chodník je neustále  
přerušován komunikacemi a vjezdy. Z tohoto důvodu byl přístup na chodník vedoucí  kolem 
parkovišť , až po rampu a dále na trasu 4a.13 zamezen vložením varovného pásu přes chodník a tím 
naznačením nebezpečného prostoru pro osoby slabozraké.

− Pro  osoby  se  sníženou  schopností  pohybu  byly  navrženy  bezbariérové  nástupy  na  chodníky,  z  
parkovacích míst, které jsou určeny pro tyto osoby.

- odvodnění

− stavba je odvodněna do okolního terénu a do vpustí

- rozsah stavby

− plocha chodníku betonová dlažba – 361m2

− Plocha chodníku žulová kostka – 128m2

− délka pří-dlažby 58,5m

na 336m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny.

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-04, SK-05

4a.16 – hromadné parkoviště
Hromadné parkoviště o kapacitě 33 vozů s vjezdem ze severní strany ulice Petra Křičky. Návržený vjezd 
je v místě původního vjezdu, upraven na šířkové parametry pro dvou-pruhovou komunikaci.  Parkovací 
stání mají šířku 2,5m krajní šířku 3m, délku 4,5m. Z 33 parkovacích míst jsou tři místa vyhrazena pro 

STUDIO-D Opava s.r.o.,                                                          www.studio-d.cz                                                                           Strana č.   11  

http://www.studio-d.cz/


Regenerace sídliště Šalamouna, 4. etapa – část „4A“

osoby  se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace  o  rozměru  3,5x4,5m  nebo  se  společným 
manipulačním  prostorem  šířky  1,2m.  Na  parkovišti  jsou  navrženy  tři  stromy,  umístěné  v  kruhu  o 
poloměru R=6,35m.
Pláň kolem stromů do vzdálenosti 2.5 m  nebude hutněna. 
Součástí prací je výkop jámy pro výsadbu stromu rozměru 1x1x1 m a zásyp kvalitní zeminou. 

V  rámci  SO-03  Zahradní  a  krajinářské  úpravy  je  samotná  výsadba  stromu  a  úprava  vymezeného 
mezikruží – zásyp zeminou, položení geotextílie výsadba.

Stávající  šachtice  teplovodu  je  chráněna  proti  vjezdu  zábrannovými  sloupky.  Dále  jsou  zábranové 
sloupky jsou tam, kde hrozí přejíždění z parkoviště na přístupovou rampu 4a.18. 

- střed a napojení na jiné trasy

Napojení na ul. Petra Křičky 4a.01.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád je jednostranný 2%

- použité obruby

Celé parkoviště lemuje obruba 150x300x1000mm

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− Vyhrazené parkovací místo pro osoby s pohybovým postižením, bezbariérový přístup.

- odvodnění

− stavba  je  odvodněna  do  nově  navržených  vpustí  4ks.  Tři  vpustě  jsou  napojeny  na  stávající  
kanalizační přípojky od zrušených stávajících vpustí.  Jedna vpusť je  připojena v jiném místě než 
stávající zrušena přípojka od uliční vpusti. Poloha stávajících přípojek je pouze předpokládána, proto  
umístění nových vpustí a napojení na přípojku, bude řešeno podle skutečného stavu zjištěného na 
stavbě.

- rozsah stavby

− plocha parkovacích stání – 853m2

− délka obruby – 110

na 150m2 je parkoviště vybudováno na nových plochách, které byly původně zatravněny.

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03

4a.17 – kolmé parkoviště
Kolmé parkoviště o kapacitě 35 vozů na severní straně ulice Petra Křičky.
Parkovací místa mají rozměr 2,5x4,5m, krajní parkovací místa jsou pro osoby se sníženou schopností  
pohybu a orientace o šířce 3,5m nebo se společným manipulačním prostorem šířky 1,2m. Obruba mezi 
chodníkem  a  parkovacími  místy   B150x300x1000mm,  parkoviště  je  od  komunikace  odděleno 
jednořádkem  žulové  kostky  zvednuté  o  20mm  nad  komunikaci  a  jednořádek,  který  je  součástí  
komunikace.
Uložení sloupů VO vytvořeny 2 rohové „zálivy“  tvaru pravoúhlého trojúhelníka o délce strany 1 m a 
přeponě 1,4 m. Sloupy tak nezužují průjezdnou šířku chodníku.
V místě přechodu vodovodu, je zakázáno parkovat, prostor je nepojizdný,  je ohraničen neviditelnými  
plastovými obrubami, nebo ocelovou pásovinou. Prostor je osázen půdo-pokryvnými rostlinami- skalník.

- střed a napojení na jiné trasy

Parkoviště je obslužné z komunikace Petra Křičky, vede podél chodníku  4a.15.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád je ve směru ke komunikaci Petra Křičky cca 2%
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- použité obruby

Celé parkoviště lemuje obruba B150x300x1000mm

jednořádek žulové kostky

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− Vyhrazené parkovací místo pro osoby s pohybovým postižením, bezbariérový přístup.

- odvodnění

− stavba je odvodněna do vpustí na ul. Patra Křičky.

- rozsah stavby

− plocha parkovacích míst - 400m2

− délka obruby  B150x300x1000mm- 105 m

− délka jednořádku žulové kostky – 92m – zvýšená 20mm

na 190m2 je parkoviště vybudováno na nových plochách, které byly původně zatravněny.

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03

4a.18 – komunikace před rampou
Stávající rampa k suterénu multifunkčního domu je přístupná z komunikace před rampou. Komunikace 
má šířku  6m a délku 40,9m.  Komuniikace je  napojena na ul.  Na Široké stejně jako původní  vjezd, 
nedošlo k žádné změně.

Navržená skladba SK-03 285 m2

- střed a napojení na jiné trasy

Komunikace před rampou napojena na ul. Na Široké.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád je ve směru ke komunikaci Petra Křičky

- použité obruby

Celé parkoviště lemuje obruba B150x300x1000mm

jednořádek žulové kostky

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

−
- odvodnění

− stavba je odvodněna do vpustí na ul. Petra Křičky

- rozsah stavby

− plocha komunikace – 285m2

− délka obruby  B150x300x1000mm- 101 m

− délka jednořádku žulové kostky – 23m – zvýšená 20mm

− Živičná konstrukce  8 m2- oprava stávající živice v případě poškození

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí navržená skladba 
SK-03 (285 m2), 

Odvodnění rampy je stávající.

4a.19 – šlapáková trasa
Šlapáková trasa v travnaté ploše před multifunkčním domem
Délka trasy 36 m
Navržená skladba SK-09
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V navržené trase bude vykopána průběžná rýhy hl. 150 mm a šířky 700 mm. Následně budou uloženy 
skladby SK-09 a prostor mezi dlaždicemi zasypán zeminou. Trasu není nutno odvodňovat, není nutno 
pokládat chráničky IS. Trasa bude  přirozeně zvlněna dle přírodních podmínek.

4a.20 – betonové prefabrikované schodiště
Betonové prefabrikované schodiště doplněné o gabionovou zeď s jednostranným zábradlím
Po sejmutí travního drnu a zeminy do hloubky 500 mm budou vykopány základové pásy pro uložení  
schodů i gabionové zdi.
Pásy budou založeny do nezámrzné hloubky. Po vytvoření zdi z gabionů š. 400 mm bude svah mezi  
betonovými  prahy  zasypán  štěrkem  frakce  8/32.  Na  štěrk,  do  kladecí  vrstvy  budou  ukládány 
prefabrikované schodišťové stupně, vzájemně překládané, rozměru 160x350 mm. Jalové stupně budou 
tvořeny stejnými prefabrikáty a budou uloženy na základ do cementové malty.
Mezipodesta bude zadlážděna betonovou dlažbou 200x100x60 mm.
Ocelové pozinkované zábradlí tvořené sloupky a madlem DN 40 mm bude uchyceno do gabionových zdí 
v průběhu jejich plnění kamenivem. Celková délka trubek DN40 je 15,3 m.
Tvar schodiště, výpis prvků apd. viz samostatný výkres „DETAIL 4a.20“

4a.21 – chodník
Jedná se o pojízdný chodník podél polyfunkčního domu, který dále navazuje na chodník 4a.15, přechod 
pro chodce a betonové schodiště 4a.20. Chodník výškově navazuje na stávající  vstupy do objektu k 
bytům. Vzhledem k zajištění přístupu hasičských vozidel a technických služeb je chodník pojízdný.
Podél objektu polyfunkčního domu má chod. šířku 3,9m, ve směru k přechodu pro chodce má chodník 
šířku 3m. Chodník se podél ul. Petra Křičky rozšiřuje, je zde vytvořen prostor pro 6. kontejnerových stání.

- střed a napojení na jiné trasy

Chodník je napojený na chodník 4a.15 a přechod pro chodce a betonové schodiště 4a.20. 

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád ve směru k zatravněné ploše.

- použité obruby

B100x250x1000mm

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− Prostor  před  přechodem  pro  chodce  a  místem  pro  přecházení  je  opatřen  prvky  pro  osoby  se 
zrakovým postižením. Přechod pro chodce je opatřen varovným pásem šířky 0,4m, na varovný pás se 
kolmo napojuje signální pás o šířce 0,8m, který je ukončen u přirozené vodící linii(zvednutá obruba u  
chodníku min.60mm). Varovný a signální pás je také umístěn u místa pro přecházení s tím rozdílem 
že  signální  pás  přímo  nenavazuje  na  varovný  pás,  ale  je  přerušen  ve  vzdálenosti  0,3-0,5m od 
varovného pásu. Signální  pás místa pro přecházení  navazuje na signální  pás přechodu. V místě 
napojení je signální pás přerušen.

− Signální  pás přechodu je plynule  napojen na obrubu 100/250/1000mm, která je nad okolní  terén  
zvednuta min o 60mm-tvoří tím přirozenou vodící linii.

− Podél chodníku, který vede k polyfunkčnímu domu, je umístěno zábradlí, opatřené dvěma madly ve 
výšce 0,9m, 0,75m a zarážkou pro slepce ve výšce 0,25m.

- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem do terénu

- rozsah stavby

− plocha chodníku 435m2

− délka obruby  B100x250x1000mm- 165 m

− slepecká dlažba – 18m2

na 65m2 je chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny.

- použité konstrukce: kce skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03

PŘI  STAVBĚ  JE  NUTNÉ  ZJISTIT  HLOUBKU  PLYNOVODU.  MIN.  KRYTÍ  PLYNOVODU  JE  0,9m.  V 
PŘÍPADĚ, ŽE BY TOTO KRYTÍ NEBYLO DODRŽENO JE NUTNÉ ZMĚNIT NIVELETU CHODNÍKU.
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4a.22 – zatravňovací dlažba
Plocha je primárně zpevněná se zatravňovacími plastovými rošty pro hasičský zásah, stěhovací vozy 
apod. 

- střed a napojení na jiné trasy

Zpevněná plocha navazuje na chodník 4a.21

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

plastové zatravňovací rošty

- Příčný spád

Příčný spád není potřeba, voda vsákne povrchově

- použité obruby

plastové zatravňovací obruby, nebo ocelová pásovina.

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

−
- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem

- rozsah stavby

− plocha plastových roštů 175m2

− délka neviditelných obrub- 42 m

na 50m2 je zatravňovací dlažba vybudována na nových plochách, které byly zatravněny.

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-07

4a.23 – zpomalovací práh (retardér)
Zpomalovací zvýšený práh v polovině ulice Petra Křičky.

Zpomalovací práh je navržen zvýšený 100 mm nad stávající povrch komunikace. Po odfrézování  živice, 
bude vytvořeno betonové lože CBII o min. tlošťce  20cm do tohoto lože budou osazena žulová dlažba 
100x100x100. Parametry, sklony apod. viz výkresová dokumentace.
Přechod tvořen nástřikem viz dopravní značení. Rozměry zpomalovacího prahu náběhy 1,5m, zvýšená 
část s přechodem 6m šířka 6m.

- střed a napojení na jiné trasy

zpomalovací práh navazuje na – 4a.21 a 4a.24.

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

žulová dlažba 100x100x100mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád ve směru k nově navržené vpusti.

- použité obruby

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− přechod pro chodce je bezbariérový, s prvky pro slabozraké.

- odvodnění

− stavba je odvodněna do nově navržené vpustě.

- rozsah stavby

− plocha retardéru 56m2

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03b
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4a.24 – pojizdný chodník
Jedná  se  o  pojizdný  chodník,  který  slouží  pro  přístup  a  příjezd  ke  garážím  bytových  domů  p.č. 
4093~4099. Na pojizdný chodník jsou 4 nájezdy, pro osobní automobily o šířce 3,5m, šířkové parametry 
stávajícího chodníku nejsou změněny, šířka 3,7m, délka 132m. Styk vjezdů s ul. Petra Křičky je řešeno 
jednořádkem ze žulových kostek, který je zvýšený o 2cm nad komunikaci a navržený jednořádek podél  
cesty. 
Komunikace je navržena ve stávající trase.
Poslední vjezd v řadě k objektu p.č.4099, má odvodňovací liniové odvodnění, Tentzo žlab bude vyměněn 
za nový a okolí bude předlážděno.

- střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4a.08, 4b.14,4a.25,4a.26, 4a.27

Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 200x100x80mm šedá

- Příčný spád

Příčný spád stávající, sklon je mírnější .

- použité obruby

B150x300x1000mm

B100x250x1000mm

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

− přechod pro chodce je bezbariérový, s prvky pro slabozraké-varovný a signální pás, viz 4a.21 viz, 
výkresová dokumentace.

− Podél bytových domu není přirozená vodící linie pro osoby slabozraké, časté přerušování sjezdy,  
vstupy do objektů a zeleň.  Z tohoto důvodu je navržena umělá vodící linie, která vede na hraně 
chodníků v délce 195m.

- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem 

- rozsah stavby

− plocha chodníku 525m2

− délka obruby BO150x300x1000mm - 137 m

− délka obruby BO100x250x1000mm – 137 m

− jednořádek žulové kostky – 26m

na 16m2 je pojizdný chodník vybudován na nových plochách, které byly původně zatravněny.

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-03

4a.25 – příjezdová rampa
Příjezdová rampa ke garážím na parcelách 4093, 4094, 4095
Plocha 114 m2

Navržená skladba SK-11

Vzhledem ke změnám nivelety příjezdové komunikace budou povrchy ramp předlážděny.  Dlažba bude 
rozebrána,  štěrkové  vrstvy  dosypány  a  zutněny.  Do  nové  kladecí  vrstvy  bude  položena  původní  
betonová dlažba 400x400x50 s 30% výměnou prasklých kusů.

Stávající betonové opěrné zdi u rampy budou čištěny tlakovou vodou vyplnění trhlin(cca 5% z celkové 
plochy  zdi)  natřeny  1x penetrací  a  2x  barvou  na beton  barva  podobná odstínu  ze  vzorníku  KEIM-
PALETTE EXCLUSIV -pod číslem  9057 světloulince okrová.  Barva  bude upřesněna na stavbě dle 
konkrétních vzorků a bude odsouhlašena investorem a projektantem. 

- střed a napojení na jiné trasy

napojení na trasu 4a.24
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Zásady technického řešení

- Typy povrchů 

betonová dlažba 300x300mm šedá-dle stávající dlažby.

- Příčný spád

Příčný spád stávající, sklon je mírnější .

- použité obruby

obruby navrženy nejsou

- navrh prvků dle vyhlášky 398/2009

- 

- odvodnění

− stavba je odvodněna stávajícím způsobem 

- rozsah stavby

- plocha 114m2

- Plocha opěrných zdí pro nátěr penetrací a barvou 292m2

- použité konstrukce: kc skladby jsou podrobně vypsány za tech. popisem  všech tras a oblastí SK-11

4a.26 – přístupový chodník
Přístupový chodník ke vstupům do objektů na parcelách 4093, 4094
Plocha 23 m2, šířka 3.9 m, 3 m, 
Navržená skladba SK-04

Vzhledem ke změně nivelety chodníku dojde i k úpravě přístupových chodníků. Práce budou provedeny  
jen v nezbytné míře v případě nutnosti. 
Na  zhutněný  povrch  budu  osazeny  prefabrikované  schodištové  vyrovnávací  stupně,  a  obruby  B5. 
Následuje skladba chodníku.

4a.27 – oprava zdí a zábradlí
Oprava stávajících opěrných betonových zdí a souvisejícího ocelového zábradlí u vjezdů do garáží
Stávající zdi budou očištěny tlakovou vodou, zaspárovány a opatřeny penetračním nátěrem na beton 1x 
a  opatřeno barvou na beton 2x (zpevnění, vyplnění trhlin cca 5% z celkové plochy, šedá barva -Ral  
7038 ) Celkem plocha 15 x 12 m2  
Stávající ocelové zábradlí trubkové bude očištěno, obroušeno a opatřeno antikorozním nátěrem  - matná 
kovářská čerň. Celkem 15 x 6 m zábradlí

S4a.28 – opěrné zdi vysoké
V místech zářezu komunikace do svahu jsou navrženy zahradní betonové stěny tvaru L. Stěny budou 
uloženy za obrubu. Jejich rozměr závisí na výšce zářezu. Budou použity pro zářez v rozmezí výšky  450-
1100 mm na chodníkem. Prvek tvaru L je uložen na štěrový podsyp hloubky 800 mm a kladecí vrstvu tl.  
50 mm, šířky 300-550 mm (dle konkrétního prvku).
Samotné prvky jsou rozměru (HL x Š x V) 550x490x1200, 450x490x800, 300x490x550, Mezi prvky různé 
výšky budou vloženy přechodové šikmé prvky.
Opěrná zídky bude po osazení na štěrkový polštář přisypána (zezadu) zeminou z výkopu (zahutnit).
V případě vyššího zářezu než 1100 mm bude terén svahován na tuto výšku.

- betonový prvek, zezadu přisypaný zeminou)

- kladecí vrstva F4/8 – 50 mm 

- štěrkodrť  F8/32 – 800 mm
prvek výšky 1200 mm, celkem – 26 ks
přechodový prvek výšky 1200/800 mm, celkem – 2 ks
prvek výšky 800 mm, celkem – 17 ks
přechodový prvek výšky  800/550 mm, celkem – 2 ks

Před opěrnou zdí bude odkopáno 12m3 zeminy. Zemina bude odvezena na skládku.
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4a.29 – opěrné zdi nízké
V  místech  zářezu  komunikace  do  svahu  jsou  navrženy  betonové  palisády  obdélníkového  tvaru 
(vyjmečně kruhového) Budou uloženy za obrubu do betonového lože.  Jejich rozměr závisí  na výšce 
zářezu. Budou použity pro zářez v rozmezí výšky  250-450 mm na chodníkem. 
Samotné prvky jsou výšky 400, 600 mm.

- betonový prvek, zezadu přisypaný zeminou)

- podkladní a kladecí beton

- štěrkodrť  F8/32 – 250 mm
prvek výšky 400 mm, celkem – 63 ks
prvek výšky 600 mm, celkem – 227 ks

Před palisádami v. 0,4m u schodiště mocnost odkopané zeminy je 0,7m3. 
Před palisádami v. 0,6m mocnost odkopané zeminy je18,6m3. 
Zemina bude odvezena na skládku.

V  případě  neúnosnosti  zemní  pláně  (neúnosné  navážky,  rozbředlé  zeminy..)  jsou  navrženy 
opatření  pro  stabilizaci.  Pod  konstrukční  vrstvy  bude  položena  geotextilie.  Bude  odkopaná 
zemina do hloubky 30cm a nahrazena štěrkodrtí F-0/32 (0/63). 

SO-0  2     ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY   - část 4a   (Ing. arch. Dehner)

Stávající sídlištní zeleň v řešeném území je převážně zdravá a v dostatečném rozsahu. Zeleň zde byla 
vysázena v několika etapách. Základ tvoří výsadba před cca 25-30-ti lety, nejnovější dosadby proběhly 
cca  před  třemi  lety.  V mezidobí  byly  uskutečněny  různé  drobné  výsadby  a  „vylepšování“  původní 
kompozice, ovšem neodborně a nekoncepčně. Z hlediska kompozičního i z hlediska druhové skladby 
možno  hodnotit  jako  nejkvalitnější  původní  výsadbu,  spojenou  zřejmě  s výstavou  tohoto  sídliště. 
Z původní „přirozené“í zeleně zde zůstaly pouze dva topoly černé, které jsou na prahu své životnosti a 
z dlouhodobého hlediska jsou neperspektivní.

Stromové patro tvoří především listnaté stromy - břízy,  javory,  lípy,  a jeřabiny, doplněné o jehličnaté 
stromy – borovice a nevhodné smrky. Keřové patro, tvoří poškozené živé ploty a solitérní keře listnaté 
(převažuje ligustrum).

Nejnovější  dosadby,  které  nutno respektovat,  nedostatečně respektují  kompozici  prostoru a původní 
výsadby  a  vycházejí  zejména  z možností  daných  vedeními  podzemních  inženýrských  sítí.  Druhová 
skladba v několika případech neladí s okolní i souběžnou výsadbou (Malus, Picea omorika,…).

Několik stromů, zejména bříz z původní výsadby kolem ulice Petra Křičky má citelný nedostatek volného 
prostoru,  na což reaguje  vedením kořenového systému v úrovni  přilehlého terénu.  Tyto  stromy jsou 
rovněž ohroženy okolní dopravou.

Pro další rozvoj tohoto veřejného prostranství je navrženo odstranění několika stromů nevhodné druhové 
skladby,  nemocných,  poškozených,  v hustém  zápoji,  nebo  těch,  které  jsou  v kolizi  s  návrhem 
zpevněných ploch.

Cílem zahradních úprav a dosadeb v tomto projektu je doplnit  a sjednotit  výsadbu kolem průjezdné 
komunikace Petra Křičky a Na Široké a doplnit parter o solitérní, zejména kvetoucí stromy a keře. 

Součástí je rovněž založení nových trávníků na dosud zpevněných plochách, popř. regenerace nebo 
obnova poškozených stávajících trávníků včetně souvisejících jemných terénních úprav.

Jsou respektovány „předzahrádky“ před bytovými domy na ulici Petra Křičky a Na Široké, které jsou 
udržovány zdejšími obyvateli.

Sadové úpravy dále řeší:
- ochranu stávajících dřevin na staveništi při stavebních pracích
- odstranění určených stávajících dřevin
- technické a technologické podmínky realizace sadových úprav
- podmínky předání a převzetí provedených úprav

Více viz technická zpráva
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SO-03     VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  - část 4a   (PTD Muchová s.r.o., Ing. Gřes)

Předmětem stavebního objektu SO-03 je přeložka stávajícího zařízení veřejného osvětlení na ul. Petra
Křičky v ostravském městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rozsahu plánovaných stavebních
úprav v rámci stavby „Regenerace sídliště Šalamouna – 4. Etapa – část „4A“. V rámci SO-03 bude
na nová místa přeloženo 5 ks stávajících sadových stožárů VO se svítidly, 2 ks silničních stožárů VO
s jednoramenným výložníkem a svítidlem, 3 ks silničních stožárů VO s dvouramenným výložníkem
a 2 svítidly a nově doplněn bude 1 ks sadového stožáru VO se svítidlem. Projektová dokumentace SO-
03 je zpracována s náležitostmi dokumentace provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném
znění.
Oproti dokumentaci DSP je změnou osazení nového sadového stožáru VO se svítidlem proti původně
navrženému přeložení stávajícího sadového stožáru VO č. 61 se svítidlem. Tato skutečnost je dána
rozdělením stavby na části 4A a 4B, světelné místo původně navržené k přeložení se nachází v části 4B
a použito má být v části 4A. Jelikož je předpokládaný termín realizace části 4B až po části 4A a jelikož
dotčené světelné místo nelze bez náhrady demontovat, je v části 4A nutno dodat celé světelné místo
nové. V případě, že by byly části 4A a 4B realizovány současně, je možno provést přeložku dotčeného
světelného místa.

Zatřídění stavebního objektu dle klasifikace stavebních objektů
Veřejné osvětlení: 828.75.1.5

Hlavní technické údaje
Napěťová soustava 3x400/230V TN-C-S
Určení sítě:

- rozvod VO 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svítidlům 1NPE stř. 50Hz, 230V, TN-S

Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpečné (práce na zařízení VO je možno provádět
pouze v době působení vnějšího vlivu kategorie AD
maximálně AD1)
vnější vlivy určeny Protokolem č. 1/2011 – originál
uložen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3,
AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1,
AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, AU1

Minimální krytí el. předmětů svítidla - sadová IP54
- silniční IP65

rozváděče, skříňky apod. - IP44 / IP2X
živé části ve stožárech
- IP43 (při uzavřených dvířkách stožárů)
- IP2X (při otevřených dvířkách stožárů)

Ochranné opatření automatické odpojení od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411

Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemněním

Technický popis
Nové zařízení VO:
Montáže zařízení VO budou provedeny dle výkresů 2.2.1 a 2.2.2. Nové zařízení VO bude napojeno
ze stávajícího rozvodu VO napájeného ze stávajícího zapínacího rozváděče RVO 129 na ul. Petra
Křičky.
Z důvodů prováděných úprav zpevněných ploch a komunikací je potřeba přeložit 5 ks kompletních
stávajících sadových světelných míst jmenovité výšky 5 m, 2 ks kompletních světelných míst tvořených
silničními osvětlovacími stožáry VO jmenovité výšky 10 m s jednoramennými výložníky a svítidly a 3 ks
kompletních světelných míst tvořených silničními osvětlovacími stožáry VO jmenovité výšky 10 m
s dvouramennými výložníky a 2 svítidly. V přeložených stávajících sadových svítidlech budou osazeny
nové světelné zdroje – vysokotlaké sodíkové výbojky 70 W (E27, světelný tok 6,6 klm, tvar trubice T),
v přeložených silničních svítidlech budou osazeny nové světelné zdroje – vysokotlaké sodíkové výbojky
100 W (E40, světelný tok 10,7 klm, tvar trubice T). Všechna překládaná stávající svítidla budou před
montáží vyčištěna a budou umyty jejich optické části.
Z důvodu dodržení požadovaných světelně technických parametrů na upravených komunikacích je
potřeba provést doplnění 1 ks světelného místa. Jedná se o světelné místo označené ve výkrese 2.2.1
číslem 72/1. Toto světelné místo bude tvořeno kónickým ocelovým osvětlovacím sadovým stožárem
STK 76/50/3 (jmenovitá výška 5 m, průměr ve spodní části 146 mm, průměr v horní části 76 mm,
tloušťka stěny dříku min. 3 mm, celý oboustranně žárově zinkovaný, nadzemní výška 5 m, délka dříku
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určená k vetknutí do země 0,8 m, rozměr dvířek min. 85x300 mm, spodní okraj dvířek 600 mm nad
úrovni vetknutí, Tnmin=0,62 kN) s výbojkovým svítidlem NMB 545/1x70 W s vysokotlakou sodíkovou
výbojkou 70 W (E27, provedení T, 6,6 klm). Vzhled a technické vlastnosti nového světelného místa musí
vzhledem k začlenění mezi stávající světelná místa odpovídat stávajícím stožárům a svítidlům, proto
jsou v PD SO-03 specifikovány konkrétní požadavky na stožár a svítidlo.
V novém stožáru VO bude osazena elektrovýzbroj, která musí zajistit požadované krytí živých částí při
uzavřených dvířkách stožáru IP43, při otevřených dvířkách stožáru musí zajišťovat krytí min. IP2X.
V elektrovýzbroji bude osazena pojistka 6 A/gG. Použitá elektrovýzbroje musí umožňovat propojení
ochranných vodičů s dříkem stožáru. Svod od nového svítidla k elektrovýzbroji ve stožáru bude proveden
kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2. Nový i přeložené stožáry budou vůči komunikacím orientovány tak, aby
dvířka stožárů byla situována proti směru jízdy vozidel v přilehlém jízdním pruhu nebo na straně
odvrácené od komunikace (po dohodě se správcem veřejného osvětlení). Přeložená svítidla budou
na výložnících osazena bez dodatečného sklonu.
Kabelové rozvody VO budou v trase překládaného zařízení VO položeny nové. Nové kabelové rozvody
VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x16 mm2 a CYKY-J 4x10 mm2 (viz výkres 2.2.2). Napojení nových
kabelů VO na stávající kabely bude provedeno pomocí smršťovacích kabelových spojek nn (viz výkres
2.2.2). Po celou dobu realizace stavby nesmí být bez předchozího písemného projednání se správcem 
VO omezena funkčnost stávajícího zařízení VO. Nové zařízení VO lze uvést do provozu pouze se
souhlasem správce VO.

Nát  ě  ry  
Nový stožár VO bude dodán v povrchové úpravě s oboustranným žárovým zinkováním a bude natřen
stejným způsobem, jako je proveden nátěr překládaných stávajících stožárů, tj. základním nátěrem
na zinkovaný povrch a dvěma vrstvami vrchního nátěru – dřík do výšky 1,4 m nad zemí barvou šedou
(RAL 7046), zbývající část dříku barvou stříbrnou (RAL 9006). Na stávajících stožárech VO bude
v místech poškození nátěru provedena oprava vrchního nátěru (předpokládaný rozsah 20% z povrchu
stožárů). Číslování stožárů ve výkresech je pouze pracovní, čísla jednotlivých stožárů a způsob číslování
budou při realizaci stavby upřesněny zástupcem správce zařízení VO. Číslování stožárů bude provedeno
barvou černou (RAL 9005), velikost číslic i písmen 70 mm, ve výšce 2,2 m nad terénem, kolmo
ke komunikaci. Dvířka dotčených stožárů budou označena výstražnými blesky v souladu s přísl. normou.
Očíslování stožárů a označení dvířek bude provedeno i u překládaných stožárů, před provedením
očíslování bude provedeno zatření původních čísel stříbrnou barvou.

Ovládání VO
Nové a přeložené zařízení VO bude napojeno z rozvodů stávajícího zapínacího rozváděče RVO 129.
Na stávající způsob spínání a ovládání VO v dotčené lokalitě nemá realizace stavby vliv. Po projednání
se správcem VO nebude nevyužívané impulsní propojení mezi RVO 127 a RVO 129 obnovováno,
v příslušných rozváděčích budou konce kabelů odpojeny, zkráceny a označeny štítkem s popisem
o zrušení kabelů.
Ochranné opat  ř  ení  
Je navrženo automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411. Všechny neživé části
budou propojeny s ochranným vodičem (dle čl. 411.3.1.1) a toto spojení musí splňovat přesně stanovené
podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě. Pro požadovanou dobu odpojení od zdroje byla
kontrolována impedance poruchové smyčky s ohledem na použité jistící přístroje. Na dotčeném vývodu
RVO 129 budou osazeny válcové pojistky 14x51 mm jmenovitého proudu 16 A charakteristiky gG.

Uzemn  ě  ní, ochrana proti p  ř  ep  ě  tí, p  ř  ed bleskem  
Nový a přeložené osvětlovací stožáry budou uzemněny zemniči (drát FeZn ᴓ10 mm), které spojují vždy
min. dva stožáry VO rozebíratelným spojením pro měření zemního odporu. Zemnič bude uložen na dně
výkopu v rostlé zemině v hloubce min. 50 cm. Na tento zemnič se vodivě propojí příslušné stožáry
a bude také sloužit k přizemnění kabelového vedení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-
54 ed. 2. Přerušené stávající zemniče budou napojeny na nové zemniče pomocí spojovacích svorek.
Při průchodu zemniče základem stožáru bude zemnič po celé délce uložené v betonu a v přechodových
úsecích v délkách min. 20 cm nad povrch a min. 100 cm v zemi chráněn pasivní antikorozní ochranou
dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 a bude opatřen zž smršťovacím návlekem. Zemnící svorky budou řádně
označeny dle přísl. normy.

Demontáže
Rozsah demontáží stávajícího zařízení VO je zřejmý z výkresu 2.2.1. V rámci SO-03 budou kompletně
demontováno 10 ks stávajících světelných míst na ul. Petra Křičky a v okolí, která jsou v kolizi
s plánovanými stavebními úpravami. S demontovaným zařízením je nutno nakládat s maximální
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opatrností, stožáry, výložníky, svítidla, elektrovýzbroje s jištěním i svodové kabely budou následně
využity na přeložených světelných místech. Světelné zdroje z překládaných svítidel budou zlikvidovány
v souladu s předpisy o likvidaci odpadů.
Postup demontáže stávajícího zařízení VO je závislý na postupu výstavby souvisejících stavebních
objektů a bude před zahájením stavby dohodnut se správcem zařízení VO. Je nutno zajistit, aby při
realizaci SO-03 byl v max. možném rozsahu zachován provoz stávající osvětlovací soustavy. V místech
demontáží stávajících stožárů VO bude provedena kompletní demontáž základů stožárů – základy
stožárů budou odkopány, beton bude rozbit, stožáry bez poškození demontovány, jámy budou zaházeny
tříděnou struskou a zásypy budou zhutněny. Rozbíjení povrchů a definitivní úpravy povrchů v místech
demontáží stožárů nejsou předmětem SO-03.
Před zahájením demontáží projedná zhotovitel se správcem VO způsob nakládání s demontovaným
materiálem, o čemž bude proveden zápis. Na základě tohoto zápisu předá požadovaný materiál správci
VO (pozor, při demontáži nepoškodit), ostatní zlikviduje v souladu se zákonem o odpadech a vlastní
směrnicí o nakládání s odpady.

Zemní práce
Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí jejich operativními
správci. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou
těchto sítí. Pozor! V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! Minimálně 14 dní
před zahájením stavby uvědomí dodavatel stavby jednotlivé správce inženýrských sítí o zahájení prací.
Výkopové práce provádět pouze ručně! Při provádění výkopů pro základy stožárů musí zhotovitel
vhodným způsobem zajistit bezpečnost pracovníků proti sesuvu zeminy do výkopu dle příslušných
předpisů. Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat zákon č. 458/2000 Sb., v platném
znění, ČSN 73 6005, ochranná pásma inženýrských sítí a další související zákony, vyhlášky, předpisy
a technické normy. Trasy výkopové rýhy a umístění stožárů mohou být potvrzeny až po skutečném
vytýčení všech dotčených inženýrských sítí na místě samém jejich operativními správci. Vzdálenost líců
nových stožárů VO od okrajů komunikací musí být větší než 0,5 m.
Vzorové řezy uložení kabelu VO v zemi a křížení kabelu VO s cizími inž. sítěmi jsou uvedeny
ve výkresech vzorových řezů 2.2.5 a 2.2.6. Vzory provedení základů nových a přeložených
osvětlovacích stožárů jsou ve výkresech 2.2.3 a 2.2.4. Navržená trasa výkopu vychází z podkladů
o vedení ostatních inž. sítí, vlastnictví pozemků a ze zjištění při průzkumu terénu.
Kabely VO budou v zeleni i v chodníku uloženy ve výkopu 35x50 cm v červených ochranných trubkách
HDPE/LDPE ᴓ75 mm, nad kterými bude umístěna červená výstražná fólie, která plní funkci výstrahy
při následných výkopových pracích v místech uloženého kabelového vedení VO. Na dně kabelové rýhy
v hloubce min. 50 cm budou v souladu se schématem rozvodu uloženy zemniče FeZn ᴓ10 mm.
Do výkopu se chráničky pro kabely kladou na srovnané dno výkopu do vrstvy písku (chodníky
a zpevněné plochy), případně zeminy zbavené větších kamenů a nečistot (volný terén). Po uložení
se chráničky s kabely zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 cm nad povrch chráničky a zbytek
rýhy bude dosypán zeminou (volný terén) nebo tříděnou struskou (chodníky, zpevněné plochy) - po
spodní hranu definitivních povrchových úprav. Zásyp je nutno řádně hutnit po vrstvách 20 cm. Trasa se
označí červenou folií z plastické hmoty, jejíž provedení a umístění musí odpovídat ČSN 73 6006. V místě
kabelových spojek spojky bude provedena dodatečná mechanická ochrana (cihly). Definitivní úpravy
povrchů nejsou předmětem SO-03.
Prostupy pod upravovanou komunikací budou provedeny překopem - ve výkopu 50x120 cm
na podkladovém betonu (10 cm) budou umístěny 2 ks chráničky HDPE ᴓ110 mm, chráničky budou
obetonovány, ve výšce 30 cm nad chráničkami bude položena červená výstražná fólie. Zásyp výkopové
rýhy bude proveden z tříděné strusky (řádně zhutněné). Uvedení konstrukční vrstvy komunikace
a povrchu vozovky do původního stavu není předmětem SO-03. Překopy komunikací je nutno provádět
v koordinaci s postupem výstavby tak, aby byl v max. možné míře zajištěn provoz na dotčených
komunikacích či chodnících.
Chráničky budou spojovány originálními spojkami, dodávanými výrobcem chrániček, rezervní trubky
v prostupech budou na koncích opatřeny originálními víčky, konce trubek s kabely a spoje chrániček
budou zajištěny proti zanášení. Materiál a provedení chrániček musí být vhodné pro dané použití
(mechanická odolnost a teplotní odolnost dle stanovených vnějších vlivů). V místech, kde kabely nelze
chránit ochrannou trubkou, bude provedena dodatečná mechanická ochrana kabelů (cihly). Veškeré
práce budou prováděny v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí, orgánů státní
správy a vlastníků dotčených parcel.

Více viz technická zpráva
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SO-04      PŘELOŽKY IS - část 4a    (Ing. Ondřej Kubesa)

Předmětem  projektové  dokumentace  jsou  veškeré  práce  spojené  s  inženýrskými  sítěmi,  tj.  jejich 
přeložky, nové přípojky a ochrana stávajícího vedení

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ
Veškerá vedení stávajících inženýrských sítí budou před zahájením stavebních prací vytyčena a to do 
vzdálenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyčeny budou nejen dotčené sítě, ale i ty které záměrem 
fyzicky dotčeny nejsou – pozor zejména v ulici Na Široké na koridor s optickými sítěmi)

Veškerá vedení pod nově zřízenými zpevněnými plochami budou opatřena PVC půlenými chráničkami 
DN 90, 110 mm, pokud není uvedeno jinak (dle počtu kabelů a požadavků správců).
Vedení bude odhaleno ručním kopáním, nebude použito strojní mechanizace. Pískový obsyp, 
signalizační vedení apd. bude uvedeno do původního stavu nebo doplněno dle ČSN. Ochrana musí 
přesahovat  min. 1 m za zpevněnou plochu (zejména u tras UPC)

Při realizaci v trase kabelů UPC nutno požádat o součinnost a dohled pracovníka firmy UPC
V trase telekomunikačního vedení PODA a.s. jsou uloženy cca 3 ks HDPE pr. 40 mm tyto HDPE budou 
pod novými zpevněnými plochami uloženy do betonových žlabů TK2. 
Pod zpevněnými plochami, kde je plánováno uložení telekomunikačního vedení  PODA a.s. výhled  
budou uloženy PVC chráničky DN 110. 
Vedení PODA – 27,5 m PVC chrániček 110
Vedení PODA – 36,5 m betonových žlabů TK2
Vedení OVA!!!CLOUD.net, OVANET – není dotčeno nově umístěnými zpevněnými plochami
Vedení UPC – 43,5 m PVC chrániček
Vedení Telefónca O2 – 12,5 m PVC chrániček
Vedení Čez a Čez ICT – 234 m PVC chrániček
Veřejné osvětlení – viz SO-03 

Pozn.
Veškerá vedení musí být provedena dle normy ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném 
území. Např. Kabelová vedení se do výkopu ukládají ve tvaru mírné vlnovky, aby vlivem přetvoření 
terénu nedošlo k jejich poškození. Tloušťka pískového lože se zvýší o 50 mm apd. 

NOVĚ NAVRŽENA DEŠŤOVÁ KANALIZACE
V rámci úprav zpevněných ploch dojde k úpravě silničních vpustí, případně jejich doplnění či zaslepení. 
Potrubí se nachází pod travnatými plochami, asfaltem nebo betonovou dlažbou. Součástí tohoto objektu 
je výkop zeminy, samotné připojovací potrubí potrubí a zhutněný zásyp, včetně všech souvisejících 
prací.
Samotná vpust, demoliční práce, úpravy zpevněných ploch jsou součástí stavebního objektu SO-01. 
Zahradní úpravy jsou součástí objektu SO-02.

Veškeré připojovací potrubí se nachází v k.ú. Moravská Ostrava, na parcelách č. 2727/12, 3629/3 a 
2885/2.
V zájmovém prostoru se nachází veden IS, která musí být před započetí prací řádně vytyčena, zejména 
pak vedení elektrické energie. V blízkosti těchto sítí musí být práce prováděny ručně.
Potrubí bude ukládáno do výkopu dle typického schéma ve výkresové dokumentaci. Potrubí je obsypáno 
pískem.
Přípojky vpustí budou provedeny dle dokumentu“ Požadavky na provádění stokových sítí a 
kanalizačních přípojek“  vydaných společností OVaK a.s. účinností od 25.7.2012 (ke stažení na 
webových stránkách OVaK)
Přípojky jsou navrženy průměru DN150 mm, materiál glazovaná kamenina, případně plast PP SN10 (do 
průměru 200 mm, jinak SN16) (Při realizaci zachovat původní materiál potrubí)
Vpusti jež jsou součástí objektu SO-01 budou betonové včetně kalového koše vysokým odkalištěm a 
zápachovou uzávěrkou.
Většina přípojek je napojena ve stávajícím místě. Dvě přípojky jsou napojeny pomocí jádrové navrtávky 
do horní třetiny přímé části kanalizační trouby za použití speciální průchodky zajišťující vodotěsnost 
napojení a bez přesahu do profilu potrubí.
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PŘÍPOJKA VPUSTI V15
Stávající vpust je vzhledem k upravené ploše v nevyhovující pozici. Nová vpust je navržena v nové 
pozici a je napojena do připojovacího potrubí vpusti V16. Nové potrubí KAM DN150 je navrženo v 
hloubce cca 2-3 m. Sklon potrubí je cca 9% a délka 9 m. Množství odváděných dešťových vod se 
nemění.

PŘÍPOJKA VPUSTI V16
Stávající vpust je vzhledem k upravené ploše v nevyhovující pozici. Nová vpust je navržena v nové 
pozici a je napojena do kanalizace ve stávajícím místě. Nové potrubí KAM DN150 je navrženo v hloubce 
cca 2.5-3 m. Sklon potrubí je cca 12% a délka 2,8 m. Množství odváděných dešťových vod se nemění.

PŘÍPOJKA VPUSTI V17
Stávající vpust je vzhledem k upravené ploše v nevyhovující pozici. Nová vpust je navržena v nové 
pozici a je napojena do kanalizace ve stávajícím místě. Nové potrubí KAM DN150 je navrženo v hloubce 
cca 2.5-3.5 m. Sklon potrubí je cca 38% a délka 1,7 m. (Max. přípustný sklon je 40%) Množství 
odváděných dešťových vod se nemění.

PŘÍPOJKA VPUSTI V18
Stávající vpust je vzhledem k upravené ploše v nevyhovující pozici. Nová vpust je navržena v nové 
pozici a je napojena do kanalizace ve stávajícím místě. Nové potrubí KAM DN150 je navrženo v hloubce 
cca 3.5 m. Sklon potrubí je cca 1% a délka 1 m. (Min. přípustný slon je 1%) Množství odváděných 
dešťových vod se nemění.

PŘÍPOJKA VPUSTI V10
Stávající vpust je vzhledem k upravené ploše v nevyhovující pozici. Nová vpust je navržena v nové 
pozici a je napojena do stávající betonové kanalizace pomocí jádrové navrtávky. Nové potrubí KAM 
DN150 je navrženo v hloubce cca 2.5 m-4 m. Sklon potrubí je cca 35% a délka 4,8 m. (Max. přípustný 
sklon je 40%)  Množství odváděných dešť. vod se nemění. Trasa nového potrubí kříží trasu kabelu VN.

PŘÍPOJKA VPUSTI V1
Stávající vpust je vzhledem k upravené ploše v nevyhovující pozici. Nová vpust je navržena v nové 
pozici a je napojena do stávající betonové kanalizace pomocí jádrové navrtávky. Nové potrubí KAM 
DN150 je navrženo v hloubce cca 2.5-4 m. Sklon potrubí je cca 23% a délka 4,8 m. (Max. přípustný 
sklon je 40%)  Množství odváděných dešť. vod se nemění. Trasa nového potrubí kříží trasu kabelu VN.

PŘÍPOJKA VPUSTI V12
Stávající vpust je vzhledem k upravené ploše v nevyhovující pozici. Nová vpust je navržena v nové 
pozici a je napojena na původní připojovací potrubí v místě původní vpusti (prodloužení původní trasy). 
Nové potrubí KAM DN150 je navrženo v hloubce cca 2-2.5 m. Sklon potrubí je cca 13% a délka 4,8 m. 
Množství odváděných dešťových vod se nemění.

Přípojky se nenachází v kořenovém prostoru stávajících stromů, není nutná speciální ochrana
Všeobecné práce a náklady (zařízení staveniště, dopravní značení, vytyčení sítí, apd.) součástí SO-01
Před zakrytím sítí nutné provést jejich geodetické zaměření, zkoušky těsnosti apd.

Ochrana stávajících dřevin při stavební činnosti
Při provádění výstavby je nutno v maximální míře respektovat požadavky na ochranu životního prostředí,  
nepoškozovat a chránit zeleň, neobtěžovat nadměrným hlukem, zápachem, prachem apod. obyvatele 
okolní zástavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno mimo průměty korun stromů.

Ochrana dřevin při stavbě je podrobně řešena v tabulkách v grafické části DSP.

Vlastní objekt po dokončení svým provozem bude životní prostředí ovlivňovat v minimálním rozsahu. 

Dřeviny,  které  budou ponechány  k dalšímu  růstu,  je  nutné  zabezpečit  proti  poškození  (viz  oborová 
norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích).
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   Poškození dřevin může být způsobeno např.:  
- chemickým znečištěním
- ohněm a jinými tepelnými zdroji
- zamokřením, zaplavením
- erozí
- mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace
- prostorovým uvolněním stromů
- přemístěním zeminy (navážky a odkopávky)
- zhutněním stavebního podloží, např. jako technické opatření při stavbě cest
- zhutněním půdy přecházením, přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením stavenišť, skladováním 

stavebních hmot a odpadů
- poklesem nebo kolísáním hladiny podzemní vody
- Ochrana dřevin musí být zajištěna proti všem možným příčinám poškození.

Návrh ochrany je vypracován v souladu s normou ČSN 83 9061 Únor 2006  Technologie vegetačních úprav v kraji -
ně -  Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dříve ČSN DIN 18 920)

4. Ochranná opatření

4.1 Všeobecně

Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu stávajících stromů a rost-
linných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.

V jednotlivých případech je třeba prověřit, zda je zapotřebí přijmout preventivní nebo, v případě poškození, i další 
pěstební opatření.

Pro péči o stromy viz zvláštní předpis [2].2)

4.5 Ochrana vegetačních ploch

Vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstu-
pem 1,50 m.

4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením

K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) 
vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem (viz 4.5),  
který by měl obklopovat celou kořenovou zónu.

Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, 
u sloupovitých forem o 5 m. 

Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zóny, má být chráněna plocha co největší, a má za-
hrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.

Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen vysokých nej-
méně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být nasazeno přímo na kořenové ná-
běhy.  Korunu nutno chránit  před poškozením stroji  a  vozidly,  popřípadě vyvázat  ohrožené větve vzhůru.  Místo 
uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy

V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém pří-
padě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, 
vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy má bát prová-
děna ve výsečích a provzdušňovací výseče mají zaujímat nejméně jednu třetinu kořenové zóny. 

Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit, ručně nebo odsátím, veškerý vegetační pokryv, 
listí a další organické látky,aby se zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku du-
síku.

Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být doda-
tečně navezena vegetační vrstva, je třeba z pravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, 
jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační 
vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene.

Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

4.10.1 Všeobecně

V kořenovém prostoru se nesmí  hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit,  
smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřná-
sobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vybavení  mají být vedeny, pokud 
možno, pod kořenovým prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >_2 cm. Poraněním se 
má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 
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Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru >_2 cm je nutno ošetřit růstovými sti-
mulátory,  o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysy-
cháním a působením mrazu.

Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné 
k regeneraci poškozeným kořenů.

Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně.

Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením.

4.10.2 Kořenová clona

U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Vzdá-
lenost její vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Ko-
řenová clona by měla být zřízena nejméně jedno vegetační období před začátkem stavby.

Tloušťka kořenové clony musí být nejméně 25 cm a musí zahrnovat celou hloubku prokořeněné části, avšak smí do-
sahovat nejvýše ke dnu stavební jámy.

Po straně výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění, např. z kůlů, drá-
těného pletiva a tkaniny.

Až do začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou.

4.11 Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků

Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo 
základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. 
Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Aby bylo možno vyty-
čit místa pro základové patky, je zapotřebí provést již v projektové fázi průzkumné sondy. Spodní hrana postavené-
ho zdiva nesmí zasahovat do původního terénu.

Při výkopových pracích je nutno přihlížet ke 4.10.

4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, za-
řízením staveniště a skladováním materiálu.

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. 
Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, 
na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu.

Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je 
nutné zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. Nejsou-li 
stavební práce ještě ukončeny, je třeba provést ochranná opatření podle 4.5.

4.14 Ochrana  kořenové zóny stromů při zakrytí povrchu

V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu vyhnout, ko-
řenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím 
propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu.

Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny vzrostlých stro-
mů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot . Zpravidla jsou zapotřebí dodatečná 
technická opatření, např. provzdušňovací a zavlažovací zařízení, stromové rošty, konstrukce na pilotech .

Nebezpečí působení cizích látek je třeba čelit způsobem odvádění vody.
------------------------------

2) NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČR zatím odborný předpis neexistuje.

01e- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní a technická vybavenost

Dopravní systém - řešené  území  je  přístupné  po  stávajících  veřejně  přístupných  komunikacích  Petra Křičky 
a Na Široké

El. vedení - v řešeném území se nachází podzemní vedení firmy ČEZ Distribuce. Beze změny

Veřejné osvětlení -  v  řešeném  území  se  nachází  veřejné  osvětlení  ve  správě  Ostravských  komunikací.  Jsou 
navrženy úpravy rozvodů a sloupů VO

Kanalizace - v řešeném území se nachází jednotná kanalizace ve správě OVaK. Beze změny.

Vodovod - v řešeném území se nachází rozvody veřejného vodovodu ve správě OVaK. Beze změny.

Plynovod - v řešeném území se nachází rozvody veřejného plynovodu ve správě RWE. Beze změny.

Telekomunikace - v řešeném prostoru se nachází podzemní sdělovací vedení firmy Telefónica O2, UPC, PODA, 
beze změny. 
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Teplovod - v řešeném území se nachází  primární i sekundární rozvody ve správě Dalkia. Beze změny.

Nedotčené sítě - sítě firem Masprogres, ČD Telematika, GTS, T-mobile, ČEZ ICT Services, OVA!!!CLOUD.net a 
OVANET jsou za hranicí dotčené (povolované) stavby a jsou beze změny

Napojení stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stávajícím způsobem, nemění se

- Úpravy VO jsou řešeny napojením na stávající sloupy VO

- Úpravy vpustí dešťové kanalizace – výměna, posun

- Změna parametrů vjezdu na parkoviště, rušení stávajících vjezdů na parkoviště

01f - Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě 
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací nebude stavba  
vykazovat žádné, popř. minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

Ochrana ŽP při výstavbě

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chráněny před poškozením staveništní technikou.
- Dešťové vody budou svedeny  na terén.
- TDO  -  bude  skladován  v typových  popelnicích  a  kontejnerech.  Jeho  sběr  a  likvidace  bude  zajištěna 

odbornou firmou na základě smluvního vztahu dodavatele stavby.
- Pro hyg. zařízení budou použity mobilní WC (Toi).
- Stavební a demoliční odpady budou skladovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.
- Rušivé práce nebudou prováděny ve dnech pracovního volna a pracovního lidu, ani ve večerních a nočních 

hodinách.
- Nejbližší obytná zástavba na ulici U jezera bude zasažena neg. vlivy při výstavbě minimálně.
- Případné znečištění okolních komunikací bude bezodkladně odstraněno.

Ochrana ŽP při provozu

- Vytápění – nepřichází v úvahu
- Dešťové vody – jsou likvidovány stávající způsobem (dešťová kanalizace, travnaté plochy)
- Splaškové vody – nebudou produkovány
- TDO  -  bude  skladován  v typových  popelnicích  a  kontejnerech.  Jeho  sběr  a  likvidace  bude  zajištěna 

odbornou firmou TS Opava) na základě smluvního vztahu.

Produkce odpadů, jejich skladování a likvidace

Veškeré  odpady,  které  vzniknou  při  realizaci  a  provozu  stavby  budou  shromažďovány,  zabezpečeny  a 
likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

TDO - kontejnery a popelnice - odvoz 1 x týdně na řízenou skládku.  

Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních objektů, 
kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění. Odpady z výroby nepřichází v úvahu.

Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě a provozu stavby, zařazených podle Vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb.,  kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů.

Viz. kapitola 04

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Ochrana přírody a krajiny – je integrální součástí celého projektu.

Ochrana vodních zdrojů a léčebných pramenů nepřichází v úvahu

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Ochranná pásma nejsou navrhována.

01g  - Řešení bezbariérového užívání ploch a komunikací
- Projekt  je  navržen  v souladu  s vyhláškou  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně příloh.

- Projekt bude konzultován s NIPI ČR, jeho připomínky budou respektovány
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- Všechny komunikace a zpevněné plochy jsou řešeny bezbariérově. 

- Všechny objekty stavby jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně příloh.

Vzhledem k tomu, že se bezbariérové úpravy týkají převážně stavebního objektu SO-01, který je 
povolován samostatně speciálním stavebním úřadem, jsou tyto úpravy popsány v samostatné 
dokumentaci a nejsou předmětem této část projektu.

01h - Průzkumy a měření
Provedené průzkumy:
- Obhlídka staveb a terénu
- Geodetické zaměření Ing Vlk 2012 
- Inventarizace dřevin – Ing. arch. Dehner 2012.
- Zjištění existence podzemních a nadzemních vedení a zařízení – od správců jednotlivých sítí

01i - Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškový systém
Výškopisné  a  polohopisné  zaměření  lokality  bylo  převzato  z  technické  mapy a  upřesněno  samostatným 
měřením - Ing. Libor Vlk (2012). Výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK.

Převážná  většina  zpevněných  ploch  je  v  původních  trasách.  Podrobný  výkres  vytyčení  bude  součástí 
realizační dokumentace.

01j  - Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
Stavba se nacházejí zcela na pozemcích investora (města).

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby.

Stavba je etapou regenerace Sídliště Šalamouna – materiálová, časová a finanční návaznost.

01k - Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Současně platné právní podmínky pro výstavbu určuje: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcí předpisy
- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění 
- Zákon č.  309/2006 Sb.,  v platném znění,  kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti  a  ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na staveništích. 
- Vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických za -

řízení při stavebních pracích v platném znění.

Byla zrušena vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve  
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. na základě Vyhlášky č. 601/2006 Sb.

Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška č. 192/2005 Sb. v platném znění..

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ,ve znění Zákona č. 71/2000 Sb., Zákona č. 102/2001 
Sb., Zákona č. 205/2002 Sb., Zákona č. 226/2003 Sb. (část), zZkona č. 205/2002 Sb. a Zákona č. 277/2003  
Sb. 

Projekt respektuje:
- Vyhlášku 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění
- Vyhlášku 269/2009 o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
- Vyhlášku 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

v platném znění.  
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02 Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita konstrukce vozovek je dána jejich skladbou a vlastnostmi použitých materiálů. 
Nejsou navrženy konstrukce jejichž únosnost by měla být doložena statickým výpočtem.

03 Požární odolnost a ochrana
Příjezd požární techniky do území je zabezpečen stávajícím způsobem beze změny. 

Projekt je projednán a odsouhlasen místně příslušným pracovištěm HZS MSK.

04 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací nebude stavba  
vykazovat žádné, popř. minimální negativní vlivy na životní prostředí. 

Ochrana ŽP při výstavbě
- Vytápění - nepřichází v úvahu. 
- Dešťové vody ze staveniště budou svedeny do okolního terénu. 
- Splaškové vody budou produkovány pouze při výstavbě (mobilní ekologické WC).
- Během výstavby budou stávající dotčené stromy a keře vhodným způsobem chráněny proti poškození.

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chráněny před poškozením staveništní technikou.
- TDO  -  bude  skladován  v typových  popelnicích  a  kontejnerech.  Jeho  sběr  a  likvidace  bude  zajištěna 

odbornou firmou na základě smluvního vztahu dodavatele stavby.
- Stavební a demoliční odpady budou skladovány a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.
- Rušivé práce nebudou prováděny ve dnech pracovního volna a pracovního lidu, ani ve večerních a nočních 

hodinách.
- Případné znečištění okolních komunikací bude bezodkladně odstraněno.

Ochrana ŽP při provozu
- Projekt neřeší vytápění. 
- Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou likvidovány stávajícím způsobem beze změn - budou svedeny do  

okolního terénu a do dešťové kanalizace.
- Splaškové vody nebudou v rámci této stavby produkovány. 
- TDO z odpadkových košů je a bude odvážen min. 1x týdně k likvidaci TS Opava na nejbližší skládku TDO 

na základě smluvního vztahu.
- Kácení  poškozených a  nevhodných dřevin  je  řešeno v rámci  sadových úprav a  je  povoleno příslušným 

správním orgánem.

Produkce odpadů, jejich skladování a likvidace

Veškeré  odpady,  které  vzniknou  při  realizaci  a  provozu  stavby  budou  shromažďovány,  zabezpečeny  a 
likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

TDO - kontejnery a odpadkové koše - odvoz 1 x týdně na řízenou skládku.  

Problematika odpadů ze stavební činnosti bude řešena ve smlouvách o dílo s dodavateli stavebních objektů, 
kteří se postarají o jejich řádné zneškodnění.

Odpady z výroby nepřichází v úvahu.

Přehled odpadů, vzniklých při  výstavbě a provozu stavby,  zařazených podle Vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy  odpadů  a  států  pro  účely  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  a  postup  při  udělování  
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně  vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

Číslo katalogu - Druh odpadu Množství v t

17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 - Beton 3

17 01 02 - Cihly 0

17 01 03 - Tašky a keramické výrobky 0
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17 01 06* - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné 0

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 0,3

17 02 - Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 - Dřevo 1,5

17 02 02 - Sklo 0

17 02 03 - Plasty 0,3

17 02 04*- Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 0

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01* - Asfaltové směsi obsahující dehet 0,7

17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0

17 03 03* - Uhelný dehet a výrobky z dehtu 0

17 04 - Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 - Měď, bronz, mosaz 0

17 04 02 - Hliník 0

17 04 03 - Olovo 0

17 04 04 - Zinek 0

17 04 05 - Železo a ocel 2,5

17 04 06 - Cín 0

17 04 07 - Směsné kovy 0,7

17 04 09* - Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 0

17 04 10* - Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 0,7

17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,7

17 05 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 0

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 3

17 05 05* - Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 0

17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 0

17 05 07* - Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 0

17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 0

17 06 - Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01* - Izolační materiál s obsahem azbestu 0

17 06 03* - Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0

17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 0

17 06 05* - Stavební materiály obsahující azbest 0

17 08 - Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01* - Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 0

17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 0

17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01* - Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 0

17 09 02* - Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 0

17 09 03* - Jiné stavební a demoliční odpady  obsahující nebezpečné látky 0
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17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0

20 - KOMUNÁLNÍ ODPADY VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

Číslo katalogu - Druh odpadu Množství v t

20 02 - Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad 0,7

20 02 02 - Zemina a kameny 0,7

20 02 03 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad 0

20 03 - Ostatní komunální odpady

20 03 01 - Směsný komunální odpad 0,7

20 03 02 - Odpad z tržišť 0

20 03 03 - Uliční smetky 0

20 03 04 - Kal ze septiků a žump 0

20 03 06 - Odpad z čištění kanalizace 0

20 03 07 - Objemný odpad 0

20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže neurčené 0

Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *.

05 Bezpečnost při užívání
Stavba není výrobního charakteru.
Při provozu na této smíšené komunikaci nutno respektovat:
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- Vyhláška  ministerstva  dopravy  a  spojů  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních 

komunikacích, v platném znění
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném 

znění
- Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
- Vyhláška MPMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů 
- EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky. 2003.
- EN 1436 Vodorovné dopravní značení. Požadavky na dopravní značení. 1998.
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Brno, CDV, 2003.
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Brno, CDV, 2005.
- Vyhláška MMR č.  398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.

06 Ochrana proti hluku
Hluk při provozu

Nemění se způsob využití ani množství aut – hluk př provozu se nemění.

Hluk při výstavbě
- Hluk při výstavbě bude minimalizován na nejnižší možnou míru formou vhodné organizace práce. 
- Rušivé práce nebudou prováděny ve dnech pracovního klidu a mezi 18. hodinou večerní a 8. Hodinou ranní.
- Bude omezeno používání mechanismů, strojů a zařízení s nadměrným hlukem, vibracemi a prašností.
Akustické výkony hlučných stavebních mechanismů nelze upřesnit před výběrem dodavatele. Po jeho 
výběru budou známy typy vozidel a mechanismů, časový rozvrh jejich nasazení apd.
Obecně lze říci že stroje jako rýpadla a nakládače mají hladina akustického tlaku 1 m od zdroje LpA10 

přibližně 82-83 dB(A) a jsou požívána jen v pracovní (denní) době cca 5 h/den.
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08 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Zabezpečení bezpečného přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
dána  splněním  podmínek  vyhlášky  č.  398/2009  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

Projekt je konzultován s NIPI ČR, jeho připomínky jsou do PD zapracovány.

Komunikace jsou řešeny bezbariérově, rovněž napojení na okolní chodníky. 

Bezbariérové užívání ploch a komunikací řeší kapitola 01.g.

Opava, leden 2013                   Ing. Pavla Černínová a kol.
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