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01 Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

01a Zhodnoceni stavenisté

Re$ené Uzemi se nachazi v katastralnim uzemi Moravska Ostrava na sidlisti Salamouna. Revitalizace
sidlisté vcetné chodnikl, parkovist a zpevnénych ploch, Upravy ramp, nezbytné prelozky IS, terénni a
sadové Upravy. Stavba je rozdélena na dvé casti — zapadni ,A“ a vychodni ,B“. Pfedmétem tohoto
projektu je ¢ast ,A".
Stavba je ¢lenéna do ¢tyf stavebnich objektu.

S0O-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-02 Zahradni a krajinarské upravy

S0O-03 Vefejné osvétleni

S0-04 Prelozky IS

Celkova ploch stavenisté 4. etapy cca 26 500 m?
Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4A“ cca 13 700 m?

Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4B“ cca 12 800 m?
Naklady, plochy zpevnénych ploch, délky siti apd. jsou sou&asti rozpoc&tu a technickych zprav.

Pfirodni podminky
Terén je pfevazné rovinaty. V misté navaznosti na polyfunkéni dim je sklonity. Projekt vychazi z
technické mapy a geodetického vyty&eni. V Uzemi se nachazi vzrostla zeler.

Dosavadni vyuZiti uzemi — struéné vyhodnoceni
- Uzemim prochazi patefni komunikace na niz navazuiji kolméa parkovaci stani & parkovisté. Asfaltové
plochy jsou v pomérné dobrém stavu. Zpevnéné plochy chodnikl jsou jiz nevyhovujici, bariérové.

- Zelené plochy jsou zatravnény a osazeny méné kvalitni zeleni.

- Stavajici sportovni asfaltové hfité je bez vybaveni mobilidfem, nevyhovujici

- Mobiliaf se v celém uzemi témérf nevyskytuje

- Pozemky v feSeném uzemi jsou ve vlastnictvi mésta
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Dopravni a technicka vybavenost

Dopravni systém - feSené uzemi je pfistupné po stavajicich verejné pristupnych komunikacich Petra Kficky
a Na Siroké

El. vedeni - v fe§eném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - V feSeném Uzemi se nachazi verejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrzeny upravy rozvodl a sloupt VO

Kanalizace - V feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK
Beze zmény

Vodovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK
Beze zmény

Plynovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody verejného plynovodu ve spravé RWE
Beze zmény

Telekomunikace - V feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefonica 02, UPC,
PODA,, beze zmény.

Teplovod -V feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia
Beze zmény

Nedotéené sité - Sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVAlll

CLOUD.net a OVANET jsou za hranici dot€ené (povolované) stavby a jsou beze zmény.
Tyto sité jsou velmi blizko feSeného Uzemi z tohoto dlivodu je nutné tyto sité také vytycit !!!
Napojeni stavby na infrastrukturu
- Stavba je napojena stavajicim zplisobem, neméni se
- Upravy VO jsou Fe$eny napojenim na stavajici sloupy VO
- Upravy vpusti destové kanalizace — vyména, posun
- Zmeéna parametrll viezdu na parkovisté, ruSeni stavajicich viezdu na parkovisté

01b - Urbanistické a architektonické reseni stavby

Urbanistické feSeni stavby vychazi ze studie, pozadavku investora, prizkumu projektanta a projektu pro
uzemni Fizeni.

Zamérem investora je regenerace sidli§té, tj. obnova povrchi zpevnénych ploch, Upravy zelené a
parkovani v Uzemi. Materialové a vybérem typu vyrobku je stavba sjednocena s Upravami v Sirokém
okoli a se zamérem celkové Upravy sidlisté investorem.

Pfedmétem této Casti projektu jsou pouze prelozky IS a vefejné osvétleni. Komunikace a zpevnéné
plochy spolu s mobiliafem jsou povolovany specialnim stavenim urfadem.

01c - Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory
Stavebni objekty

Objekt Nazev objektu

SO-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-02 Zahradni a krajinarské upravy

S0-03 Vefejné osvétleni (pfelozky, nové stozary, pfelozené stozary)

S0-04 Prelozky IS (pfipojovaci kanalizace, chranicky)

Provozni soubory
Nejsou navrzeny
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01d - Technické reseni stavebnich a inzenyrskych objektti a vnéjsich ploch

4a.01 — nova asfaltova komunikace

Ul. Na Siroké, je ve stavajicim stavu s litého asfaltu, konstrukce je ve $patném technickém stavu, nelze opravit
pouze povrchové asfaltové vrstvy, z tohoto dudvodu je navrzeno vybourani a odstranéni vesSkerych
konstruk&nich vrstev komunikace a vybudovani nové komunikace i s konstrukénimi vrstvami.

Stavajici vyska nivelety komunikace bude u nové komunikace pouzita. Pficny sklon a zpGsob odvodnéna bude
také totozny.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Komunikace Na Siroké je napojena na ul. Zelena a ul. Petra Kficky.

Zasady technického reSeni

- Typy povrcht

komunikace-Ziviény povrch-nova komunikace

- P¥i¢ny spéad

PFiény spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu. Podélny spad komunikace se také neméni.

- pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek zulové kostky v betonu C12/15.

Jednoradek podél celé ul. Na Siroké a Petra Kficky je soudasti ulice a je vzdy v jedné Grovni s komunikaci,
tento jednofade je nepferusen v celé linii! U sjezdl a napojeni, je navrzen navic jednofadek zvySeny o 20mm
nad uroveri komunikace, tento fadek je soucasti kazdého objektu zvIast.

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

- stavba je odvodnéna stavajicim zpisobem, do uli¢nich vpusti.
- rozsah stavby

- délka komunikaci cca 73m, plocha 382m?

- délka obruby 150x300x100mm - 65m

- jednoradek zulové kostky - 120m

- pouzité konstrukce: kc. skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vsech tras a oblasti SK-02

4a.02 - pfijezdové rampy

Pfijezdové rampy z ulice Na Siroké ke garazim v objektech na parcelach 4058, 4059, 4060, 4082, 4061.
Jedna se o 5 ramp, 3 rampy jsou z Sitkovych a délkovych parametrl totozné, Sitka 2,4m delka 12m.
Jedna rampa ma Sitku 2,9m a délku 23,3m. Posledni rampa na ul. Na Siroké ma Sitku 2,4m délku
44.6m.

Svahy u pfijezdovych ramp budou stabilizovany plastovymi zatraviiovacimi panely vdélce 2m od vjezdu
do garaZe cca. 2m? na kazdé strané. U nejSirSi rampy je plocha plastovych panelt 4m?2.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni ve stavajicich mistech na ul. Na Siroké, napojeni se neméni.

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- PFiény spad

PFiény spad komunikace se neméni

- pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B100/250/1000mm zapusténé se stavajicim terénem, v misté chodniku je
obruba pferusena. Déle je vjezd oddélen od zelené a chodniku betonovou obrubou B150x300x1000mm, ktera

je sougasti chodniku 4a.03. Pfechod mezi sjezdem a ul. Na S. je oddélen dvouradkem Zulové kostky, jeden
fadek navazuje na betonové obruby je pfizvednut o 2cm. Tento jednofadek je soucasti stavby vjezdu.
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- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
- u kazdého sjezdu je na hrané chodniku navrzen varovny pas, ktery upozorfiuje na snizenou obrubu.
- odvodnéni

- stavba je odvodnéna stavajicim zplisobem, do vpusti. Ctyfi vpusté jsou ve $patném technickém stavu
budou odstranény a na jejich misto budou osazeny nové vpusté plastové DN315.

- rozsah stavby
- plocha vjezdu 290m?

délka obruby B100x250x1000 - 73m

slepecka dlazba 7m?

plastové zatravriovaci panely (2+2m?) x 4 + (4+4m?) x1 = 24m?2
jednoradek ZK - 23m

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vsech tras a oblasti SK-03

4a.03 — chodnik

Jedna se o chodnik na zapadni strané ulice Na Siroké véetné pfistupovych chodnikll ke vchodim k
bytovym domim. Chodnik ma Sitku 2m délku 100m, ktera je na 5 mistech pferusena pfijezdovymi
rampami 4a.02. Komunikace chodniku je navrzena ve stavajici trase.

Cty¥i pfistupové chodniky ke vchodim maiji délku 7,2m a $itku 2,5m. Vchody jsou zpfFistupnény po tfech
schodistovych stupnich. Navrh nepodita se zvySenim nivelety chodniku, protoze vySka mezi stav
komunikaci a podestou je okolo 60cm a sklon chodniku by pfekro€il normovou hodnotu pro bezbariérové
stavby. Proto je niveleta chodniku zachovana tak aby min sklon od domy byl 2%.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na ul. Na Siroké, na trasu chodniku 4a.05. Styk s trasou 4a.09.

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x60mm Seda

- PFiény spad

PFiény spad chodniku se neméni

- pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000mm zapus$téné se stavajicim terénem, tato obruba je

pouZita na levé strané k ul. Na S., na druhé strané je obruba B100x250x1000 tato obruba je pouZita také ke
vchodim

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- zvySeni obruby o 60mm nad terén pfirozena vodici linie-na pravé strané chodniku u obruby
100/250/1000mm obruba je zvednuta také u pfistupovych chodniku u domu vzdy na jedné strané.
Varovné pasy u vjezdl- soucasti 4a.02.

- odvodnéni

- stavba je odvodnéna stavajicim zpusobem, do okolniho terénu.
- rozsah stavby
- plocha chodniku 246m?
- délka obruby B100x250x1000 - 126m
délka obruby B150x300x1000 - 78m
na 50m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pavodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vsech tras a oblasti SK-04

4a.04 — asfaltova komunikace
V této kapitole je feSena stavajici komunikace ul. Petra Kricky.
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Ulice Petra Kiicky ma délku feSenou v této etapé 189m Sitku 6m, délkové ani Sitkové parametry nebudou
ménény. Komunikace Petra KfiCky, je doplnéna o pficny prah(retardér) s prechodem pro chodce, zvySeny o
10cm nad komunikaci. Pficny prah ma najezdy dlouhé 1,5m, zvySena cast je dlouha 6m.Pficny prah je
samostatné feSen v kapitole 4a.23.
V mistech kde budou ukladany nové sité vefejného osvétleni bude komunikace vracena do pavodniho stavu.
- stfed a napojeni na jiné trasy
ul. Petra Kfi¢ky je napojena na ul. Na Siroké

Zasady technického reSeni

- Typy povrcht

komunikace-Ziviény povrch

ZvySeny prah-zulova kostka 100x100x100mm Seda — soucasti 4a.23

- P¥i¢ny spéad

PFiény spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu. Podélny spad komunikace se také neméni.
Stavajici komunikace u kterych se neméni podkladni vrstvy a pouze jsou upravovany povrchy jsou pro nové
navrzené chodniky a komunikace vychozi.

- pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek zulové kostky v betonu C12/15.

Jednorfadek podél celé ul. Petra Kficky je soucasti ulice a je vzdy v jedné urovni s komunikaci, tento
jednorade je nepferusen v celé linii! U sjezdd a napojeni, je navrzen navic jednoradek zvyseny o 20mm nad
uroven komunikace, tento fadek je soucasti kazdého objektu zvlast.

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

- stavba je odvodnéna stavajicim zpusobem, do uli¢nich vpusti.
- rozsah stavby

- délka komunikaci cca 182m, plocha 1092m?

- délka obruby 160m

- pouzité konstrukce: kc. skladby jsou podrobné vypsany za technickym popisem vs$ech tras a oblasti SK-01

4a.05 — chodnik

Jedna se o chodnik pfed budovou s prodejnou na parcele ¢. 4101.

Plocha 358 m?, §itka 4~7.85 m, Chodnik je prerusen chodnikem 4a.03. Chodnik je doplnén ve tfech
mistech detaily se zaoblenymi rohy ze Zulové dlazby, v navaznost na chodnik 4a.03 a na komunikaci
4a.08.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Stret s trasou 4a.03, ukoncen u trasy 4a.08
Zasady technického feseni

- Typy povrcht
betonova dlazba 200x100x60mm Seda

Zulova kostka 100x100x100

- P¥i€ny spéad

PFiény spad chodniku se neméni, chodnik je spadovan ve sméru od objektu do travniku.
- pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B100x250x1000 zapusténé .

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna stavajicim zpusobem, do okolniho terénu.

- rozsah stavby
- plocha chodniku betonova dlazba 358m?
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- plocha zulové kostky 33m?
- délka obruby B100x250x1000 - 86m
na 54m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pavodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v8ech tras a oblasti SK-04, SK-05

4a.06 — zatravnéna cast parkovisté
Prostor pro vysadbu stromu v parkovisti, a zelena plocha.

Podkladni vrstvy, zemina, budou vyhloubeny na drovern -400 mm pod uroven upraveného terénu. Plan
nebude hutnéna kolem stromu do vzdalenosti 2.5 m.

Prostor pro vysadbu stromu je tvofen ocelovou pasovinou tl. 4 mm, vysky 100 mm zato€enou do kruhu D
1,5 m. Pasovina bude usazena na pokladni vrstvy skladby SK-07 a ukotvena pomoci navafenych trnt —
4 ks DN10 L=500 mm. Po provedeni obruby bude poloZena kladeci vrstva a plastové zatraviiovaci dilce
vyplnéné zeminou s travnim semenem. Tato plocha je v roviné s dlazbou parkovisté.

Pfed stromem na hrané pasoviny bude osazen betonovy patnik jako ochrana stromu. Patnik je zapustén
pod zatraviiovaci tvarovky.

Tuto plochu neni nutno odvodnovat, je spadovana smérem ke kmenu stromu.

Soudasti praci je vykop jamy pro vysadbu stromu rozméru 1x1x1 m a zasyp kvalitni zeminou.

V ramci SO-03 Zahradni a krajinafské Upravy je samotna vysadba stromu a Gprava vymezeného mezikruzi —
zasyp zeminou, poloZeni geotextilie a zasyp 50 mm Fi¢niho kacirku.

Druha plocha uréena k zahradnickym upravam, je od parkovacich mist oddélena plastovym neviditelnym
obrubnikem, nebo ocelovou pasovinou v jedné urovni s parkovacimi plochami. Prostor je zatravnén v
zatraviovacich plastovych rostéch.

Zdsady technického reseni
- Typy povrchud
plastové zatravnovaci dilce
- Pfiény spad
ke kmeni stromu
- pouzité obruby
Ocelova péasovina(neviditelny plastovy obrubnik vySky 80mm.
- odvodneéni

- stavba je odvodnéna ke stromlm kde je vsakovana, nebo je vsakovana celym svym povrchem.
- rozsah stavby

plocha zatravnovacich dilcti 53 m?

na 11 m? je plocha vybudovana na novych plochach, které byly ptivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-07

4a.07 — kolmé parkovisté

Kolmé parkovisté o kapacité 15 vozU na jizni strané ulice Petra KFficky. Mezi parkovacimi misty se
nachazi jeden strom 4a.06 a zelena plocha. Parkovaci mista maji rozmér 2,5x5m, krajni mista maji
rozmeér 2,75x5m.

Prostor nad sitémi (voda, kanalizace plyn) je z plastovych zatraviiovacich dlazdic, je zatravnén a nebude
slouzit k parkovani.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na ul. Petra Kficky

Zadsady technického reseni

- Typy povrchd

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- Priény spad

PFicny spad parkovacich mist je ve sméru do komunikace Petra KFicky, kde je voda svedena do vpusti.

- pouzité obruby
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Parkovaci mista jsou lemovany betonovymi obrubami 150x300x1000mm, které jsou zvednuty nad parkovaci
mista o 10cm. Parkovaci stani jsou od komunikace oddéleny Zulovou kostkou 100x100x100mm, ktera je
zvednuta o 20mm od jednofadku Zulové kostky, ktery lemuje celou ul. Petra Kficky.
- navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009
- jedno parkovaci misto 3,5mx5m- bezbariérové napojeno na chodnik tzn. Max 20mm pfekonavany
schodek.

- odvodnéni

- stavba je odvodnéna do vpusi na ul. Petra KFicky
- rozsah stavby

- plocha parkovacich mist 195m?

- délka obruby B150x300x1000 - 60m

- délka jednofadku zulové kostky oddélujici parkovaci mista — 54m — zvednuta o 2cm nad komunikaci
na 64m? je parkovi$té vybudovano na novych plochach, které byly pavodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti SK-03

4a.08 — prijezdova komunikace
Pfijezdova komunikace k prodejné& potravin z ulice Petra KfiCky slouzi pro pé&Si provoz a oblasné
zasobovani. Komunikace ma délku 33,5m, Sifku 3,3m.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na ul. Petra Kficky, zasobovani obanské vybavenosti.

Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x80 mm Seda

- P¥iény spéad

PFicny spad je jednostranny do stavajici vpusté, ktera je v dobrém technickém stavu, dojde pouze k Upravé
nivelety vpusté.

- pouzité obruby

komunikace je lemovana betonovou obrubou 150x300x1000mm. Vjezd je od komunikace oddélen dvou

fadkem zulové kostky, jednoradek ktery je zahrnut do této kapitoly je zvednuty nad niveletu komunikace o
20mm.

- navrh prvkl dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni

- stavba je odvodnéna do vpusti, které jsou umistény na komunikaci.

- Jedna vpust je v dobrém technickém stavu bude zachovana, druha vpust bude vyménéna.
- rozsah stavby

- plocha komunikace pro zasobovani 140m?

- délka obruby B150x300x1000 - 34m

- délka jednoradku Zulové kostky oddélujici sjezd od komunikace — 9m — zvednuta o 2cm nad
komunikaci

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti SK-03

4a.09 - chodnik
Chodnik podél kolmého stani na jizni strané ulice Petra Kficky. Chodnik je doplnén ve tfech mistech
detaily se zaoblenymi rohy ze Zulové dlazby, v navaznost na chodnik 4a.03 a na komunikaci 4a.08.

Komunikace je navrzena ve stavajici trase

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na komunikaci 4a.08, napojeni na chodnik 4a.03, z levé strany parkovaci mista 4a.07.
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Zasady technického rfeSeni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x60 mm Seda

zulova kostka 100x100x100mm

- PFiény spad

PFiény spad je jednostranny do travnaté plochy- betonové obruby budou co 3m vynechany na vzdalenost

0,4m, v této proluce bude umisténa plocha dlazdice v betonovém lozi: tento systém umozni odvodnéni
chodniku.

- pouzité obruby
Chodnik je lemovan betonovou obrubou 100x250x1000mm-ktera je v jedné urovni s chodnikem a

zatravnénou plochou. Obruba mezi parkovacimi misty a chodnikem 150x300x1000mm je soucasti objektu
4a.07

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- odvodneéni
- stavba je odvodnéna do terénu stavajicim zplsobem
- rozsah stavby
- Chodnik 137m?
- plocha ze Zulovych kostek 36m?
- délka obruby B100x250x1000 - 75m
na 19m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-04; SK-05

Vzdalenost od obruby od kraje vodovodni trubky a kanalizace min. 500 mm

4a.10 — neohraniéeny chodnik

Chodnik napfi¢ travnatou plochou mezi chodnikem 4a.09 a 4a.05 v ose priichodu ob&anské vybavenosti,
na parcele 2885/2

Plocha 36 m?, Sitka 1.6 m, pocet oc. trnd DN10 L500mm — 116 ks

Navrzena skladba SK-08

na 3m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly ptivodné zatravnény.

4a.11 - Slapakova trasa

Slapakova trasa v travnaté plo$e pred prodejnou, na parcele 2885/2
Délka trasy 42 m

Navrzena skladba SK-09

na 37m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pivodné zatravnény.

V navrzené trase bude vykopana prabézna ryha hl. 150 mm a Sifky 700 mm. Nasledné budou ulozeny
skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodnovat, neni nutno
pokladat chranicky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

4a.12 — neobsazeno

4a.13 — chodnik

Chodnik na vychodni strané ulice Na Siroké. Chodnik ma $itku 2,0m délku 30m. Chodnik je lemovan
betonovou obrubou 100x250x1000mm, kterd oddéluje chodnik od travnaté plochy a je v jedné urovni s
chodnikem. Chodnik je ukon&en v misté styku s trasou 4a.18 — stavajici rampa, a na hranici komunikace
ul. Na Siroké. V misté trasy 4a.14 je chodnik pferugen.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na ul. Na Siroké
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Zasady technického reseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x60mm Seda

- P¥i€ny spad

Pfi¢ny spad parkovacich mist je ve sméru do travnaté plochy.

- pouzité obruby

Chodnik je lemovan betonovou obrubou 100x250x1000mm, ktera oddéluje chodnik od travnaté plochy a je v

jedné urovni s chodnikem. Navaznost chodniku a pfechodu pro chodce je pfes zvySenou betonovou obrubu
150x300x1000mm, ktera je nad komunikaci zvySena o 20mm, tato obruba je soucasti objektu 4a.01.

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- chodnik neni navrZzen pro osoby slabozraké, tyto osoby jsou pfevedeny na druhou stranu ul. Na
Siroké kde je chodnik uzptsoben pohybu téchto osob.

- Pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu byly navrZzeny bezbariérové nastupy na chodniky.
- odvodnéni

- stavba je odvodnéna do okolniho terénu

- rozsah stavby
- plocha chodniku 60m?

- délka obruby B100x250x1000 - 60m
na 58m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly pavodné zatravnény

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-04
Vzdalenost od obruby od kraje vodovodni trubky a kanalizace min. 500 mm

4a.14 — pfijezdova komunikace

Pfijezdova komunikace k polyfunkénimu domu slouzi pro péSi provoz a ob&asné zasobovani. Na
prijezdové komunikaci je rozSifena plocha pro kontejnerova stani pro max pocet 19 kontejneru, nyni je
poditano se stavajicim poétem 9 kontejneru. Sitka pfijezdové komunikace 5,6m. Komunikace je
lemovana betonovou obrubou 100x250x1000mm-zapusténou jedné urovni s komunikaci.

Lem stavajicich svétliku bude nové proveden z pohledového Zelezobetonu, stavajici ocelova mfiz bude
nové osazena. Prostor mezi chodnikem a mfiZi dobetonovat Sifka 0,35x0,05m v délce 8m.

Stavajici zpomalovaci pfiény prah bude demontovan a pro provedeni stavebnich praci opétovné
namontovan.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Napojeni na ul. Na Siroké, kolmé napojeni trasy 4a.13

Zasady technického reseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- PFiény spad

PFiény spad parkovacich mist je v podélném sméru ke komunikaci Na Siroké, v pfiéném sméru smérem k
travnaté ploSe. Podélny spad bude mirné zvySen na uroveri podchodu cca 9cm zvysit v misté navazani na
zpevnénou plochu polyfukéniho domu.

- pouZité obruby
Komunikace je lemovana betonovou obrubou 100x250x1000mm-zapusténou v jedné urovni s komunikaci. V

mist& napojeni na ul. Na S. je navrzen jednofadek Zulové kostky zvySeny o 20mm nad uroven komunikace.
Jednoradek podél celé ul. Na Siroké je soucasti ulice a je vzdy v jedné Urovni s komunikaci.

- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna do okolniho terénu a do vpusti na ul. Na Siroké.

- rozsah stavby
- plocha komunikace 232m?

- délka obruby B100x250x1000 - 82m
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- délka jednofadku zulové kostky oddélujici parkovaci mista — 5,6m — zvednuta o 2cm nad komunikaci

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti SK-03
Komunikace je navrZzena ve stavajici trase.

4a.15 — chodnik
Jedna se o prostor pro pési, ktery navazuje na chodnik 4a.14 a 4a.21

Chodnik podél kolmého stani na severni strané ulice Petra KFicky. Chodnik ma na pocatku trasy
charakter kruhu kde je Sitka chodniku proménliva od 2,5m az po 4,2m. Za chodnik povaZujeme pouze
¢ast kruhu kolem komunikaci, zbyld plocha se stejného materialu je pouze zpevnénou plochou. Za
vjezdem na parkovisté 4a.16 a dale pokracuje trasa v Sifce 3m podél parkovacich mist. Chodnik je z
obou stran lemovan betonovymi obrubami v misté parkovist a komunikace je obruba
B150x300x1000mm- ktera je soucasti parkovisté , nebo komunikace. V misté kde obruba oddéluje
chodnik od zeleng, je obruba B100x250x1000mm soucasti chodniku. Chodnik napojuje také
prefabrikované schodisté 4a.20.

Kruh na pocatku trasy je ze strany komunikace lemovan betonovou obrubou a pfidlzbou ze Zulové
kostky, ohranieni kruhu mezi zeleni a chodnékem je navrzeno z monolitickych betonovych prvka, které
jsou navrzeny z pohledového betonu. Prvky budou provedeny ve dvou zakladnich vySkach 0,5m a 0,2m
délka 1,36m. Prvky jsou Siroké 0,35m a jsou vzdy pod terén zapustény o 0,1m (na vySku Zulové kostky)
a jsou poloZeny na kameninové loze a vrstvu Stérku stejné jako okolni chodnik. V kruhu jsou navrzena
tfi vyseCe vysSi a niZsi.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na chodnik 4a.21, 4a.14a.24, schodisté 4a.20, podél parkovisté 4a.16 a 4a.17.
Zasady technického feseni
- Typy povrchu
- betonova dlazba 200x100x60mm Seda
- zulova kostka 100x100x100 pfirodni
- PFiény spad
PFicny spad jednostranny
- pouzité obruby
Chodnik je z obou stran lemovan betonovymi obrubami v misté parkovist a komunikace je obruba

B150x300x1000mm- ktera je soucasti parkovisté , nebo komunikace. V misté kde obruba oddéluje chodnik
od zelené, je obruba B100x250x1000mm soucasti chodniku.

- navrh prvkl dle vyhlasky 398/2009

- Chodnik je velmi nevhodny pro osoby slabozraké, nejde zde dodrzet vodici linie chodnik je neustale
prerusovan komunikacemi a vjezdy. Z tohoto dlivodu byl pfistup na chodnik vedouci  kolem
parkovist , az po rampu a dale na trasu 4a.13 zamezen vloZzenim varovného pasu pres chodnik a tim
naznacenim nebezpecného prostoru pro osoby slabozraké.

- Pro osoby se snizenou schopnosti pohybu byly navrzeny bezbariérové nastupy na chodniky, z
parkovacich mist, které jsou uréeny pro tyto osoby.

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna do okolniho terénu a do vpusti
- rozsah stavby
- plocha chodniku betonova dlazba — 361m?
- Plocha chodniku Zulova kostka — 128m?
- délka pri-dlazby 58,5m
na 336m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.
- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-04, SK-05

4a.16 — hromadné parkovisté

Hromadné parkovisté o kapacité 33 vozl s vijezdem ze severni strany ulice Petra Kficky. Navrzeny vjezd
je v misté pavodniho vjezdu, upraven na Sitkové parametry pro dvou-pruhovou komunikaci. Parkovaci
stani maji Sirku 2,5m krajni Sitku 3m, délku 4,5m. Z 33 parkovacich mist jsou tfi mista vyhrazena pro
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osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace o rozméru 3,5x4,5m nebo se spolenym
manipulacnim prostorem S$itky 1,2m. Na parkovisti jsou navrzeny ftfi stromy, umisténé v kruhu o
poloméru R=6,35m.

Plan kolem stromu do vzdalenosti 2.5 m nebude hutnéna.

Soudasti praci je vykop jamy pro vysadbu stromu rozméru 1x1x1 m a zasyp kvalitni zeminou.

V ramci SO-03 Zahradni a krajinafské uUpravy je samotna vysadba stromu a Uprava vymezeného
mezikruZi — zasyp zeminou, poloZeni geotextilie vysadba.

Stavajici Sachtice teplovodu je chranéna proti vjezdu zabrannovymi sloupky. Dale jsou zabranové
sloupky jsou tam, kde hrozi prejizdéni z parkovisté na pfistupovou rampu 4a.18.

- stfed a napojeni na jiné trasy
Napojeni na ul. Petra Kficky 4a.01.
Zasady technického reseni
- Typy povrcht
betonova dlazba 200x100x80mm Seda
- Pfiény spad
PFicny spad je jednostranny 2%
- pouzité obruby
Celé parkovisté lemuje obruba 150x300x1000mm
- navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009
- Vyhrazené parkovaci misto pro osoby s pohybovym postizenim, bezbariérovy pfistup.
- odvodnéni

- stavba je odvodnéna do nové& navrZzenych vpusti 4ks. Tii vpust&é jsou napojeny na stavajici
kanaliza¢ni pfipojky od zruSenych stavajicich vpusti. Jedna vpust je pfipojena v jiném misté nez
stavajici zrudena pfipojka od uli¢ni vpusti. Poloha stavajicich pfipojek je pouze prfedpokladana, proto
umisténi novych vpusti a napojeni na pfipojku, bude feSeno podle skutecného stavu zjisSténého na
stavbé.

- rozsah stavby
- plocha parkovacich stani — 853m?

- délka obruby — 110
na 150m? je parkovi$té vybudovano na novych plochach, které byly ptivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-03

4a.17 — kolmé parkovisté

Kolmé parkovisté o kapacité 35 vozl na severni strané ulice Petra KFicky.

Parkovaci mista maji rozmér 2,5x4,5m, krajni parkovaci mista jsou pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace o Sifce 3,5m nebo se spole€nym manipulacnim prostorem Sifky 1,2m. Obruba mezi
chodnikem a parkovacimi misty  B150x300x1000mm, parkovist¢ je od komunikace oddéleno
jednofadkem Zulové kostky zvednuté o 20mm nad komunikaci a jednoradek, ktery je soucasti
komunikace.

Ulozeni sloupt VO vytvofeny 2 rohové ,zalivy“ tvaru pravouhlého trojuhelnika o délce strany 1 m a
preponé 1,4 m. Sloupy tak nezuzuji prajezdnou Sifku chodniku.

V misté pfechodu vodovodu, je zakazano parkovat, prostor je nepojizdny, je ohrani¢en neviditelnymi
plastovymi obrubami, nebo ocelovou pasovinou. Prostor je osazen pldo-pokryvnymi rostlinami- skalnik.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Parkovisté je obsluzné z komunikace Petra KFficky, vede podél chodniku 4a.15.
Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- P¥iény spad

PFi¢ny spad je ve sméru ke komunikaci Petra Kficky cca 2%
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- pouzité obruby
Celé parkovisté lemuje obruba B150x300x1000mm
jednoradek Zulové kostky
- navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
- Vyhrazené parkovaci misto pro osoby s pohybovym postizenim, bezbariérovy pfistup.
- odvodnéni
- stavba je odvodnéna do vpusti na ul. Patra KFiCky.
- rozsah stavby
- plocha parkovacich mist - 400m?
- délka obruby B150x300x1000mm- 105 m
- délka jednofadku zulové kostky — 92m — zvySena 20mm
na 190m? je parkovi$té vybudovano na novych plochach, které byly ptivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-03

4a.18 — komunikace pired rampou

Stavajici rampa k suterénu multifunkéniho domu je pFistupna z komunikace pfed rampou. Komunikace
ma $itku 6m a délku 40,9m. Komuniikace je napojena na ul. Na Siroké stejné jako plvodni vjezd,
nedoslo k Zaddné zméné.

Navrzend skladba SK-03 285 m?

- stfed a napojeni na jiné trasy

Komunikace pfed rampou napojena na ul. Na Siroké.
Zasady technického reseni

- Typy povrchu

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- PFiény spad

PFicny spad je ve sméru ke komunikaci Petra Kricky
- pouZzité obruby

Celé parkovisté lemuje obruba B150x300x1000mm
jednoradek zulové kostky

- navrh prvkl dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna do vpusti na ul. Petra KFicky
- rozsah stavby
- plocha komunikace — 285m?
- délka obruby B150x300x1000mm- 101 m
- délka jednoradku Zulové kostky — 23m — zvySena 20mm
- Ziviéna konstrukce 8 m2- oprava stavajici Zivice v pfipadé poskozeni

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti navrzena skladba
SK-03 (285 m?),

Odvodnéni rampy je stavajici.
4a.19 — slapakova trasa
Slapakova trasa v travnaté ploSe pfed multifunk&nim domem

Délka trasy 36 m
Navrzena skladba SK-09
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V navrzené trase bude vykopana prubézna ryhy hl. 150 mm a Sitky 700 mm. Nasledné budou ulozeny
skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodfiovat, neni nutno
pokladat chrani¢ky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

4a.20 — betonové prefabrikované schodisté

Betonové prefabrikované schodisté doplnéné o gabionovou zed s jednostrannym zabradlim

Po sejmuti travniho drnu a zeminy do hloubky 500 mm budou vykopany zakladové pasy pro ulozeni
schodu i gabionové zdi.

Pasy budou zalozeny do nezamrzné hloubky. Po vytvofeni zdi z gabiont §. 400 mm bude svah mezi
betonovymi prahy zasypan Stérkem frakce 8/32. Na $térk, do kladeci vrstvy budou ukladany
prefabrikované schodistové stupné, vzajemné prekladané, rozméru 160x350 mm. Jalové stupné budou
tvofeny stejnymi prefabrikaty a budou uloZeny na zaklad do cementové malty.

Mezipodesta bude zadlazdéna betonovou dlazbou 200x100x60 mm.

Ocelové pozinkované zabradli tvofené sloupky a madlem DN 40 mm bude uchyceno do gabionovych zdi
v prabéhu jejich pInéni kamenivem. Celkova délka trubek DN40 je 15,3 m.

Tvar schodisté, vypis prvka apd. viz samostatny vykres ,DETAIL 4a.20"

4a.21 - chodnik

Jedna se o pojizdny chodnik podél polyfunkéniho domu, ktery dale navazuje na chodnik 4a.15, prechod
pro chodce a betonové schodisté 4a.20. Chodnik vySkové navazuje na stavajici vstupy do objektu k
bytdm. Vzhledem k zajisténi pfistupu hasi¢skych vozidel a technickych sluzeb je chodnik pojizdny.

Podél objektu polyfunkéniho domu ma chod. Sitku 3,9m, ve sméru k pfechodu pro chodce ma chodnik
Sitku 3m. Chodnik se podél ul. Petra Kfi¢ky rozSifuje, je zde vytvofen prostor pro 6. kontejnerovych stani.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Chodnik je napojeny na chodnik 4a.15 a pfechod pro chodce a betonové schodisté 4a.20.
Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x80mm Seda

- P¥iény spad

PFicny spad ve sméru k zatravnéné ploSe.

- pouzité obruby

B100x250x1000mm

- navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

- Prostor pred pfechodem pro chodce a mistem pro prechazeni je opatfen prvky pro osoby se
zrakovym postizenim. Pfechod pro chodce je opatfen varovnym pasem Sifky 0,4m, na varovny pas se
kolmo napojuje signalni pas o Sifce 0,8m, ktery je ukoncen u pfirozené vodici linii(zvednuta obruba u
chodniku min.60mm). Varovny a signaini pas je také umistén u mista pro pfechazeni s tim rozdilem
Ze signalni pas pfimo nenavazuje na varovny pas, ale je prerusen ve vzdalenosti 0,3-0,5m od
varovného pasu. Signalni pas mista pro pfechazeni navazuje na signalni pas pfechodu. V misté
napojeni je signalni pas prerusen.

- Signalni pas prechodu je plynule napojen na obrubu 100/250/1000mm, ktera je nad okolni terén
zvednuta min o 60mme-tvofi tim pfirozenou vodici linii.

- Podél chodniku, ktery vede k polyfunkénimu domu, je umisténo zabradli, opatfené dvéma madly ve
vysce 0,9m, 0,75m a zarazkou pro slepce ve vySce 0,25m.

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna stavajicim zptisobem do terénu
- rozsah stavby
- plocha chodniku 435m?
- délka obruby B100x250x1000mm- 165 m
- slepecka dlazba — 18m?
na 65m2 je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény.
- pouzité konstrukce: kce skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-03

PRI STAVBE JE NUTNE ZJISTIT HLOUBKU PLYNOVODU. MIN. KRYTi PLYNOVODU JE 0,9m. V
PRIPADE, ZE BY TOTO KRYTi NEBYLO DODRZENO JE NUTNE ZMENIT NIVELETU CHODNIKU.
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4a.22 - zatraviiovaci dlazba
Plocha je primarné zpevnéna se zatraviiovacimi plastovymi roSty pro hasi¢sky zasah, stéhovaci vozy
apod.

- stfed a napojeni na jiné trasy

Zpevnéna plocha navazuje na chodnik 4a.21

Zasady technického feSeni

- Typy povrcht

plastové zatraviovaci rosty

- Pfiény spad

PFicny spad neni potfeba, voda vsakne povrchové

- pouzité obruby

plastové zatraviiovaci obruby, nebo ocelova pasovina.
- navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna stavajicim zpUlsobem
- rozsah stavby
- plocha plastovych rostt 175m?
- délka neviditelnych obrub- 42 m
na 50m? je zatraviovaci dlazba vybudovana na novych plochéach, které byly zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti SK-07

4a.23 — zpomalovaci prah (retardér)
Zpomalovaci zvySeny prah v poloviné ulice Petra KFi¢ky.

Zpomalovaci prah je navrzen zvySeny 100 mm nad stavajici povrch komunikace. Po odfrézovani Zivice,
bude vytvofeno betonové loze CBIlI o min. tloStce 20cm do tohoto loze budou osazena zulova dlazba
100x100x100. Parametry, sklony apod. viz vykresova dokumentace.

Pfechod tvofen nastfikem viz dopravni zna¢eni. Rozméry zpomalovaciho prahu nabéhy 1,5m, zvySena
Cast s pfechodem 6m Sifka 6m.

- stfed a napojeni na jiné trasy

zpomalovaci prah navazuje na — 4a.21 a 4a.24.
Zasady technického rfeSeni

- Typy povrcht

zulova dlazba 100x100x100mm Seda

- P¥i€ny spad

Pfi¢ny spad ve sméru k nové navrzené vpusti.
- pouzité obruby

- navrh prvkad dle vyhlasky 398/2009
- pfechod pro chodce je bezbariérovy, s prvky pro slabozraké.
- odvodnéni

- stavba je odvodnéna do nové navrzené vpusté.

- rozsah stavby
- plocha retardéru 56m?

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vs$ech tras a oblasti SK-03b
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4a.24 - pojizdny chodnik

Jedna se o pojizdny chodnik, ktery slouzi pro pfistup a pfijezd ke garazim bytovych domd p.c.
4093~4099. Na pojizdny chodnik jsou 4 najezdy, pro osobni automobily o Sifce 3,5m, Sifkové parametry
stavajiciho chodniku nejsou zménény, Sifka 3,7m, délka 132m. Styk vjezdu s ul. Petra KFicky je feSeno
jednofadkem ze Zulovych kostek, ktery je zvySeny o 2cm nad komunikaci a navrzeny jednofadek podél
cesty.

Komunikace je navrzena ve stavajici trase.

Posledni vjezd v fadé k objektu p.€.4099, ma odvodriovaci liniové odvodnéni, Tentzo Zlab bude vyménén
za novy a okoli bude pfedlazdéno.

- stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4a.08, 4b.14,4a.25,4a.26, 4a.27
Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 200x100x80mm Seda
- P¥i€ny spad

Pficny spad stavajici, sklon je mirné;si .
- pouzité obruby

B150x300x1000mm
B100x250x1000mm

- navrh prvka dle vyhlasky 398/2009

- prechod pro chodce je bezbariérovy, s prvky pro slabozraké-varovny a signalni pas, viz 4a.21 viz,
vykresova dokumentace.

- Podél bytovych domu neni pfirozena vodici linie pro osoby slabozraké, Casté preruSovani sjezdy,
vstupy do objektli a zeleri. Z tohoto dlvodu je navrzena uméla vodici linie, ktera vede na hrané
chodnikud v délce 195m.

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna stavajicim zpusobem
- rozsah stavby
- plocha chodniku 525m?
- délka obruby BO150x300x1000mm - 137 m
- délka obruby BO100x250x1000mm — 137 m
- jednofadek zulové kostky — 26m
na 16m? je pojizdny chodnik vybudovan na novych plochach, které byly piivodné zatravnény.

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem v$ech tras a oblasti SK-03

4a.25 - prijezdova rampa

Pfijezdova rampa ke garazim na parcelach 4093, 4094, 4095
Plocha 114 m?

NavrZzena skladba SK-11

Vzhledem ke zmé&nam nivelety pfijezdové komunikace budou povrchy ramp piedlazdény. Dlazba bude
rozebrana, Stérkové vrstvy dosypany a zutnény. Do nové kladeci vrstvy bude polozena plvodni
betonova dlazba 400x400x50 s 30% vyménou prasklych kusu.

Stavajici betonové opérné zdi u rampy budou c&istény tlakovou vodou vyplnéni trhlin(cca 5% z celkové
plochy zdi) natfeny 1x penetraci a 2x barvou na beton barva podobna odstinu ze vzorniku KEIM-
PALETTE EXCLUSIV -pod dgislem 9057 sveétloulince okrova. Barva bude upfesnéna na stavbé dle
konkrétnich vzork(l a bude odsouhlasena investorem a projektantem.

- stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4a.24
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Zasady technického feseni

- Typy povrcht

betonova dlazba 300x300mm Seda-dle stavajici dlazby.
- Pfiény spad

Pficny spad stavajici, sklon je mirnéjsi .

- pouZité obruby

obruby navrzeny nejsou

- navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

- odvodnéni
- stavba je odvodnéna stavajicim zpUsobem

- rozsah stavby
- plocha 114m?

- Plocha opérnych zdi pro natér penetraci a barvou 292m?

- pouzité konstrukce: kc skladby jsou podrobné vypsany za tech. popisem vsech tras a oblasti SK-11

4a.26 - pristupovy chodnik

PFistupovy chodnik ke vstuplim do objektu na parcelach 4093, 4094
Plocha 23 m?, §itka 3.9 m, 3 m,

Navrzena skladba SK-04

Vzhledem ke zméné nivelety chodniku dojde i k Upravé pfistupovych chodnikl. Prace budou provedeny
jen v nezbytné mife v pfipadé nutnosti.

Na zhutnény povrch budu osazeny prefabrikované schodiStové vyrovnavaci stupné, a obruby B5.
Nasleduje skladba chodniku.

4a.27 — oprava zdi a zabradli

Oprava stavajicich opérnych betonovych zdi a souvisejiciho ocelového zabradli u vjezdu do garazi
Stavajici zdi budou ocistény tlakovou vodou, zasparovany a opatfeny penetraénim natérem na beton 1x
a opatfeno barvou na beton 2x (zpevnéni, vyplnéni trhlin cca 5% z celkové plochy, Seda barva -Ral
7038 ) Celkem plocha 15 x 12 m?

Stavajici ocelové zabradli trubkové bude oc¢isténo, obrouseno a opatfeno antikoroznim natérem - matna
kovarska cerfi. Celkem 15 x 6 m zabradli

S4a.28 — opérné zdi vysoké

V mistech zafezu komunikace do svahu jsou navrzeny zahradni betonové stény tvaru L. Stény budou
uloZeny za obrubu. Jejich rozmér zavisi na vySce zafezu. Budou pouzity pro zafez v rozmezi vySky 450-
1100 mm na chodnikem. Prvek tvaru L je uloZzen na Stérovy podsyp hloubky 800 mm a kladeci vrstvu tl.
50 mm, Sitky 300-550 mm (dle konkrétniho prvku).

Samotné prvky jsou rozméru (HL x S x V) 550x490x1200, 450x490x800, 300x490x550, Mezi prvky riizné
vySky budou vilozeny pfechodové Sikmé prvky.

Opérna zidky bude po osazeni na $térkovy polstar prisypana (zezadu) zeminou z vykopu (zahutnit).

V pfipadé vyssiho zafezu nez 1100 mm bude terén svahovan na tuto vysku.

- betonovy prvek, zezadu pfisypany zeminou)

- kladeci vrstva F4/8 — 50 mm

- Stérkodrt F8/32 - 800 mm

prvek vysky 1200 mm, celkem — 26 ks

prechodovy prvek vysky 1200/800 mm, celkem — 2 ks
prvek vySky 800 mm, celkem — 17 ks

prechodovy prvek vysky 800/550 mm, celkem — 2 ks

Pfed opérnou zdi bude odkopano 12m? zeminy. Zemina bude odvezena na skladku.
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4a.29 — opérné zdi nizké

V mistech zafezu komunikace do svahu jsou navrZeny betonové palisady obdélnikového tvaru
(vyjmecné kruhového) Budou ulozeny za obrubu do betonového lozZe. Jejich rozmér zavisi na vySce
z&fezu. Budou pouZity pro zafez v rozmezi vySky 250-450 mm na chodnikem.

Samotné prvky jsou vysky 400, 600 mm.

- betonovy prvek, zezadu pfisypany zeminou)
- podkladni a kladeci beton

- Stérkodrt F8/32 — 250 mm
prvek vysky 400 mm, celkem — 63 ks
prvek vysky 600 mm, celkem — 227 ks

Pfed palisadami v. 0,4m u schodi$té mocnost odkopané zeminy je 0,7m3.
Pfed palisadami v. 0,6m mocnost odkopané zeminy je18,6m?.
Zemina bude odvezena na skladku.

V pfipadé neunosnosti zemni plané (neinosné navazky, rozbredlé zeminy..) jsou navrzeny
opatieni pro stabilizaci. Pod konstrukéni vrstvy bude polozena geotextilie. Bude odkopana
zemina do hloubky 30cm a nahrazena stérkodrti F-0/32 (0/63).

S0-02 ZAHRADNI A KRAJINARSKE UPRAVY - &ast 4a (Ing. arch. Dehner)

Stavajici sidlistni zelefi v feSeném Uzemi je pfevazné zdrava a v dostate€ném rozsahu. Zeleri zde byla
vysazena v nékolika etapach. Zaklad tvofi vysadba pfed cca 25-30-ti lety, nejnovéjSi dosadby probé&hly
cca pred tfemi lety. V mezidobi byly uskutecnény rizné drobné vysadby a ,vylepSovani“ puvodni
kompozice, ovdem neodborné a nekoncepéné. Z hlediska kompozi¢niho i z hlediska druhové skladby
mozno hodnotit jako nejkvalitnéjs§i plavodni vysadbu, spojenou zifejmé s vystavou tohoto sidlisté.
Z pavodni ,pfirozené“i zelené zde zlstaly pouze dva topoly Cerné, které jsou na prahu své zivotnosti a
z dlouhodobého hlediska jsou neperspektivni.

Stromové patro tvofi predevsim listnaté stromy - bFizy, javory, lipy, a jefabiny, doplnéné o jehli¢naté
stromy — borovice a nevhodné smrky. Kefové patro, tvofi poSkozené Zivé ploty a solitérni kefe listnaté
(pfevazuje ligustrum).

NejnovéjSi dosadby, které nutno respektovat, nedostatecné respektuji kompozici prostoru a plvodni
vysadby a vychazeji zejména z moznosti danych vedenimi podzemnich inZenyrskych siti. Druhova
skladba v nékolika pfipadech neladi s okolni i soub&Znou vysadbou (Malus, Picea omorika,...).

Nékolik strom0, zejména bfiz z plvodni vysadby kolem ulice Petra KFficky ma citelny nedostatek volného
prostoru, na coz reaguje vedenim kofenového systému v Urovni pfilehlého terénu. Tyto stromy jsou
rovnéz ohroZeny okolni dopravou.

Pro dalsi rozvoj tohoto vefejného prostranstvi je navrzeno odstranéni nékolika stromd nevhodné druhové
skladby, nemocnych, poskozenych, v hustém zapoji, nebo téch, které jsou v kolizi s navrhem
zpevnénych ploch.

Cilem zahradnich uprav a dosadeb v tomto projektu je doplnit a sjednotit vysadbu kolem prijezdné
komunikace Petra Kficky a Na Siroké a doplnit parter o solitérni, zejména kvetouci stromy a kefe.

Soucasti je rovnéz zalozeni novych travnikd na dosud zpevnénych plochach, popf. regenerace nebo
obnova poskozenych stavajicich travnik( véetné souvisejicich jemnych terénnich Gprav.

Jsou respektovany ,predzahradky” pred bytovymi domy na ulici Petra Kficky a Na Siroké, které jsou
udrzovany zdejSimi obyvateli.

Sadové upravy dale fesi:

- ochranu stavajicich dfevin na stavenisti pfi stavebnich pracich

- odstranéni ur€enych stavajicich drevin

- technické a technologické podminky realizace sadovych Uprav

- podminky pfedani a pfevzeti provedenych Uprav

Vice viz technicka zprava
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S0-03 VEREJNE OSVETLENI - éast 4a (PTD Muchové s.r.0., Ing. Gfes)

Prfedmétem stavebniho objektu SO-03 je prelozka stavajiciho zafizeni vefejného osvétleni na ul. Petra
KFic¢ky v ostravském meéstském obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v rozsahu planovanych stavebnich
Uprav v rdmci stavby ,Regenerace sidli§té Salamouna — 4. Etapa — &ast ,4A“. V ramci SO-03 bude

na nova mista pfelozeno 5 ks stavajicich sadovych stozara VO se svitidly, 2 ks silniénich stozard VO

s jednoramennym vyloZnikem a svitidlem, 3 ks silni¢nich stozard VO s dvouramennym vyloZnikem

a 2 svitidly a nové doplnén bude 1 ks sadového stozaru VO se svitidlem. Projektova dokumentace SO-
03 je zpracovana s nalezitostmi dokumentace provedeni stavby dle vyhl. €. 499/2006 Sb., v platném
znéni.

Oproti dokumentaci DSP je zménou osazeni nového sadového stozaru VO se svitidlem proti plvodné
navrzenému prelozeni stavajiciho sadového stozaru VO €. 61 se svitidlem. Tato skutecnost je dana
rozdélenim stavby na ¢asti 4A a 4B, svételné misto plvodné navrzené k preloZzeni se nachazi v ¢asti 4B
a pouzito ma byt v ¢asti 4A. Jelikoz je predpokladany termin realizace ¢asti 4B az po ¢asti 4A a jelikoz
dotcené svételné misto nelze bez nahrady demontovat, je v ¢asti 4A nutno dodat celé svételné misto
nové. V pfipadé, Ze by byly ¢asti 4A a 4B realizovany soucasné, je mozno provést pielozku dotéeného
svételného mista.

Zatridéni stavebniho objektu dle klasifikace stavebnich objekt
Vefejné osvétleni: 828.75.1.5

Hlavni technické udaje

Napétova soustava 3x400/230V TN-C-S
Urceni sité:
- rozvod VO 3PEN stf. 50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlim 1NPE stf. 50Hz, 230V, TN-S
Prostiedi dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpecné (prace na zafizeni VO je mozno provadét

pouze v dobé pusobeni vnéjsiho vlivu kategorie AD
maximalné AD1)
vneéjSi vlivy uréeny Protokolem €. 1/2011 — original
ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3,
AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1,
AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, AT2, AU1
Minimalni kryti el. pfedmét svitidla - sadova IP54
- silniéni IP65
rozvadéce, skfinky apod. - IP44 / IP2X
Zivé Casti ve stoZarech
- IP43 (pfi uzavienych dvitkach stozart)
- IP2X (pfi otevienych dvitkach stozar()
Ochranné opatieni automatické odpojeni od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411
Ochrana pred atmosférickym piepétim dle CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemné&nim

Technicky popis

Nové zafizeni VO:

Montaze zafizeni VO budou provedeny dle vykrest 2.2.1 a 2.2.2. Nové zafizeni VO bude napojeno

ze stavajiciho rozvodu VO napajeného ze stavajiciho zapinaciho rozvadéée RVO 129 na ul. Petra
KFicky.

Z dlvodu provadénych uprav zpevnénych ploch a komunikaci je potfeba prelozit 5 ks kompletnich
stavajicich sadovych svételnych mist jmenovité vysky 5 m, 2 ks kompletnich svételnych mist tvofenych
silniénimi osvétlovacimi stozary VO jmenovité vysky 10 m s jednoramennymi vylozniky a svitidly a 3 ks
kompletnich svételnych mist tvofenych silniénimi osvétlovacimi stozary VO jmenovité vysSky 10 m

s dvouramennymi vylozniky a 2 svitidly. V pfelozenych stavajicich sadovych svitidlech budou osazeny
nové svételné zdroje — vysokotlaké sodikové vybojky 70 W (E27, svételny tok 6,6 kim, tvar trubice T),
v pfeloZenych silni¢nich svitidlech budou osazeny nové svételné zdroje — vysokotlaké sodikové vybojky
100 W (E40, svételny tok 10,7 kim, tvar trubice T). V8echna pfekladana stavajici svitidla budou pfed
montazi vyCisténa a budou umyty jejich optické asti.

Z duvodu dodrzeni pozadovanych svételné technickych parametrd na upravenych komunikacich je
potfeba provést doplnéni 1 ks svételného mista. Jedna se o svételné misto oznacené ve vykrese 2.2.1
Cislem 72/1. Toto svételné misto bude tvofeno kénickym ocelovym osvétlovacim sadovym stozarem
STK 76/50/3 (jmenovita vyska 5 m, prdmér ve spodni ¢asti 146 mm, prdmér v horni ¢asti 76 mm,
tloustka stény dfiku min. 3 mm, cely oboustranné zarové zinkovany, nadzemni vySka 5 m, délka dfiku

STUDIO-D Opava s.r.o., www.studio-d.cz Strana ¢. 19



http://www.studio-d.cz/

Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa — ¢ast ,4A“
uréena k vetknuti do zemé 0,8 m, rozmér dvifek min. 85x300 mm, spodni okraj dvifek 600 mm nad
urovni vetknuti, Tomin=0,62 kN) s vybojkovym svitidlem NMB 545/1x70 W s vysokotlakou sodikovou
vybojkou 70 W (E27, provedeni T, 6,6 kim). Vzhled a technické vlastnosti nového svételného mista musi
vzhledem k zaclenéni mezi stavajici svételna mista odpovidat stavajicim stozarlim a svitidlam, proto
jsou v PD SO-03 specifikovany konkrétni poZadavky na stozar a svitidlo.

V novém stoZaru VO bude osazena elektrovyzbroj, ktera musi zajistit poZadované kryti Zivych ¢asti pfi
uzavienych dvifkach stoZaru IP43, pfi otevienych dvifkach stozaru musi zajiStovat kryti min. IP2X.

V elektrovyzbroji bude osazena pojistka 6 A/gG. Pouzita elektrovyzbroje musi umozZfiovat propojeni
ochrannych vodic¢l s dfikem stozaru. Svod od nového svitidla k elektrovyzbroji ve stozaru bude proveden
kabelem CYKY-J 3x1,5 mmz. Novy i pfeloZzené stozary budou vici komunikacim orientovany tak, aby
dvitka stozarl byla situovana proti sméru jizdy vozidel v pfilehlém jizdnim pruhu nebo na strané
odvracené od komunikace (po dohodé se spravcem verejného osvétleni). Pfelozena svitidla budou

na vyloznicich osazena bez dodate¢ného sklonu.

Kabelové rozvody VO budou v trase prekladaného zafizeni VO polozeny nové. Nové kabelové rozvody
VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x16 mm2a CYKY-J 4x10 mmz2 (viz vykres 2.2.2). Napojeni novych
kabeltl VO na stavajici kabely bude provedeno pomoci smrstovacich kabelovych spojek nn (viz vykres
2.2.2). Po celou dobu realizace stavby nesmi byt bez pfedchoziho pisemného projednani se spravcem
VO omezena funkénost stavajiciho zafizeni VO. Nové zafizeni VO Ize uvést do provozu pouze se
souhlasem spravce VO.

Natéry

Novy stozar VO bude dodan v povrchové Upravé s oboustrannym zZarovym zinkovanim a bude natfen
stejnym zplsobem, jako je proveden natér pfekladanych stavajicich stozar(, tj. zakladnim natérem

na zinkovany povrch a dvéma vrstvami vrchniho natéru — dfik do vysky 1,4 m nad zemi barvou Sedou
(RAL 7046), zbyvajici ¢ast dfiku barvou stfibrnou (RAL 9006). Na stavajicich stozarech VO bude

v mistech poskozeni natéru provedena oprava vrchniho natéru (pfedpokladany rozsah 20% z povrchu
stozar(). Cislovani stozarl ve vykresech je pouze pracovni, &isla jednotlivych stozar(i a zptisob &islovani
budou pfi realizaci stavby upfesnény zastupcem spravce zatizeni VO. Cislovani stozart bude provedeno
barvou ¢ernou (RAL 9005), velikost &islic i pismen 70 mm, ve vySce 2,2 m nad terénem, kolmo

ke komunikaci. Dvitka dotéenych stozart budou oznacena vystraznymi blesky v souladu s pfisl. normou.
Ocislovani stozaru a oznaceni dvifek bude provedeno i u pfekladanych stozaru, pfed provedenim
ocGislovani bude provedeno zatfeni plvodnich ¢isel stfibrnou barvou.

Ovladani VO

Nové a prelozené zafizeni VO bude napojeno z rozvodu stavajiciho zapinaciho rozvadéée RVO 129.
Na stavajici zpusob spinani a ovladani VO v dotéené lokalité nema realizace stavby vliv. Po projednani
se spravcem VO nebude nevyuzivané impulsni propojeni mezi RVO 127 a RVO 129 obnovovano,

v prislusnych rozvadécich budou konce kabell odpojeny, zkraceny a oznaceny Stitkem s popisem

o zruSeni kabel.

Ochranné opatreni

Je navrzeno automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &l. 411. V8echny neZivé &asti
budou propojeny s ochrannym vodi¢em (dle ¢l. 411.3.1.1) a toto spojeni musi splfiovat pfesné stanovené
podminky odpovidajici zplsobu uzemnéni sité. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchové smycky s ohledem na pouZité jistici pfistroje. Na dot€¢eném vyvodu
RVO 129 budou osazeny valcové pojistky 14x51 mm jmenovitého proudu 16 A charakteristiky gG.

Uzemnéni, ochrana proti pfepéti, pfed bleskem

Novy a pfelozené osvétlovaci stozary budou uzemnény zemnici (drat FeZn =10 mm), které spojuji vzdy
min. dva stozary VO rozebiratelnym spojenim pro méfeni zemniho odporu. Zemni¢ bude ulozen na dné
vykopu v rostlé zeminé v hloubce min. 50 cm. Na tento zemni¢ se vodivé propoji pfislusné stozary

a bude také slouzit k pfizemnéni kabelového vedeni dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-

54 ed. 2. Pferusené stavajici zemni¢e budou napojeny na nové zemni¢e pomoci spojovacich svorek.
PFi prachodu zemnice zakladem stozaru bude zemnic¢ po celé délce uloZzené v betonu a v pfechodovych
usecich v délkach min. 20 cm nad povrch a min. 100 cm v zemi chranén pasivni antikorozni ochranou
dle CSN 33 2000-5-54 ed. 2 a bude opatfen zZ smrstovacim navlekem. Zemnici svorky budou Fadné
oznaceny dle pfisl. normy.

Demontaze

Rozsah demontazi stavajiciho zafizeni VO je zfejmy z vykresu 2.2.1. V ramci SO-03 budou kompletné
demontovano 10 ks stavajicich svételnych mist na ul. Petra KfiCky a v okoli, ktera jsou v kolizi

s planovanymi stavebnimi Upravami. S demontovanym zafizenim je nutno nakladat s maximaini
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opatrnosti, stozary, vylozniky, svitidla, elektrovyzbroje s jiSténim i svodové kabely budou nasledné
vyuzity na pfelozenych svételnych mistech. Svételné zdroje z pfekladanych svitidel budou zlikvidovany
v souladu s predpisy o likvidaci odpadu.

Postup demontaze stavajiciho zafizeni VO je zavisly na postupu vystavby souvisejicich stavebnich
objektt a bude pfed zahajenim stavby dohodnut se spravcem zafizeni VO. Je nutno zajistit, aby pfi
realizaci SO-03 byl v max. moZném rozsahu zachovan provoz stavajici osvétlovaci soustavy. V mistech
demontazi stavajicich stozar( VO bude provedena kompletni demontaz zakladu stozaru — zaklady
stozaru budou odkopany, beton bude rozbit, stozary bez poskozeni demontovany, jamy budou zahazeny
tfidénou struskou a zasypy budou zhutnény. Rozbijeni povrchl a definitivni Upravy povrcha v mistech
demontazi stozar nejsou pfedmétem SO-03.

Pfed zahajenim demontazi projedna zhotovitel se spravcem VO zplisob nakladani s demontovanym
materialem, o €emzZ bude proveden zapis. Na zakladé tohoto zapisu pfeda pozadovany material spravci
VO (pozor, pfi demontazi neposkodit), ostatni zlikviduje v souladu se zakonem o odpadech a vlastni
smeérnici o nakladani s odpady.

Zemni prace

Pfed zahajenim praci je nutno zajistit vytyCeni viech stavajicich inzenyrskych siti jejich operativnimi
spravci. Dodavatel prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou
téchto siti. Pozor! V zakreslenych trasach se mize nachazet vétsi mnozstvi kabeld! Minimalné 14 dni
pfed zahajenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZenyrskych siti o zahgjeni praci.
Vykopové prace provadét pouze rucné! Pfi provadéni vykopu pro zaklady stozar( musi zhotovitel
vhodnym zpuUsobem zajistit bezpe&nost pracovniku proti sesuvu zeminy do vykopu dle pfislusnych
predpisu. PFi pokladani kabelll a stavbé stozarl je nutno respektovat zakon &. 458/2000 Sb., v platném
znéni, CSN 73 6005, ochranna pasma inZzenyrskych siti a dali souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy
a technické normy. Trasy vykopové ryhy a umisténi stozard mohou byt potvrzeny az po skute¢ném
vyty€eni vSech dotCenych inzenyrskych siti na misté samém jejich operativnimi spravci. Vzdalenost licu
novych stozari VO od okraji komunikaci musi byt vét$i nez 0,5 m.

Vzoroveé fezy uloZzeni kabelu VO v zemi a kfizeni kabelu VO s cizimi inz. sitémi jsou uvedeny

ve vykresech vzorovych fezll 2.2.5 a 2.2.6. Vzory provedeni zakladt novych a preloZzenych
osvétlovacich stozaru jsou ve vykresech 2.2.3 a 2.2.4. Navrzena trasa vykopu vychazi z podkladu

o vedeni ostatnich inZ. siti, vlastnictvi pozemkU a ze zjiSténi pfi prizkumu terénu.

Kabely VO budou v zeleni i v chodniku uloZzeny ve vykopu 35x50 cm v &ervenych ochrannych trubkach
HDPE/LDPE w75 mm, nad kterymi bude umisténa cervena vystrazna fdlie, ktera pini funkci vystrahy
pfi naslednych vykopovych pracich v mistech uloZzeného kabelového vedeni VO. Na dné kabelové ryhy
v hloubce min. 50 cm budou v souladu se schématem rozvodu uloZzeny zemni¢e FeZn €10 mm.

Do vykopu se chrani¢ky pro kabely kladou na srovnané dno vykopu do vrstvy pisku (chodniky

a zpevneéné plochy), pfipadné zeminy zbavené vétSich kamenu a nedistot (volny terén). Po ulozeni

se chrani¢ky s kabely zasypou vrstvou stejného materialu o tloustce 8 cm nad povrch chranicky a zbytek
ryhy bude dosypan zeminou (volny terén) nebo tfidénou struskou (chodniky, zpevnéné plochy) - po
spodni hranu definitivnich povrchovych Gprav. Zasyp je nutno fadné hutnit po vrstvach 20 cm. Trasa se
oznadi &ervenou folii z plastické hmoty, jejiz provedeni a umisténi musi odpovidat CSN 73 6006. V mist&
kabelovych spojek spojky bude provedena dodate¢na mechanicka ochrana (cihly). Definitivni Upravy
povrchll nejsou pfedmétem SO-03.

Prostupy pod upravovanou komunikaci budou provedeny pfekopem - ve vykopu 50x120 cm

na podkladovém betonu (10 cm) budou umistény 2 ks chranicky HDPE ©110 mm, chrani¢ky budou
obetonovany, ve vysce 30 cm nad chranickami bude polozena €ervena vystrazna félie. Zasyp vykopové
ryhy bude proveden z tfidéné strusky (fadné zhutnéné). Uvedeni konstrukéni vrstvy komunikace

a povrchu vozovky do pavodniho stavu neni pfedmétem SO-03. Pfekopy komunikaci je nutno provadét
v koordinaci s postupem vystavby tak, aby byl v max. mozné mife zaji$tén provoz na dotéenych
komunikacich &i chodnicich.

Chranicky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanymi vyrobcem chranicek, rezervni trubky

v prostupech budou na koncich opatfeny originalnimi vi¢ky, konce trubek s kabely a spoje chrani¢ek
budou zajistény proti zanaseni. Material a provedeni chrani¢ek musi byt vhodné pro dané pouziti
(mechanicka odolnost a teplotni odolnost dle stanovenych vnéjSich vlivd). V mistech, kde kabely nelze
chranit ochrannou trubkou, bude provedena dodate¢na mechanicka ochrana kabelu (cihly). VeSkeré
prace budou provadény v souladu s vyjadfenim spravcl jednotlivych inZenyrskych siti, organu statni
spravy a vlastnik( dotéenych parcel.

Vice viz technicka zprava
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S0-04 PRELOZKY IS - éast 4a (Ing. Ondiej Kubesa)

Pfedmétem projektové dokumentace jsou veSkeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi, tj. jejich
preloZky, nové pfipojky a ochrana stavajiciho vedeni

STAVAJICI KABELOVA VEDENI

Veskera vedeni stavajicich inZenyrskych siti budou pfed zahdjenim stavebnich praci vytyena a to do
vzdalenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyCeny budou nejen dotlené sité, ale i ty které zamérem
fyzicky dotéeny nejsou — pozor zejména v ulici Na Siroké na koridor s optickymi sitémi)

Veskera vedeni pod nové zfizenymi zpevnénymi plochami budou opatfena PVC pulenymi chrani¢kami
DN 90, 110 mm, pokud neni uvedeno jinak (dle poctu kabelll a poZzadavk( spravcu).

Vedeni bude odhaleno ruénim kopanim, nebude pouZito strojni mechanizace. Piskovy obsyp,
signalizaéni vedeni apd. bude uvedeno do pavodniho stavu nebo doplnéno dle CSN. Ochrana musi
pfesahovat min. 1 m za zpevnénou plochu (zejména u tras UPC)

PFi realizaci v trase kabeldl UPC nutno pozadat o soucinnost a dohled pracovnika firmy UPC

V trase telekomunikaéniho vedeni PODA a.s. jsou uloZeny cca 3 ks HDPE pr. 40 mm tyto HDPE budou
pod novymi zpevnénymi plochami uloZzeny do betonovych Zlabu TK2.

Pod zpevnénymi plochami, kde je planovano uloZeni telekomunikaéniho vedeni PODA a.s. vyhled
budou uloZzeny PVC chrani¢ky DN 110.

Vedeni PODA — 27,5 m PVC chrani¢ek 110

Vedeni PODA — 36,5 m betonovych Zlabu TK2

Vedeni OVAIICLOUD.net, OVANET - neni doteno nové umisténymi zpevnénymi plochami
Vedeni UPC — 43,5 m PVC chrani¢ek

Vedeni Telefénca O, — 12,5 m PVC chrani¢ek

Vedeni Cez a Cez ICT — 234 m PVC chranicek

Vefejné osvétleni —viz SO-03

Pozn.

Veskera vedeni musi byt provedena dle normy CSN 730039 Navrhovani objekt(i na poddolovaném
uzemi. Napf. Kabelova vedeni se do vykopu ukladaji ve tvaru mirné vinovky, aby vlivem pfetvoreni
terénu nedoslo k jejich poskozeni. Tloustka piskového loZe se zvySi o 50 mm apd.

NOVE NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE

V rdmci Uprav zpevnénych ploch dojde k upravé silniénich vpusti, pfipadné jejich dopInéni ¢&i zaslepeni.
Potrubi se nachazi pod travnatymi plochami, asfaltem nebo betonovou dlazbou. Souc¢asti tohoto objektu
je vykop zeminy, samotné pfipojovaci potrubi potrubi a zhutnény zasyp, v€éetné vSech souvisejicich
praci.

Samotna vpust, demoli¢ni prace, Upravy zpevnénych ploch jsou soudasti stavebniho objektu SO-01.
Zahradni Upravy jsou soucasti objektu SO-02.

Veskeré pfipojovaci potrubi se nachazi v k.U. Moravska Ostrava, na parcelach €. 2727/12, 3629/3 a
2885/2.

V zajmovém prostoru se nachazi veden IS, ktera musi byt pfed zapoceti praci fadné vytyCena, zejména
pak vedeni elektrické energie. V blizkosti téchto siti musi byt prace provadény ru¢né.

Potrubi bude ukladano do vykopu dle typického schéma ve vykresové dokumentaci. Potrubi je obsypano
piskem.

PFipojky vpusti budou provedeny dle dokumentu® PoZadavky na provadéni stokovych siti a
kanaliza¢nich pFipojek® vydanych spoleCnosti OVaK a.s. u€innosti od 25.7.2012 (ke staZzeni na
webovych strankach OVakK)

PFipojky jsou navrzeny priméru DN150 mm, material glazovana kamenina, pfipadné plast PP SN10 (do
praméru 200 mm, jinak SN16) (PFi realizaci zachovat pGvodni material potrubi)

Vpusti jeZ jsou soudasti objektu SO-01 budou betonové v€etné kalového koSe vysokym odkalistém a
zapachovou uzavérkou.

VétSina pfipojek je napojena ve stavajicim misté. Dvé pfipojky jsou napojeny pomoci jadrové navrtavky
do horni tfetiny pfimé ¢asti kanalizaéni trouby za pouZiti specialni prachodky zajistujici vodotésnost
napojeni a bez pfesahu do profilu potrubi.

STUDIO-D Opava s.r.o., www.studio-d.cz Strana ¢. 22



http://www.studio-d.cz/

Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa — ¢ast ,4A“

PRIPOJKA VPUSTI V15

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovuijici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do pfipojovaciho potrubi vpusti V16. Noveé potrubi KAM DN150 je navrzeno v
hloubce cca 2-3 m. Sklon potrubi je cca 9% a délka 9 m. Mnozstvi odvadénych destovych vod se
nemeéni.

PRIPOJKA VPUSTI V16

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovuijici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do kanalizace ve stavajicim misté. Nové potrubi KAM DN150 je navrZeno v hloubce
cca 2.5-3 m. Sklon potrubi je cca 12% a délka 2,8 m. Mnozstvi odvadénych destovych vod se neméni.

PRIPOJKA VPUSTI V17

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do kanalizace ve stavajicim misté. Nové potrubi KAM DN150 je navrZeno v hloubce
cca 2.5-3.5 m. Sklon potrubi je cca 38% a délka 1,7 m. (Max. pfipustny sklon je 40%) Mnozstvi
odvadénych destovych vod se neméni.

PRIPOJKA VPUSTI V18

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do kanalizace ve stavajicim misté. Nové potrubi KAM DN150 je navrZeno v hloubce
cca 3.5 m. Sklon potrubi je cca 1% a délka 1 m. (Min. pfipustny slon je 1%) Mnozstvi odvadénych
destovych vod se neméni.

PRIPOJKA VPUSTI V10

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do stavajici betonové kanalizace pomoci jadrové navrtavky. Nové potrubi KAM
DN150 je navrzeno v hloubce cca 2.5 m-4 m. Sklon potrubi je cca 35% a délka 4,8 m. (Max. pfipustny
sklon je 40%) Mnozstvi odvadénych dest. vod se neméni. Trasa nového potrubi kfizi trasu kabelu VN.

PRIPOJKA VPUSTI V1

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do stavajici betonové kanalizace pomoci jadrové navrtavky. Nové potrubi KAM
DN150 je navrzeno v hloubce cca 2.5-4 m. Sklon potrubi je cca 23% a délka 4,8 m. (Max. pfipustny
sklon je 40%) Mnozstvi odvadénych dest. vod se neméni. Trasa nového potrubi kfizi trasu kabelu VN.

PRIPOJKA VPUSTI V12

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena na puvodni pfipojovaci potrubi v misté puvodni vpusti (prodlouzeni pGvodni trasy).
Nové potrubi KAM DN150 je navrzeno v hloubce cca 2-2.5 m. Sklon potrubi je cca 13% a délka 4,8 m.
Mnozstvi odvadénych destovych vod se nemeéni.

Pfipojky se nenachazi v kofenovém prostoru stavajicich stroma, neni nutna specialni ochrana
VSeobecné prace a naklady (zafizeni stavenisté, dopravni znaceni, vytyCeni siti, apd.) soucasti SO-01
Pfed zakrytim siti nutné provést jejich geodetické zaméfeni, zkousky tésnosti apd.

Ochrana stavajicich drevin pri stavebni ¢innosti

PFi provadéni vystavby je nutno v maximalni mife respektovat poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi,
neposkozovat a chranit zeleri, neobtéZovat nadmérnym hlukem, zapachem, prachem apod. obyvatele
okolni zastavby.

Zafizeni stavenisté bude umisténo mimo priiméty korun stromu.
Ochrana drevin pfi stavbé je podrobné feSena v tabulkach v grafické ¢asti DSP.
Vlastni objekt po dokon&eni svym provozem bude Zivotni prostfedi ovliviiovat v minimalnim rozsahu.

Dreviny, které budou ponechany k dalSimu ristu, je nutné zabezpecit proti poskozeni (viz oborova
norma CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostl a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich).
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Poskozeni dievin mize byt zpusobeno napt.:

- chemickym znegisténim

- ohné&m a jinymi tepelnymi zdroji

- zamokienim, zaplavenim

- erozi

- mechanickym poskozenim nebo zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemnich &asti vegetace

- prostorovym uvolnénim stromi

- pfemisténim zeminy (navazky a odkopavky)

- zhutnénim stavebniho podloZi, napf. jako technické opatfeni pfi stavbé cest

- zhutnénim pldy pfechazenim, prejizdénim, odstavovanim stroju a vozidel, zafizenim stavenist, skladovanim
stavebnich hmot a odpadu

- poklesem nebo kolisanim hladiny podzemni vody

- Ochrana dfevin musi byt zajisténa proti vSem moznym pFi¢inam poskozeni.

Navrh ochrany je vypracovan v souladu s normou CSN 83 9061 Unor 2006 Technologie vegetacnich uprav v kraji-
né - Ochrana stroma, porostd a vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich (dfive CSN DIN 18 920)

4. Ochranna opatreni

4.1 VSeobecné

Pozadavky, zplsob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se fidi zejména podle stavu stavajicich strom0 a rost-
linnych porostd, jakoZ i druhem, rozsahem a trvanim stavebnich praci.

V jednotlivych pfipadech je tfeba provéfit, zda je zapotfebi pfijmout preventivni nebo, v pfipadé poSkozeni, i dalSi
péstebni opatfeni.

Pro péci o stromy viz zvlastni predpis [2].2)

4.5 Ochrana vegetacnich ploch

Vegetacni plochy je nutno chranit pfed poskozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim odstu-
pem 1,50 m.

4.6 Ochrana strom( pfed mechanickym poSkozenim

K ochrané pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kdry, dfeva a kofenud, poSkozeni koruny)
vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem (viz 4.5),
ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

Za korenovou zonu se povazuje plocha pady pod korunou strom( (okapova linie koruny) rozsifena do stran o 1,5 m,
u sloupovitych forem o 5 m.

Jestlize nelze z prostorovych divodd chranit celou kofenovou zény, ma byt chranéna plocha co nejvétsi, a ma za-
hrnovat zejména nezakrytou plochu puady.

Neni-li to ve vyjimeénych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z foSen vysokych nej-
méné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt nasazeno pfimo na kofenové na-
béhy. Korunu nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohroZené vétve vzhuiru. Misto
uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

4.8 Ochrana kofenové zény pfi navazce zeminy

V kofenové z6né se nema provadét zadna navazka zeminy nebo jiného materidlu. Jestlize tomu nelze v urcitém pfi-
padé zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zplusobu navazeni zohlednéna druhové specificka snasenlivost, vék,
vitalita a utvareni kofenového systému dfeviny, padni poméry, jakoz i druh materialu. Navazka pady ma bat prova-
déna ve vysec€ich a provzdusnovaci vyse€e maji zaujimat nejméné jednu tfetinu kofenové zony.

Pfed navazkou je nutno z povrchu kofenové zény Setrné odstranit, ruéné nebo odsatim, veSkery vegetacni pokryv,
listi a dal$i organické latky,aby se zabranilo vzniku rozkladnych produktt poskozujicich kofeny, nebo nedostatku du-
siku.

Do kofenové zény se smi navazet pouze hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu. Jestlize ma byt doda-
te€né navezena vegetacni vrstva, je tfeba z pravidla nejprve navézt uvedeny material ve vrstvé 20 cm a nasledné,
jako vegetaéni vrstvu, zeminu ptdni skupiny 2 nebo 3 podle CSN 83 9011 o mocnosti nejvyse 20 cm. Vegetadni
vrstva nesmi byt rozprostiena blize nez 1 m od kmene.

Pfi navazeni se v kofenové z6né nesmi jezdit.

4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam

4.10.1 VSeobecné

V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v uritych pfipadech zabranit,
smi se hloubit pouze ruéné nebo s pouZitim odsavaci techniky. Nejmens$i vzdalenost od paty kmene mé byt Etyinéa-
sobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vSak 2,5 m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. PFi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s prGmérem >_2 cm. Poranénim se
ma zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.
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Koreny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Konce kofen(l o primeéru >_2 cm je nutno oSetfit ristovymi sti-
mulatory, o prdméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysy-
chanim a plsobenim mrazu.

Zasypové materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdusnovani potfebné
k regeneraci poskozenym kofen(.

P¥i ztraté kofend mize byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.
Na nestabilni pidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

4.10.2 Kofenova clona

U stavebnich jam nebo jinych vykopt, pfi kterych dochazi ke ztraté kofen(i, ma byt zfizena kofenova clona. Vzda-
lenost jeji vnéjSi hrany od paty kmene ma Cinit tyfnasobek obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vsak 2,5 m. Ko-
fenova clona by méla byt zfizena nejméné jedno vegetacni obdobi pfed zaCatkem stavby.

TlouStka kofenové clony musi byt nejméné 25 cm a musi zahrnovat celou hloubku prokofenéné ¢asti, avSak smi do-
sahovat nejvySe ke dnu stavebni jamy.

Po strané vykopu pro pozdéjsi stavebni jdmu je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, prody$né bednéni, napt. z kald, dra-
téného pletiva a tkaniny.

Az do za¢éatku stavby a b&hem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stale vihkou.

4.11 Ochrana kofenového prostoru stromu pfi zfizovani zakladd stavebnich prvkd

Zaklady nemaiji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu v ur€itych pfipadech zabranit, je tfeba zfidit misto
zakladovych pasl zakladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejméné 1,5 m.
Patky by mély byt uspofadany tak, aby kofeny s dulezitou statickou funkci zUstaly zachovany. Aby bylo mozno vyty-
¢it mista pro zakladové patky, je zapotfebi provést jiz v projektové fazi prGzkumné sondy. Spodni hrana postavené-
ho zdiva nesmi zasahovat do plvodniho terénu.

Pfi vykopovych pracich je nutno pfihlizet ke 4.10.

4.12 Ochrana kofenového prostoru stromu pf¥i do¢asném zatiZzeni
Korenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, za-
fizenim stavenisté a skladovanim materialu.

Nelze-li se v kofenovém prostoru vyhnout do€asnému zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi.
Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenazniho materialu,
na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z foSen nebo podobného materialu.

Opatieni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvySe na jedno vegetaéni obdobi. Pominou-li dlivody tohoto opatfeni, je
nutné zakryti neprodlené odstranit, a poté pldu, pfi Setrném zachazeni s kofeny, ruéné mélce nakypfit. Nejsou-li
stavebni prace jesté ukonceny, je tfeba provést ochranna opatfeni podle 4.5.

4.14 Ochrana kofenové zény stromu pfi zakryti povrchu

V kofenové zéné stroml nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pldy. Nelze-li se tomu vyhnout, ko-
fenova zéna by méla byt volbou stavebnich materiald a zplisobem provedeni co nejméné ohrozena, napf. pouZzitim
propustnych krytd, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti krytl nad troven terénu.

Nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30%, propustné kryty vice nez 50% kofenové zoény vzrostlych stro-
mU. PFi vyméné stavajicich krytd ma byt dosazeno nejméné téchto hodnot . Zpravidla jsou zapotfebi dodate¢na
technicka opatfeni, napf. provzdusnovaci a zavlazovaci zafizeni, stromové rosty, konstrukce na pilotech .

Nebezpecdi plsobeni cizich latek je tfeba celit zpdsobem odvadéni vody.

2) NARODNI POZNAMKA V CR zatim odborny predpis neexistuje.

01e- Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni a technicka vybavenost

Dopravni systétm -FeSené Uzemi je pristupné po stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich Petra Kficky
a Na Siroké

El. vedeni - v fe§eném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - v feSeném Uzemi se nachazi vefejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrZeny Upravy rozvodd a sloupd VO

Kanalizace - v feSeném uUzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK. Beze zmény.

Vodovod - v feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK. Beze zmény.

Plynovod - v feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného plynovodu ve spravé RWE. Beze zmény.

Telekomunikace - v feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefonica O2, UPC, PODA,
beze zmény.
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Teplovod - v feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia. Beze zmény.

Nedotcené sité - sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVAIIICLOUD.net a
OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény

Napojeni stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stavajicim zplisobem, neméni se

- Upravy VO jsou Fe$eny napojenim na stavajici sloupy VO

- Upravy vpusti destové kanalizace — vyména, posun

- Zména parametrd vjezdu na parkovisté, ruSeni stavajicich vjezdl na parkovisté

01f - Vliv stavby na zivotni prostredi a fesSeni jeho ochrany

Reseni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na zivotni prostiedi, popfipadé
provedeni opatfeni k odstranéni nebo minimalizaci negativnich Géink

Pfi dodrzovani projektu, vSech platnych a pouzitych norem a spravném provedeni vSech praci nebude stavba

vykazovat zadné, popf. minimalni negativni vlivy na zivotni prostiedi.

Ochrana ZP pii vystavbé

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chranény pfed poSkozenim stavenistni technikou.

- Destové vody budou svedeny na terén.

- TDO - bude skladovan v typovych popelnicich a kontejnerech. Jeho sbér a likvidace bude zajiSténa
odbornou firmou na zakladé smluvniho vztahu dodavatele stavby.

- Pro hyg. zafizeni budou pouzity mobilni WC (Toi).

- Stavebni a demoli¢ni odpady budou skladovany a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech.

- Rusivé prace nebudou provadény ve dnech pracovniho volna a pracovniho lidu, ani ve vecernich a no¢nich
hodinach.

- NejblizSi obytna zastavba na ulici U jezera bude zasazena neg. vlivy pfi vystavbé& minimalné.

- Pfipadné znecisténi okolnich komunikaci bude bezodkladné odstranéno.

Ochrana ZP pii provozu

- Vytapéni — nepfichazi v uvahu

- Destové vody — jsou likvidovany stavajici zpisobem (destova kanalizace, travnaté plochy)

- Splaskové vody — nebudou produkovany

- TDO - bude skladovan v typovych popelnicich a kontejnerech. Jeho sbér a likvidace bude zajiSténa
odbornou firmou TS Opava) na zakladé smluvniho vztahu.

Produkce odpadu, jejich skladovani a likvidace

VeSkeré odpady, které vzniknou pfi realizaci a provozu stavby budou shromazdovany, zabezpeceny a
likvidovany v souladu se zakonem o odpadech v platném znéni.

TDO - kontejnery a popelnice - odvoz 1 x tydné na fizenou skladku.

Problematika odpadl ze stavebni €innosti bude FeSena ve smlouvach o dilo s dodavateli stavebnich objektd,
ktefi se postaraji o jejich fadné zneSkodnéni. Odpady z vyroby nepfichazi v uvahu.

Prehled odpadu, vzniklych pfi vystavbé a provozu stavby, zafazenych podle VyhlaSky Ministerstva Zivotniho.
prostredi €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadu a seznamy

odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadu.

Viz. kapitola 04

Reseni ochrany piirody a krajiny nebo vodnich zdrojii a Iééebnych prament

Ochrana pfirody a krajiny — je integralni soucasti celého projektu.

Ochrana vodnich zdrojl a 1é¢ebnych pramenu nepfichazi v ivahu

Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované stavby
Ochranna pasma nejsou navrhovana.

01g - Reseni bezbariérového uzivani ploch a komunikaci

- Projekt je navrzen v souladu s vyhladkou ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb v€etné priloh.

- Projekt bude konzultovan s NIPI CR, jeho pfipominky budou respektovany
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- V8echny komunikace a zpevnéné plochy jsou feSeny bezbariérové.

- VSechny objekty stavby jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v€etné pfiloh.

Vzhledem k tomu, Ze se bezbariérové Upravy tykaji prevazné stavebniho objektu SO-01, ktery je
povolovan samostatné specialnim stavebnim Ufadem, jsou tyto Upravy popsany v samostatné
dokumentaci a nejsou pfedmétem této ¢ast projektu.

01h - Prizkumy a méreni

Provedené prazkumy:
- Obhlidka staveb a terénu

- Geodetické zaméreni Ing Vlk 2012
- Inventarizace dfevin — Ing. arch. Dehner 2012.
- Zjisténi existence podzemnich a nadzemnich vedeni a zafizeni — od spravci jednotlivych siti

01i - Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky polohovy a vyskovy systém
Vyskopisné a polohopisné zaméfeni lokality bylo pfevzato z technické mapy a upfesnéno samostatnym
méfenim - Ing. Libor VIk (2012). VySkovy systém Bpv, soufadnicovy systém JTSK.

Pfevazna vétsSina zpevnénych ploch je v puavodnich trasach. Podrobny vykres vyty¢eni bude soucasti
realizacni dokumentace.

01j - Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Stavba se nachazeji zcela na pozemcich investora (mésta).

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby.

Stavba je etapou regenerace Sidlisté Salamouna — materialova, asova a finanéni navaznost.

01k - Zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniku
Soucasné platné pravni podminky pro vystavbu uréuje:

- Zakon €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) v platném znéni a jeho provadéci pfedpisy

- Zakon €. 262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znéni

- Zakon €. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo po-
skytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

- Vyhlaska ¢&. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhl. €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych za-
fizeni pfi stavebnich pracich v platném znéni.

Byla zruSena vyhlaska €. 324/1990 Sb. o bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve

znéni vyhlasky &€. 363/2005 Sb. na zakladé Vyhlasky &. 601/2006 Sb.

Zakladnim pravnim pfedpisem pro provoz je Vyhlaska ¢. 192/2005 Sb. v platném znéni..

Projektova dokumentace byla zpracovana dle ustanoveni Zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich

na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu ,ve znéni Zakona €. 71/2000 Sb., Zakona ¢. 102/2001

Sb., Zakona &. 205/2002 Sb., Zakona &. 226/2003 Sb. (East), zZkona &. 205/2002 Sb. a Z&kona €. 277/2003

Sb.

Projekt respektuje:

- Vyhlasku 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni

- Vyhlasku 269/2009 o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi v platném znéni

- VyhlaSku 398/2009 o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni.
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02 Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita konstrukce vozovek je dana jejich skladbou a vlastnostmi pouzitych materiald.
Nejsou navrZzeny konstrukce jejichZ unosnost by méla byt doloZzena statickym vypoctem.

03 Pozarni odolnost a ochrana
PFijezd pozarni techniky do Uzemi je zabezpecen stavajicim zpisobem beze zmény.
Projekt je projednan a odsouhlasen mistné pfisluSnym pracovistém HZS MSK.

04 Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Pfi dodrzovani projektu, vSech platnych a pouzitych norem a spravném provedeni vSech praci nebude stavba
vykazovat zadné, popf. minimalni negativni vlivy na zivotni prostiedi.

Ochrana ZP pfi vystavbé

- Vytapéni - nepfichazi v ivahu.

- Destové vody ze staveni$té budou svedeny do okolniho terénu.

- Splaskové vody budou produkovany pouze pfi vystavbé (mobilni ekologické WC).

- Béhem vystavby budou stavajici dotéené stromy a kefe vhodnym zplsobem chranény proti poskozeni.

- Vzrostlé stromy v prostoru stavby budou chranény pfed poSkozenim stavenistni technikou.

- TDO - bude skladovan v typovych popelnicich a kontejnerech. Jeho sbér a likvidace bude zajiSténa
odbornou firmou na zakladé smluvniho vztahu dodavatele stavby.

- Stavebni a demoli¢ni odpady budou skladovany a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech.

- Rusivé prace nebudou provadény ve dnech pracovniho volna a pracovniho lidu, ani ve vecernich a no¢nich
hodinach.

- Pfipadné znecisténi okolnich komunikaci bude bezodkladné odstranéno.

Ochrana ZP pf¥i provozu

- Projekt nefesi vytapéni.

- Destové vody ze zpevnénych ploch jsou likvidovany stavajicim zpusobem beze zmén - budou svedeny do
okolniho terénu a do destové kanalizace.

- Splaskové vody nebudou v ramci této stavby produkovany.

- TDO z odpadkovych kosu je a bude odvazen min. 1x tydné k likvidaci TS Opava na nejblizsi skladku TDO
na zakladé smluvniho vztahu.

- Kaceni poskozenych a nevhodnych dfevin je feSeno v rdmci sadovych Uprav a je povoleno pfisluSnym
spravnim organem.

Produkce odpadd, jejich skladovani a likvidace

VeSkeré odpady, které vzniknou pfi realizaci a provozu stavby budou shromazdovany, zabezpeleny a
likvidovany v souladu se zakonem o odpadech v platném znéni.

TDO - kontejnery a odpadkové koSe - odvoz 1 x tydné na fizenou skladku.

Problematika odpadl ze stavebni ¢innosti bude feSena ve smlouvach o dilo s dodavateli stavebnich objekta,
ktefi se postaraji o jejich fadné zneSkodnéni.

Odpady z vyroby nepfichazi v Gvahu.

Prehled odpadt, vzniklych pfi vystavbé a provozu stavby, zafazenych podle Vyhlasky Ministerstva
zivotniho prostredi €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti, Seznam nebezpeénych odpadt

a seznamy odpadl a statdl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu.

17 - STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

Cislo katalogu - Druh odpadu ‘ Mnozstvi v t

17 01 - Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 - Beton 3
17 01 02 - Cihly 0
17 01 03 - Tasky a keramické vyrobky 0
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17 01 06* - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl obsahujici nebezpecné 0
17 01 07 - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod &islem 17 01 0,3
17 02 - Drevo, sklo a plasty

17 02 01 - Dfevo 1,5
17 02 02 - Sklo 0
17 02 03 - Plasty 0,3
17 02 04*- Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé 0
17 03 - Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* - Asfaltové smési obsahujici dehet 0,7
17 03 02 - Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 0
17 03 03* - Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 0
17 04 - Kovy (vcetné jejich slitin)

17 04 01 - Méd, bronz, mosaz 0
17 04 02 - Hlinik 0
17 04 03 - Olovo 0
17 04 04 - Zinek 0
17 04 05 - Zelezo a ocel 2,5
17 04 06 - Cin 0
17 04 07 - Smésné kovy 0,7
17 04 09* - Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami 0
17 04 10* - Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpeéné latky 0,7
17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,7
17 05 - Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena hlusina

17 05 03* - Zemina a kameni obsahujici nebezpec¢né latky 0
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 3
17 05 05* - VytéZena hlusina obsahujici nebezpecné latky 0
17 05 06 - VytéZena hlusina neuvedena pod &islem 17 05 05 0
17 05 07* - Stérk ze Zelezniéniho svrsku obsahujici nebezpe&né latky 0
17 05 08 - Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07 0
17 06 - Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 01* - Izolaéni material s obsahem azbestu 0
17 06 03* - Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky 0
17 06 04 - Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0
17 06 05* - Stavebni materialy obsahujici azbest 0
17 08 - Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* - Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpe&nymi latkami 0
17 08 02 - Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01 0
17 09 - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 01* - Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut 0
17 09 02* - Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB 0
17 09 03* - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky 0
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17 09 04 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 ‘ 0

20 - KOMUNALNIi ODPADY VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

Cislo katalogu - Druh odpadu ‘ Mnozstvi v t

20 02 - Odpady ze zahrad a parkt (véetné hibitovniho odpadu)

20 02 01 - Biologicky rozlozitelny odpad 0,7
20 02 02 - Zemina a kameny 0,7
20 02 03 - Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 0

20 03 - Ostatni komunalni odpady

20 03 01 - Smésny komunalni odpad 0,7

20 03 02 - Odpad z trzist

20 03 03 - Ulieni smetky

20 03 04 - Kal ze septiki a Zump

20 03 06 - Odpad z ¢isténi kanalizace

20 03 07 - Objemny odpad

o | O | o | o |o o

20 03 99 - Komunalni odpady jinak blize neuréené

Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaceny v Katalogu odpad( symbolem *.

05 Bezpec¢nost pri uzivani

Stavba neni vyrobniho charakteru.

Pfi provozu na této smiSené komunikaci nutno respektovat:

- Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni

- VyhlaSka ministerstva dopravy a spoji €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni

- Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon(, v platném
znéni

- Vyhlaska ministerstva dopravy a spoji ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni

- Vyhlaska MPMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich, zabezpecujicich uzivani staveb
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjSich predpis

- EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znageni. Cast 1: Stalé dopravni znacky. 2003.

- EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni. Pozadavky na dopravni znaceni. 1998.

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Brno, CDV, 2003.

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich. Brno, CDV, 2005.

- VyhlaSka MMR €. 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

06 Ochrana proti hluku

Hluk pfi provozu
Neméni se zpUsob vyuziti ani mnozstvi aut — hluk pf provozu se neméni.

HIuk pfi vystavbé

- Rusivé prace nebudou provadény ve dnech pracovniho klidu a mezi 18. hodinou vecerni a 8. Hodinou ranni.
- Bude omezeno pouzivani mechanismu, stroju a zafizeni s nadmérnym hlukem, vibracemi a prasnosti.
Akustické vykony hluénych stavebnich mechanism(l nelze upfesnit pfed vybérem dodavatele. Po jeho
vybéru budou znamy typy vozidel a mechanisma, ¢asovy rozvrh jejich nasazeni apd.

Obecné Ize Fici ze stroje jako rypadla a nakladace maji hladina akustického tlaku 1 m od zdroje Lpa1o
priblizné 82-83 dB(A) a jsou pozivana jen v pracovni (denni) dobé cca 5 h/den.
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08 ResSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Zabezpeceni bezpecného pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je
dana splnénim podminek vyhlasky &. 398/2009 o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Projekt je konzultovan s NIPI CR, jeho pfipominky jsou do PD zapracovany.
Komunikace jsou feSeny bezbariérové, rovnéz napojeni na okolni chodniky.
Bezbariérové uzivani ploch a komunikaci resi kapitola 01.g.

Opava, leden 2013 Ing. Pavla Cerninova a kol.
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