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A.1. Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby
Obec

Katastralni uzemi
Kraj

Stavebnik
Projektant
Zodpovédny proj.
Zodpovédny proj.
Zodpovédny proj.
Druh stavby
Stavebni dfad
Stupen

Stavebni pozemky

C. zakazky
Datum
Lhuta vystaby

Regenerace sidli§té Salamouna, 4. etapa — ast ,4A"

Moravska Ostrava

Moravska Ostrava

Moravskoslezsky

SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pivoz, IC 00845451
STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IC 26833115
Ing. arch. Lubomir Dehner, CKA 01 460

Ing. Zbyn&k Novak, CKAIT 1102630

Ing. Alena Muchova, CKAIT 1100344

Zména stavby - revitalizace

Ostrava

Dokumentace provedeni stavby (DPS)

Cast ,4A“ - 2701/1, 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/1, 2832/2, 2885/2, 3629/3
Cast ,4B" - 2727/12, 2727/31, 2853/6, 2855, 2885/2, 2872, 3629/3
1226/2012

leden 2012

8 mésicu

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel
Revitalizace sidlisté véetné chodniku, parkovist a zpevnénych ploch, Upravy ramp, nezbytné prelozky
IS, terénni a sadové Upravy. Stavba je rozdélena na dvé ¢asti — zapadni ,A“ a vychodni ,B“.
Pfedmétem tohoto projektu je ¢ast A"
Stavba je ¢lenéna do Ctyf stavebnich objektd.

S0-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0-02 Zahradni a krajinarské upravy

SO-03 Vefejné osvétleni

SO-04 Prelozky IS

A.2. Zpracovatelé PD
STUDIO-D Opava s.r.o.

Sidlo
Kancelar

Holasovice 171, 747 74 Holasovice
Krnovska 75E, 746 01 Opava

Zodpovédny projektant  Ing. arch. Lubomir Dehner

Projektant

Projektant

STUDIO-D QOpava s.r.o.

Tel.: 553 821 987, 608 880 559, email: dehner@studio-d.cz
Ing. Pavla Cerninova

Tel.: 553 821 985, email: cerninova@studio-d.cz

Ing. Ondfej Kubesa

Tel.: 553 821 987, email: kubesa@studio-d.cz
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Vefejné osvétleni PTD Muchova, s.r.o.
Tel.: 596 244 854, e-mail: ptdov@ptdov.cz

A.3. Udaje o dosavadnim vyuziti izemi a pozemku, majetkopravni vztahy

Pro uplmost uvadime majetkopravni vztahy celeho projektu Regenerace sidliste Salamouna - 4. etapa
Cast ,4A" - 2701/1, 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/1, 2832/2, 2885/2, 3629/3
Cast ,4B" - 2727/12, 2727/31, 2853/6, 2855, 2885/2, 2872, 3629/3

V soucCasné dobé jsou pozemky vyuzivany v souladu s druhem pozemku dle vypisu z LV.

Pozemky stavby k.i. Moravska Ostrava

Parcela Druh pozemku Viastnik

2701/1 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2701/2 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2727/12 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
2727/2 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2727/31 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2832/1 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
2832/2 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2853/6 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2855 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
2872 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravska Ostrava a PFivoz
2885/2 ostatni plocha SMO, Méstsky obvod Moravské Ostrava a Pfivoz

Sousedni pozemky k.u. Moravska Ostrava

2639/12, 2727/11, 2727/20, 2727/21, 2727/22, 2727/23, 2727/24, 2727/33, 2727/4, 2727/9, 2853/4, 2853/5,
2875/1, 2875/2, 2875/3, 2875/4, 2875/5, 2875/6, 2875/7, 2875/8, 2885/6, 4059, 4060, 4061, 4082, 4093, 4094,
4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115

A.4. Udaje o priizkumech a napojeni na infrastrukturu

Dopravni systém - feSené Uzemi je pfistupné po stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich Petra Kficky
a Na Siroké

El. vedeni - v feSeném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - V feSeném Uzemi se nachazi verejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrzeny upravy rozvodi a sloupud VO

Kanalizace - V feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK
Beze zmény

Vodovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK
Beze zmény

Plynovod - V feSeném Uzemi se nachazi rozvody verejného plynovodu ve spravé RWE
Beze zmény

Telekomunikace - V feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefénica 02, UPC,
PODA,, beze zmény.

Teplovod - V feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia
Beze zmény

Nedotéené sité - Sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVAll!

CLOUD.net a OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény

Napojeni stavby na infrastrukturu

- Stavba je napojena stavajicim zplisobem, neméni se

- Upravy VO jsou Fe$eny napojenim na stavajici sloupy VO

- Upravy vpusti destové kanalizace — vyména, posun

- Zména parametr( viezdu na parkovisté, ruSeni stavajicich vjezdu na parkovisté
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Prizkumy

Na stavenisti byla provedena podrobna obhlidka terénu. Prizkum se soustfedil na provéfeni vedeni
tras dopravni a technické infrastruktury, stav zelené a kompoziéni hlediska. VySkopisné a polohopisné
zaméreni lokality — technicka mapa mésta + Doméfeni a ovéfeni bodl zamérenim.

Bylo provedeno 6 kopanych sond provéfujicich skladby zpevnénych ploch.

A.5. Informace o splnéni pozadavka dotéenych organt

Stavba je v souladu s poZadavky dotéenych organ(i a spravcl inZzenyrskych siti

47 — Ostravské komunikace — bez pfipominek, (pfi provadéni respektovat podminky realizaci)

48 — CEZ — bez pfipominek

49 — RWE - obecné podminky pro provadéni a dodrzeni kryti 1 m (respektovat pfi realizaci), opérné zdi tvofené
formou prefabrikovanych profild musi byt umistény min. 2 m od lice potrubi, nové sloupy VO umistit tak, aby lic
zakladu byl 1 m od lice potrubi — projekt splfiuje (ovéfit pfi vytyceni siti pfi realizaci)

50 — Telefonica O2 — bez pfipominek

51— Policie CR — DI — bez pfipominek

53 — SMO MOaP - odbor stavebniho fadu a pfestupkll — bez pfipominek, podminky pro realizaci dle PD

54 — UPC - vS8echny podminky pfesahu délenych chrani¢ek a souc¢innosti pracovnika UPC zaclenény do PD

55 — Ostravské vodarny a kanalizace - bez pfipominek, (pfi provadéni respektovat podminky realizaci)

56 — Dalkia — bez pfipominek

57 — bez pfipominek, (pfi provadéni respektovat podminky realizaci)

58 — Krajska hygienicka stanice - bez pfipominek, stavebni prace budu probihat pouze v denni dobé od 8 — 18
hodin max 5 hodin denné

59 — NIPI — oznaceni mist pro ZTP je zapracovano do PD, pfi realizaci stavby nutno zajistit pfistupy do objektu
bezbariérové

60 — bez pfipominek

61 — SMO — koordinované stanovisko - bez pfipominek, standardni podminky ZP o ochrané zelen& zapracovany
do PD

A.6. Informace o dodrzeni obecnych pozadavkul na vystavbu

Projekt dodrzuje platnou legislativu, zejména:
- Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

- Zakon €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadéci piedpisy, v platném znéni

- Vyhlaska €. 501/2006 Sb.

- Vyhlaska €. 363/2005 Sb., o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni
pozdéjSich predpist

- Vyhlasku €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisu

A.7. Udaje o splnéni podminek tizemniho rozhodnuti, regulaéniho planu, ...

V obci je platny uzemni plan v€etné regulativi ke dni 17.7 2012. Navrh neméni stavajici vyuziti.

Stavebni zamér se nachazi v oblastech J, Bh a Casteéné CV. Regulativy nejsou v rozporu s
navrzenymi upravami. Navrh neméni stavajici vyuziti.
J — jadrové uzemi, Bh — bydleni hromadné, CV — Ob&anska vybavenost

Zameér byl povolen vefejnopravni smlouvou o umisténim stavby €. 58/2012 a dale stavebnim
povolenim ¢&. 201212/073 vydané autorizovamou osobou Ing. Svréinou.
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PODMINKY PRO UMISTENI STAVBY dané Vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby ¢&. 58/2012
(doplnéno o udaje spinéni podminek)

1

Stavba se umistuje na pozemcich parc.C. 2701/2, 2727/2, 2727/12, 2832/2, 2885/2, 3629/3 v
katastralnim Uzemi Moravska Ostrava na ulici Na Siroké a Petra Kficky tak, jak je popsano v popisu
stavby v Cl. lll této vefejnopravni smlouvy.

Podrobné umisténi je patrno z vykresu ,Situace — vymezeni rozsahu UR“ vykres D v méfitku 1:500.
Soucasti smlouvy je i vykres ,Koordinacni situace“ vykres D.2 v méfitku 1:500, ze které je zfejmy zameér
stavby jako celku. Tyto vykresy vypracovala Ing. Pavla LariSova, ovéfil Ing. arch. Lubomir Dehner,
autorizovany architekt (CKA 01460).

- beze zmény, spinéno

Stavebni pozemek se uréuje o vyméfe 29m? z pozemku parc.¢. 2727/2, 691m? z pozemku parc.¢.
2727/12, 20,5m? z pozemku parc.¢. 2701/2, 1m? z pozemku parc.¢. 2832/2, 79m? z pozemku parc.c.
2885/2 a 58m? z pozemku parc.¢. 3629/3, ve v k.U. Moravska Ostrava.

- beze zmény, spinéno

Budou respektovany stavajici inZenyrské sité, prochazejici mistem stavby a podminky ochrany
inZenyrskych siti dle vyjadfeni spravce siti — PODA a.s. ze dne 19.10.2012 zn. TaV/940/2012/Ga,
Ostravské vodarny a kanalizace a.s. ze dne 31.10.2012 zn. 6.1/8025/9447/12/Ku, UPC Ceska republika
s.r.o. ze dne 29.10.2012 zn. Ka/2126-2012, CEZ Distribuce a.s. ze dne 24.10.2012 zn. 1047651888,
RWE Distribuéni sluzby s.r.o. ze dne 8.11.2012 zn. 5000709125, Dalkia Ceskéa republika a.s. ze dne
17.8.2012 zn. 24550/Lie/170812-1, Telefonica Czech Republic a.s., vyjadfeni ze dne 16.8.2012 ¢.j.
140549/12.

- beze zmény, spinéno

V dalSim stupni projektové dokumentace budou dolozeny hodnoty akustického vykonu vSech hlu¢nych
stavebnich mechanism( a uvedena doba realizace stavebnich €innosti v ramci dne ¢&i noci (dle zavazného
stanoviska Krajské hygienické stanice MSK ze dne 22.10.2012 zn. S-KHSMS 33028/2012/0OV/HOK).

- hodnoty uvedeny v textové c¢asti dokumentace a odsouhlaseny Krajskou hygienickou stanici — viz
vyjadreni

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude obsahovat navrh opatfeni na ochranu
zachovavanych drevin, nachazejicich se ve vzdalenosti od stavby, v niz mize dojit k jejich dotceni, s
prihlédnutim k CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- navrh ochrany viz textova cast projektové dokumentace (B-STZ)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude obsahovat navrh zafizeni stavenisté, které bude
umisténo mimo priiméty korun stromd.

- obsaZeno v c¢asti projektové dokumentace E-ZOV

Projekt pro stavebni fizeni pro vefejné osvétleni bude projednan s Ostravskymi komunikacemi a.s.

- projednan, viz vyjadreni Ostravskych komunikaci

A.8. Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby

Stavba je 4. etapou regenerace sidli§té Salamouna. Stavba nema pfimou navaznost na pfedchozi
etapy. Navazuje pouze materialovym feSenim.
Stavba rozdélena do &ty stavebnich objektu.
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A.9. Pfedpokladana Ihiata vystavby véetné popisu vystavby

Uzemni rozhodnuti - listopad 2012
Projekt pro stav. povoleni - prosinec 2012
Stavebni povoleni - prosinec 2012

ZkuSebni provoz — neni navrzen
Pfedpokladana lhata vystavby — 8 mésicl
Celkova ploch stavenisté cca 26 500 m?

Postup vystavby
— pfiprava Uzemi, zafizeni stavenisté, vytyeni IS, doCasné dopravni znaceni
— kaceni a ochrana zelené
— bouraci prace, skryvky zeminy
— provedeni novych rozvodd VO a chranicek IS
— provedeni zpevnénych ploch a komunikaci
— provedeni dopravniho znaceni
— vysadba zelené, upravy travnatych ploch

— dokoncovaci prace, zaméfeni skute€ného provedeni

A.10. Stavebni objekty a statistické udaje
Objekt Nazev objektu

SO-01 Komunikace a zpevnéné plochy

S0O-02 Zahradni a krajinafské Upravy

S0-03 Vefejné osvétleni (pfelozky, nové stozary, prelozené stozary)

SO-04 Prelozky IS (pfipojovaci kanalizace, chranicky)

Celkova ploch stavenisté 4. etapy cca 26 500 m?
Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4A“ cca 13 700 m?

Celkova ploch stavenisté 4. etapy — ¢asti ,4B“ cca 12 800 m?
Naklady, plochy zpevnénych ploch, délky siti apd. jsou sou&asti rozpo&tu a technickych zprav.

Opava, leden 2012 Ing. Ondfej Kubesa a kol.
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