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2.1 Technicka zprava
a) Popis objektu, jeho funk ¢€niho a technického FeSeni

Popis objektu

Prfedmétem stavebniho objektu SO-03 je prelozka stavajiciho zafizeni vefejného osvétleni na ul. Petra
KFicky v ostravském méstském obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v rozsahu planovanych stavebnich
Gprav v rdmci stavby ,Regenerace sidlisté Salamouna — 4. Etapa — &ast ,4A". V ramci SO-03 bude
na nova mista prelozeno 5 ks stavajicich sadovych stozard VO se svitidly, 2 ks silni¢nich stozard VO
s jednoramennym vyloznikem a svitidlem, 3 ks silni¢nich stozard VO s dvouramennym vyloZznikem
a 2 svitidly a nové doplnén bude 1 ks sadového stozaru VO se svitidlem. Projektovd dokumentace SO-
03 je zpracovéna s nélezitostmi dokumentace provedeni stavby dle vyhl. €. 499/2006 Sh., v platném
znéni.

Oproti dokumentaci DSP je zménou osazeni nového sadového stozaru VO se svitidlem proti pvodné
navrzenému prelozeni stavajiciho sadového stozaru VO ¢&. 61 se svitidlem. Tato skute¢nost je dana
rozdélenim stavby na €asti 4A a 4B, svételné misto plivodné navrzené k prelozeni se nachazi v ¢asti 4B
a pouzito ma byt v ¢asti 4A. Jelikoz je pfedpokladany termin realizace ¢asti 4B az po ¢asti 4A a jelikoz
dotené svételné misto nelze bez nahrady demontovat, je v ¢asti 4A nutno dodat celé svételné misto
nové. V pfipadé, Ze by byly ¢asti 4A a 4B realizovany soucasné, je mozno provést prelozku dotéeného
svételného mista.

ZatFidéni stavebniho objektu dle klasifikace stavebnich ob  jektd
Verejné osvétleni: 828.75.1.5

Hlavni technické udaje

Napétovéa soustava 3x400/230V TN-C-S

Ur€eni sité:
- rozvod VO 3PEN stf. 50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlim 1INPE stf. 50Hz, 230V, TN-S

Prostfedi dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebezpedné (prace na zafizeni VO je mozno provadét
pouze vdobé plsobeni vnéjSiho vlivu kategorie AD
maximalné AD1)

vnéjsi vlivy urCeny Protokolem ¢&.1/2011 - original
ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3,
AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1,
AS2, BAl, BC3, BD1, BE1, AT2, AUl

Minimalni kryti el. predmétu svitidla - sadova IP54
- silniéni IP65
rozvadéce, skrifky apod. - IP44 / IP2X
Zivé Césti ve stoZérech
- IP43 (pfi uzavienych dvirkach stozara)
- IP2X (pfi otevienych dvirkach stozar()
Ochranné opatfeni automatické odpojeni od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411

Ochrana pred atmosférickym prepétim dle CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zemné&nim
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Technicky popis

Nové zafizeni VO:

MontdZe zafizeni VO budou provedeny dle vykrest 2.2.1 a2.2.2. Nové zafizeni VO bude napojeno
ze stivajiciho rozvodu VO napédjeného ze stavajiciho zapinaciho rozvadéce RVO 129 na ul. Petra
KFicky.

Z davodu provadénych uUprav zpevnénych ploch a komunikaci je potfeba prelozit 5 ks kompletnich
stavajicich sadovych svételnych mist jmenovité vySky 5 m, 2 ks kompletnich svételnych mist tvofenych
silniénimi osvétlovacimi stozary VO jmenovité vySky 10 m s jednoramennymi vylozniky a svitidly a 3 ks
kompletnich svételnych mist tvofenych silni€énimi osvétlovacimi stozary VO jmenovité vySky 10 m
s dvouramennymi vylozniky a 2 svitidly. V pfeloZzenych stavajicich sadovych svitidlech budou osazeny
nové svételné zdroje — vysokotlaké sodikové vybojky 70 W (E27, svételny tok 6,6 kim, tvar trubice T),
v pfelozenych silniénich svitidlech budou osazeny nové svételné zdroje — vysokotlaké sodikové vybojky
100 W (E40, svételny tok 10,7 kim, tvar trubice T). VSechna prekladana stavajici svitidla budou pfed
montazi vyciSténa a budou umyty jejich optické ¢asti.

Z davodu dodrzeni pozadovanych svételné technickych parametrd na upravenych komunikacich je
potfeba provést doplnéni 1 ks svételného mista. Jedna se o svételné misto oznacené ve vykrese 2.2.1
Cislem 72/1. Toto svételné misto bude tvofeno konickym ocelovym osvétlovacim sadovym stozarem
STK 76/50/3 (jmenovita vySka 5m, pramér ve spodni ¢asti 146 mm, primér v horni ¢asti 76 mm,
tlouStka stény dfiku min. 3 mm, cely oboustranné zarové zinkovany, nadzemni vySka 5 m, délka dfiku
urc¢ena k vetknuti do zemé 0,8 m, rozmér dvifek min. 85x300 mm, spodni okraj dvifek 600 mm nad
arovni vetknuti, Tmin=0,62 kN) s vybojkovym svitidlem NMB 545/1x70 W s vysokotlakou sodikovou
vybojkou 70 W (E27, provedeni T, 6,6 kim). Vzhled a technické vlastnosti nového svételného mista musi
vzhledem k zaclenéni mezi stavajici svételnd mista odpovidat stavajicim stozarlim a svitidlim, proto
jsou v PD SO-03 specifikovany konkrétni pozadavky na stozar a svitidlo.

V novém stozaru VO bude osazena elektrovyzbroj, kterd musi zajistit pozadované kryti zivych Casti pfi
uzavrenych dvifkach stozaru IP43, pfi otevienych dvifkach stozaru musi zajiStovat kryti min. IP2X.
V elektrovyzbroji bude osazena pojistka 6 A/gG. PouZita elektrovyzbroje musi umoznovat propojeni
ochrannych vodi¢a s dfikem stoZaru. Svod od nového svitidla k elektrovyzbroji ve stozaru bude proveden
kabelem CYKY-J 3x1,5 mm?. Novy i pielozené stozary budou viéi komunikacim orientovany tak, aby
dvifka stozar( byla situovana proti sméru jizdy vozidel v pfilehlém jizdnim pruhu nebo na strané
odvracené od komunikace (po dohodé se spravcem vefejného osvétleni). Prelozena svitidla budou
na vyloznicich osazena bez dodate¢ného sklonu.

Kabelové rozvody VO budou v trase pfekladaného zafizeni VO polozeny nové. Nové kabelové rozvody
VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x16 mm? a CYKY-J 4x10 mm? (viz vykres 2.2.2). Napojeni novych
kabelll VO na stavajici kabely bude provedeno pomoci smrstovacich kabelovych spojek nn (viz vykres
2.2.2).

Po celou dobu realizace stavby nesmi byt bez pfedchoziho pisemného projednani se spravcem VO
omezena funkénost stavajiciho zafizeni VO. Nové zafizeni VO lIze uvést do provozu pouze se
souhlasem spravce VO.

Natéry:

Novy stozar VO bude dodan v povrchové Upravé s oboustrannym Zarovym zinkovanim a bude natfen
stejnym zplsobem, jako je proveden natér prekladanych stavajicich stozarl, tj. zakladnim natérem
na zinkovany povrch a dvéma vrstvami vrchniho natéru — dfik do vySky 1,4 m nad zemi barvou Sedou
(RAL 7046), zbyvajici ¢ast dfiku barvou stfibrnou (RAL 9006). Na stavajicich stozarech VO bude
v mistech poSkozeni natéru provedena oprava vrchniho natéru (pfedpokladany rozsah 20% z povrchu
stozard). Cislovani stoZar( ve vykresech je pouze pracovni, éisla jednotlivych stozard a zptisob &islovani
budou pfi realizaci stavby upFesnény zastupcem spravce zafizeni VO. Cislovani stozard bude provedeno
barvou cernou (RAL 9005), velikost €islic i pismen 70 mm, ve vySce 2,2m nad terénem, kolmo
ke komunikaci. Dvifka dot€enych stozart budou oznacena vystraznymi blesky v souladu s pfisl. normou.
Ocislovani stozar a oznaceni dvifek bude provedeno i u pfekladanych stozard, pfed provedenim
ocislovani bude provedeno zatfeni plvodnich ¢isel stfibrnou barvou.

Ovladani VO:

Nové a prelozené zafizeni VO bude napojeno z rozvodu stavajiciho zapinaciho rozvadéce RVO 129.
Na stavajici zpusob spinani a ovliddani VO v dotéené lokalité nema realizace stavby vliv. Po projednani
se spravcem VO nebude nevyuzivané impulsni propojeni mezi RVO 127 a RVO 129 obnovovano,
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v pfisluSnych rozvadécich budou konce kabell odpojeny, zkrdceny a oznaceny Stitkem s popisem
o zruSeni kabel(.

Ochranné opatfent:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &l. 411. VSechny neZivé &asti
budou propojeny s ochrannym vodi¢em (dle ¢l. 411.3.1.1) a toto spojeni musi splfiovat pfesné stanovené
podminky odpovidajici zpusobu uzemnéni sité. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchové smycky s ohledem na pouzité jistici pfistroje. Na dotéeném vyvodu
RVO 129 budou osazeny valcové pojistky 14x51 mm jmenovitého proudu 16 A charakteristiky gG.

Uzemnéni, ochrana proti prepéti, pred bleskem:

Novy a prelozené osvétlovaci stozary budou uzemnény zemnici (drat FeZn 010 mm), které spojuji vzdy
min. dva stozary VO rozebiratelnym spojenim pro méreni zemniho odporu. Zemni¢ bude uloZen na dné
vykopu v rostlé zeminé v hloubce min. 50 cm. Na tento zemni¢ se vodivé propoji pfislusné stozary
abude také slouZit k pfizemnéni kabelového vedeni dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-
54 ed. 2. PreruSené stavajici zemni€e budou napojeny na nové zemni¢e pomoci spojovacich svorek.
Pfi prichodu zemnice zakladem stozaru bude zemni¢ po celé délce ulozené v betonu a v pfechodovych
Usecich v délkach min. 20 cm nad povrch a min. 100 cm v zemi chranén pasivni antikorozni ochranou
dle CSN 33 2000-5-54 ed. 2 a bude opatfen zZ smritovacim navlekem. Zemnici svorky budou fadné
oznaceny dle pfisl. normy.

Demontaze:

Rozsah demontazi stavajiciho zafizeni VO je zfejmy z vykresu 2.2.1. V ramci SO-03 budou kompletné
demontovano 10 ks stavajicich svételnych mist na ul. Petra Kficky a v okoli, kter4 jsou v kolizi
s planovanymi stavebnimi Upravami. S demontovanym zafizenim je nutno nakladat s maximalni
opatrnosti, stozary, vyloZzniky, svitidla, elektrovyzbroje s jiSténim i svodové kabely budou nasledné
vyuZzity na prelozenych svételnych mistech. Svételné zdroje z prekladanych svitidel budou zlikvidovany
v souladu s pfedpisy o likvidaci odpadu.

Postup demontaze stavajiciho zafizeni VO je zavisly na postupu vystavby souvisejicich stavebnich
objektll a bude pfed zahajenim stavby dohodnut se spravcem zafizeni VO. Je nutno zajistit, aby pfi
realizaci SO-03 byl v max. mozném rozsahu zachovan provoz stavajici osvétlovaci soustavy. V mistech
demontézi stavajicich stozard VO bude provedena kompletni demontdz zaklad( stozart — zaklady
stozari budou odkopany, beton bude rozbit, stozary bez poSkozeni demontovany, jamy budou zahazeny
tfidénou struskou a zasypy budou zhutnény. Rozbijeni povrchl a definitivni Gpravy povrchii v mistech
demontézi stozaru nejsou predmétem SO-03.

Pfed zahdjenim demontazi projedna zhotovitel se spravcem VO zpusob nakladani s demontovanym
materialem, o éemz bude proveden zapis. Na zékladé tohoto zapisu pfeda pozadovany material spravci
VO (pozor, pfi demontazi neposkodit), ostatni zlikviduje v souladu se zdkonem o odpadech a vlastni
smérnici o nakladani s odpady.

Zemni prace

Pfed zahajenim praci je nutno zajistit vytyéeni vSech stavajicich inzenyrskych siti jejich operativnimi
spravci. Dodavatel prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou
téchto siti. Pozor! V zakreslenych trasach se mize nachazet vétsSi mnozstvi kabel(! Minimalné 14 dni
pred zahajenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZzenyrskych siti o zahajeni praci.
Vykopové prace provadét pouze rucné! Pfi provadéni vykopl pro zaklady stozard musi zhotovitel
vhodnym zplsobem zajistit bezpeénost pracovnikd proti sesuvu zeminy do vykopu dle pfisluSnych
predpisl. Pfi pokladani kabell a stavbé stozarl je nutno respektovat zakon €. 458/2000 Sbh., v platném
znéni, CSN 73 6005, ochranna pasma inZenyrskych siti a dalsi souvisejici zakony, vyhlasky, predpisy
a technické normy. Trasy vykopové ryhy a umisténi stozard mohou byt potvrzeny az po skuteéném
vytyéeni vSech dotéenych inzenyrskych siti na misté samém jejich operativnimi spravci. Vzdélenost lict
novych stozard VO od okraji komunikaci musi byt vétSi nez 0,5 m.

Vzorové fezy ulozeni kabelu VO vzemi a kfizeni kabelu VO s cizimi inz. sitémi jsou uvedeny
ve vykresech vzorovych fezd 2.2.5 a 2.2.6. Vzory provedeni zakladd novych a prelozenych
osvétlovacich stozart jsou ve vykresech 2.2.3 a 2.2.4. Navrzena trasa vykopu vychéazi z podkladu
o vedeni ostatnich inz. siti, vlastnictvi pozemku a ze zjiSténi pfi prizkumu terénu.

Kabely VO budou v zeleni i v chodniku uloZeny ve vykopu 35x50 cm v ¢ervenych ochrannych trubkach
HDPE/LDPE 075 mm, nad kterymi bude umisténa Cervena vystrazna folie, ktera pini funkci vystrahy
pfi naslednych vykopovych pracich v mistech uloZzeného kabelového vedeni VO. Na dné kabelové ryhy
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v hloubce min. 50 cm budou v souladu se schématem rozvodu ulozeny zemni¢e FeZn 0010 mm.
Do vykopu se chranicky pro kabely kladou na srovnané dno vykopu do vrstvy pisku (chodniky
a zpevneéné plochy), pfipadné zeminy zbavené vétSich kamend a necistot (volny terén). Po ulozeni
se chranicky s kabely zasypou vrstvou stejného materidlu o tloustce 8 cm nad povrch chranicky a zbytek
ryhy bude dosypan zeminou (volny terén) nebo tfidénou struskou (chodniky, zpevnéné plochy) - po
spodni hranu definitivnich povrchovych Gprav. Zasyp je nutno fadné hutnit po vrstvadch 20 cm. Trasa se
oznaéi &ervenou folii z plastické hmoty, jejiz provedeni a umisténi musi odpovidat CSN 73 6006. V misté
kabelovych spojek spojky bude provedena dodate¢na mechanicka ochrana (cihly). Definitivni Gpravy
povrchu nejsou predmétem SO-03.

Prostupy pod upravovanou komunikaci budou provedeny prekopem - ve vykopu 50x120cm
na podkladovém betonu (10 cm) budou umistény 2 ks chranicky HDPE (0110 mm, chrani¢ky budou
obetonovany, ve vySce 30 cm nad chranickami bude polozena Cervend vystrazné folie. Zasyp vykopové
ryhy bude proveden ztfidéné strusky (fddné zhutnéné). Uvedeni konstrukéni vrstvy komunikace
a povrchu vozovky do puvodniho stavu neni pfedmétem SO-03. Pfekopy komunikaci je nutno provadét
v koordinaci s postupem vystavby tak, aby byl vmax. mozné mife zajiStén provoz na dotéenych
komunikacich &i chodnicich.

Chréanicky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanymi vyrobcem chréanicek, rezervni trubky
v prostupech budou na koncich opatfeny originalnimi vicky, konce trubek s kabely a spoje chranic¢ek
budou zajiStény proti zanaSeni. Material a provedeni chrani¢ek musi byt vhodné pro dané pouziti
(mechanicka odolnost a teplotni odolnost dle stanovenych vnéjSich vlivd). V mistech, kde kabely nelze
chranit ochrannou trubkou, bude provedena dodate¢na mechanicka ochrana kabela (cihly). VeSkeré
prace budou provadény v souladu s vyjadfenim spravcl jednotlivych inzenyrskych siti, organ( statni
spravy a vlastniku dotéenych parcel.

Pouzité p fedpisy a normy

Pravni predpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sh., nafizeni vlady ¢&. 17/2003 Sb., nafizeni vlady ¢&. 616/2006 Sb., nafizeni vlady
€. 173/1997 Sbh., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., nafizeni vlady ¢. 179/1997 Sb., zakon &. 174/1968 Sb.,
zakon ¢&. 458/2000 Sbh., zakon ¢&. 47/1994 Sb., zakon ¢&. 13/1997 Sb., vyhlaska ¢&. 104/1997 (vyhlaska
¢. 300/1999 Sb.  a 355/2000 Sb.), zakon ¢&.361/2000 Sb., vyhlaska ¢&. 30/2001 Sb., zakon
¢. 309/2006 Sh., zakon ¢&.133/1985 Sh., zakon ¢&. 185/2001 Sb., zékon ¢&.114/1992 Sb., vyhlaSka
€. 398/2009 Sh., wvyhlaSka ¢.381/2001 Sb., vyhlaska ¢&. 383/2001 Sb., vyhlaSka ¢.268/2009 Sb.,
vyhldSka €. 269/2009 Sb., nafizeni vlady ¢&.17/2003 Sb., vyhlaSka ¢&. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sh., zakon €. 183/2006 Sb., vyhl. €. 501978 Sb., vyhl. &. 73/2010 Sb., zak. €. 127/2005 Sh. —
vSe v platném znéni.

Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-4-41 ed. 2, CSN 33 2000-4-42 ed. 2, CSN 33 2000-4-43 ed. 2,
CSN 33 2000-4-45, CSN 33 2000-4-46 ed.2, CSN 33 2000-4-47, CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-4-
481, CSN 332000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2000-5-537, CSN 33 2000-5-53,
CSN 33 2000-5-54 ed. 2,CSN 33 2000-5-56 ed. 2, 33 2000-6, CSN 33 2000-7-714, CSN 33 0166 ed. 2,
CSN 33 0360, CSN 33 1500, CSN 33 3210, CSN 33 3301, CSN 33 3320, CSN EN 50341-1,2, CSN EN
50423-1,2, CSN 35 9754, CSN 73 6005, CSN 73 6006, CSN 73 6100, CSN 73 6101, CSN 73 6102,
CSN 73 6110, CSN 73 6201, CSN 73 7507, CSN ISO 3864 (01 8010), CSN EN 22063, CSN EN 40-1 aZ
7, CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN EN 13201-3, CSN EN 13201-4 véetné& zmén,
CSN EN 50110-1, CSN EN 60529, CSN EN 60446 ed. 2, CSN EN 60662, CSN EN 61167, CSN EN
62035-1 ed. 2, CSN EN 62305-2, CSN EN 62305-3 ed. 2, CSN EN 62305-4 ed. 2, CSN EN 206-1, OEG
34 8220, CSN 83 9061, CSN EN 12007-1-4, CSN I1SO 3864-1

Ostatni predpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 01, TPG 702 04, Doporuceni ESC 33.02.98,
Doporuceni ESC 00.02.94

Zavazné doklady k p fejimacimu Fizeni:

1. Kompletni dokumentace SO-03. Dokumentace musi byt opravena dle skute¢ného stavu
dodavatelem stavby zfetelné, jednoznacné a trvanlivym zplsobem a musi byt opatfena
podpisem a razitkem zhotovitele.
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2. Atesty, prohlaseni o shodé, navody k obsluze a udrzbé komponent zafizeni VO.

3. Zprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 33 1500, 33 2000-6-61 ed. 2. (33 2000-6)

4. Geodetické zaméfeni SO-03 na podkladu katastrdlni mapy s uvedenim katastralnich cisel
ve trojim vyhotoveni v€etné elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg.

5. Digitalni fotodokumentace SO-03.

6. Doklad o nalozeni s demontovanym materialem VO

7. Doklady o nalozeni s odpady

8. Stavebni denik

9. Protokol o pfedani a pfevzeti praci s uvedenim poc¢tu demontovanych a novych svételnych mist

10. Svételné technické méreni

b) PoZzadavky na vybaveni

Mimo poZadavky uvedené v této PD nejsou na vybaveni zadné zvlastni pozadavky. K veSkerému
pouzitému materialu a komponentdm dolozi zhotovitel SO-03 prohlaSeni o shodé, pfipadné atesty.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nové zafizeni VO bude napojeno na stavajicich rozvody VO stavajiciho zapinaciho rozvadéce RVO 129.
SO-03 respektuje stavajici a nové navrhovanou dopravni a technickou infrastrukturu a nevyvola prelozky
stavajicich staveb ani jinych inzenyrskych siti.

d) Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nedojde ke zneciSténi podzemnich a povrchovych vod. VeSkera pfipadnd manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dobé stavby bude provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Gniku
zavadnych latek do pady nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérl v pfedmétné lokalité. Povinnosti firem je mit
montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym Gnikam olejovych naplni.

e) Udaje o zpracovaném technickém vypo  étu

V ramci zpracovani dokumentace SO-03 byly provedeny svételné technické vypodty, na jejichz zakladé
byl proveden navrh osvétlovaci soustavy. Zakladni poZzadavky na pouzité komponenty osvétlovaci
soustavy jsou uvedeny v této projektové dokumentaci.

PoZadované hodnoty pro osv étleni:

Zatfidéni komunikace do tfid osvétleni dle pfilohy Generelu VO SMO a pozadované parametry pro tyto
tfidy komunikaci dle CSN EN 13201-2:

komunikace tfida osvétleni E Emin
ul. Petra Kficky S4 min. 5 Ix min. 1 Ix
odstavné plochy pro motorovéa S5 min. 3 Ix min. 0.6 Ix
vozidla
chodniky pro pési S6 min. 2 Ix min. 0,6 Ix

Svételn é technicky vypo cet

ul. Petra K Fi€ky (mezi stozary €.8a €. 9):

Sifka komunikace 6,0m

Sifka odstavné plochy 45m

soustava jednostranna

svitidla Riviera 1 100 W - stavajici

zdroje vysokotlaké sodikové vybojky 100 W
poloha zdroje V4L2
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zavésna vyska 10,0 m
rozte¢ 25,0m
E (komunikace) 9,6 Ix
Emin (komunikace) 6,5 Ix
E (odstavné plochy) 7,7 Ix
Emin (0dstavné plochy) 5,3 Ix

f) PoZadavky na postup stavebnich a montaznich prac i

Pripravné prace

Pfed prfedanim stavenisté SO-03 je nutno vytyCit vSechny podzemni inZenyrské sit¢ a o tom bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Predani stavenist é
Investor pfeda dodavateli SO-03 staveniSté v takovém stavu, aby dodavatel mohl zapogit prace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutych v uzaviené smlouvé o dilo.

Prabéh praci

VesSkeré prace budou provadény v souladu s platnymi zakony, technickymi normami a souvisejicimi
predpisy platnymi v dobé realizace stavby. Ve smlouvé o dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy a predpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt opomenuty
bezpecnostni predpisy a nafizeni. Je nutno dodrzet ustanoveni zak. ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli pozadovat atesty pouzitych prvki.

g) Pozadavky na provoz za Fizeni, daje o materialech, energiich

Zafizeni VO bude provozovano dle schvaleného planu provozu VO v Ostravé (zajistuji Ostravské
komunikace, a.s.). Povinnosti vlastnika zafizeni je provozovat zafizeni v takovém technickém stavu, aby
neohrozovalo bezpe€nost osob, zvifat a majetku. Pozadavky na pouzité materidly jednotlivych
komponent zafizeni jsou uvedeny v bodé a) této technické zpravy.

Energeticka bilance

PFikon stavajiciho VO Pistay = 1,345 kW
Prikon nového VO Pinovy = 1,430 kW
Spotfeba el. energie stavajiciho VO W okst = 5581 kWh/rok
Spotfeba el. energie nového VO W okn = 5934 kWh / rok
Zvyseni instalovaného pfikonu soustavy VO AP; = 0,085 kw
Zvyseni spotfeby el. energie soustavy VO AW o = 353 kWh / rok

h) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p  Fistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Nové stozary VO jsou umistény v zeleni nebo ve zpevnéné ploSe, kabelovy rozvod VO je v celé trase
uloZzen v zemi. V pfipadé, Ze je stozar VO potfeba umistit v chodniku nebo zpevnéné plose, je vzdy
dodrzena min. volna prachozi Sifka vétsi nez 1,5 m a stozar VO bude oznacen jako pevna prekazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., v platném znéni. Po dobu provadéni stavby
budou veskeré vykopy Fadné zajistény.
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i) Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Zasahy do ve fejné zelen é

VSichni pracovnici se musi pfi své terénni ¢innosti chovat ohleduplné k okolnimu prostfedi, zejména
nevjizdét montaznimi vozy na ozelenéné plochy, pfipohybu montazniho koSe neolamovat vétve
stavajicich strom( apod. Realizaci SO-03 nedojde k zdsahim do stavajici zelené.

Zpusob likvidace odpad

Pfi provadéni praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutno likvidovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sh., vyhlaSkou €. 381/2001 Sb a vyhlaskou 383/2001 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.

P¥i stavbé Ize pfedpokladat vznik téchto, pfevazné demoli¢nich, odpadu:

kéd odpadu nazev Druh odpadu mnozstvi dalSi nakladani
s odpadem
200121 zafivka a jiny odpad obsahujici nebezpecny 13 ks spec.likvidace
rtut’
2001 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebezpecny do 10 kg spec.likvidace
1701 01 beton ostatni do10m® [ skladka
17 04 10 kabely ostatni do 100 m spec.likvidace
17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do 10 m® skladka
170904 smésné stavebni a demol. ostatni do2m® skladka
odpady

Puvodce odpadu (dodavatel stavby) musi shromazdované odpady vytfidit podle druhl a kategorii a musi
vést priabéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi. Odpady musi byt predany pouze
subjektu, ktery je opravnén k nakladani a zpracovani pfisluSnych druhd odpadd. Tuto skutecnost je
nutno doloZit.

Nebezpecéné odpady:
S nebezpecnymi odpady vzniklymi pfi stavebni &innosti Ize nakladat jen se souhlasem pfislusného

spravniho Ufadu dle § 16 odst. 3 zdkona o odpadech. Tyto odpady musi byt zajiStény proti odcizeni
a neopravnéné manipulaci s nim.

Ostatni odpady:

PFi  vykopovych pracich vznikne pfebytek vykopané zeminy ftf. 4, ktera bude odvezena
na skladku nebo bude jinak vyuzita pfi stavebnich Upravach.

Bezpe €énost prace

VeSkeré prace budou provadény v souladu s pfisluSnymi platnymi technickymi normami
a souvisejicimi pfedpisy platnymi v dobé realizace stavby. Ve smlouvé o dilo bude dohodnuto mezi
zadavatelem a zhotovitelem stavby, které normy a predpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt
opomenuty bezpecnostni pfedpisy a nafizeni. Pro ochranu pfed Urazem el. proudem je navrzeno
ochranné opatfeni automatickym odpojenim od zdroje v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimi
pfislusnymi normami. Kryti elektrickych pfedmétd musi odpovidat danému prostfedi a podminkam,
kvalifikace pracovnikl musi odpovidat provadénym ukonim na zafizeni. Ochrana proti dotyku zivych
gasti bude zajisténa polohou a krytim. Oznadéeni vodiét musi odpovidat CSN 33 0166 ed. 2. Montazni
prace, udrzbu, opravy a obsluhu mohou provadét na elektrickém zafizeni pouze pracovnici s pfisluSnou
odbornou zpUsobilosti dle vyhlasky €. 50/1978 Sb., v platném znéni. Pracovnici jsou povinni pouZzivat
predepsané pracovni pomulcky a prostfedky. Je nutno dodrZzovat bezpecénostni predpisy pro praci
ve vySkach. Je nutno dbat zvySené opatrnosti a dodrZzovat disledné veSkeré predpisy, nafizeni
a podminky pro praci v blizkosti zafizeni pod napétim.

Pozarni bezpe énost

Stavba VO tvofi zvlastni druh staveb, pro které plati pfislusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802. Cinnosti a objekty se zvySenym pozarnim nebezpecim jsou specifikovany v zakoné
€. 133/1985 Sh., o pozarni ochrang, v platném znéni. Umisténi zafizeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoznuje evakuaci osob a zvifat pfi pozaru a bezpecny zasah jednotek pozarni ochrany.
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Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost  fedi

S0-03 nepodléhd posouzeni a schvaleni Krajskym hygienikem. Provoz vefejného osvétleni neméa za
predpokladu pravidelné udrzby a revizi a pfi bezodkladném odstrafiovani zjiSténych zavad negativni vliv
na zdravi osob a zvifat ani na kvalitu Zivotniho prostfedi. Realizace SO-03 nema negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

Bezpe €nost p fi uzivani

S0-03 se nachéazi ve vefejné pristupnych prostorech. Manipulovat se zafizenim VO mohou pouze
povéfené osoby s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. €. 50/1978 Sb., v plathém znéni.
Pri realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré platné predpisy, nafizeni, vyhlasky a technické normy.
Pfed uvedenim do provozu musi byt zafizeni VO podrobeno vychozi revizi el. zafizeni. Zafizeni VO
musi byt prdbézné pravidelné udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v pravidelnych intervalech
danych pfisluSnou normou musi byt provadény periodické revize el. zafizeni. Zjisténé zavady je
nezbytné neprodlené odstrarnovat. Pfi zatfidéni prostfedi, v némz je zafizeni VO umisténo, jako prostfedi
nebezpecného je mozno prace na zafizeni VO provadét pouze tehdy, ptsobi-li vnéjsi vlivy max. AD1.
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2.2. Vykresova ¢ast

221
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Situace a vytyceni stavby

Schéma rozvodu VO

Provedeni zakladu sadového stozaru vySky 5 m
Provedeni zékladu osvétlovaciho stozaru vySky 10 m
Vzorové fezy ulozeni kabelu VO

Vzorové fezy kfizeni kabelu VO

PTD Muchova, s.r.o.

Strana ¢. 10




