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a) Priprava uzemi, popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a
technického reseni

Pfedmétem projektové dokumentace jsou vesSkeré prace spojené s inZenyrskymi sitémi, tj. jejich
preloZzky, nové pfipojky a ochrana stavajiciho vedeni

STAVAJICI KABELOVA VEDENI

VeSkera vedeni stavajicich inzenyrskych siti budou pfed zahajenim stavebnich praci vyty¢ena a to do
vzdalenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyéeny budou nejen dotéené sité, ale i ty které zamérem
fyzicky dotéeny nejsou — pozor zejména v ulici Na Siroké na koridor s optickymi sitémi)

Veskera vedeni pod nové zfizenymi zpevnénymi plochami budou opatfena PVC pllenymi chrani¢kami
DN 90, 110 mm, pokud neni uvedeno jinak (dle po¢tu kabell a poZzadavk( spravcu).

Vedeni bude odhaleno ruénim kopanim, nebude pouZito strojni mechanizace. Piskovy obsyp,
signalizaéni vedeni apd. bude uvedeno do pivodniho stavu nebo doplnéno dle CSN. Ochrana musi
pfesahovat min. 1 m za zpevnénou plochu (zejména u tras UPC)

Pfi realizaci v trase kabelt UPC nutno pozadat o soucinnost a dohled pracovnika firmy UPC

V trase telekomunikaéniho vedeni PODA a.s. jsou ulozeny cca 3 ks HDPE pr. 40 mm tyto HDPE budou
pod novymi zpevnénymi plochami uloZzeny do betonovych Zlabl TK2.

Pod zpevnénymi plochami, kde je planovano uloZeni telekomunikaéniho vedeni PODA a.s. vyhled
budou uloZeny PVC chrani¢ky DN 110.

Vedeni PODA — 27,5 m PVC chrani¢ek 110

Vedeni PODA — 36,5 m betonovych zlabt TK2

Vedeni OVANICLOUD.net, OVANET - neni dot€eno nové umisténymi zpevnénymi plochami
Vedeni UPC — 43,5 m PVC chranicek

Vedeni Telefénca O, — 12,5 m PVC chranicek

Vedeni Cez a Cez ICT — 234 m PVC chranigek

Vefejné osvétleni —viz SO-03

Pozn.

Veskera vedeni musi byt provedena dle normy CSN 730039 Navrhovani objektt na poddolovaném
uzemi. Napf. Kabelova vedeni se do vykopu ukladaji ve tvaru mirné vinovky, aby vlivem pfetvofeni
terénu nedoslo k jejich posSkozeni. Tloustka piskového loZe se zvysi o 50 mm apd.

NOVE NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE

V ramci Uprav zpevnénych ploch dojde k Upravé silni¢nich vpusti, pfipadné jejich doplnéni i zaslepeni.
Potrubi se nachazi pod travnatymi plochami, asfaltem nebo betonovou dlazbou. Soucasti tohoto objektu
je vykop zeminy, samotné pfipojovaci potrubi potrubi a zhutnény zasyp, véetné vSech souvisejicich
praci.

Samotna vpust, demoli¢ni prace, upravy zpevnénych ploch jsou soucasti stavebniho objektu SO-01.
Zahradni Upravy jsou soudasti objektu SO-02.
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VeSkeré pfipojovaci potrubi se nachazi v k.u. Moravska Ostrava, na parcelach &. 2727/12, 3629/3 a
2885/2.

V zajmovém prostoru se nachazi veden IS, ktera musi byt pfed zapoceti praci fadné vytyena, zejména
pak vedeni elektrické energie. V blizkosti téchto siti musi byt prace provadény ruéné.

Potrubi bude uklddano do vykopu dle typického schéma ve vykresové dokumentaci. Potrubi je
obsypano piskem.

PFipojky vpusti budou provedeny dle dokumentu® PoZadavky na provadéni stokovych siti a
kanalizanich pfipojek“ vydanych spole€nosti OVaK a.s. uc€innosti od 25.7.2012 (ke staZeni na
webovych strankach OVaK)

Pfipojky jsou navrzeny priiméru DN150 mm, material glazovana kamenina, pfipadné plast PP SN10 (do
priméru 200 mm, jinak SN16) (PFi realizaci zachovat puvodni material potrubi)

Vpusti jeZ jsou soucasti objektu SO-01 budou betonové vEetné kalového kose vysokym odkalidtém a
zapachovou uzavérkou.

VétSina pfipojek je napojena ve stavajicim misté. Dvé pfipojky jsou napojeny pomoci jadrové navrtavky
do horni tfetiny pfimé €asti kanaliza¢ni trouby za pouziti specialni prichodky zajiStujici vodotésnost
napojeni a bez pfesahu do profilu potrubi.

PRIPOJKA VPUSTI V15

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do pfipojovaciho potrubi vpusti V16. Nové potrubi KAM DN150 je navrzeno v
hloubce cca 2-3 m. Sklon potrubi je cca 9% a délka 9 m. MnoZstvi odvadénych destovych vod se
nemeéni.

PRIPOJKA VPUSTI V16

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrZzena v nové
pozici a je napojena do kanalizace ve stavajicim misté. Nové potrubi KAM DN150 je navrZzeno v
hloubce cca 2.5-3 m. Sklon potrubi je cca 12% a délka 2,8 m. Mnozstvi odvadénych destovych vod se
nemeéni.

PRIPOJKA VPUSTI V17

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do kanalizace ve stavajicim misté. Nové potrubi KAM DN150 je navrzeno v
hloubce cca 2.5-3.5 m. Sklon potrubi je cca 38% a délka 1,7 m. (Max. pfipustny sklon je 40%) Mnozstvi
odvadénych destovych vod se neméni.

PRIPOJKA VPUSTI V18

Stavaijici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do kanalizace ve stavajicim misté. Nové potrubi KAM DN150 je navrzeno v
hloubce cca 3.5 m. Sklon potrubi je cca 1% a délka 1 m. (Min. pfipustny slon je 1%) Mnozstvi
odvadénych destovych vod se nemeéni.

PRIPOJKA VPUSTI V10

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena do stavajici betonové kanalizace pomoci jadrové navrtavky. Nové potrubi KAM
DN150 je navrZzeno v hloubce cca 2.5 m-4 m. Sklon potrubi je cca 35% a délka 4,8 m. (Max. pfipustny
sklon je 40%) MnozZstvi odvadénych dest. vod se neméni. Trasa nového potrubi kfiZi trasu kabelu VN.

PRIPOJKA VPUSTI V1

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrZzena v nové
pozici a je napojena do stavajici betonové kanalizace pomoci jadrové navrtavky. Nové potrubi KAM
DN150 je navrzeno v hloubce cca 2.5-4 m. Sklon potrubi je cca 23% a délka 4,8 m. (Max. pfipustny
sklon je 40%) MnozZstvi odvadénych dest. vod se neméni. Trasa nového potrubi kFizi trasu kabelu VN.

PRIPOJKA VPUSTI V12

Stavajici vpust je vzhledem k upravené ploSe v nevyhovujici pozici. Nova vpust je navrzena v nové
pozici a je napojena na plvodni pfipojovaci potrubi v misté plvodni vpusti (prodlouzeni plvodni trasy).
Nové potrubi KAM DN150 je navrzeno v hloubce cca 2-2.5 m. Sklon potrubi je cca 13% a délka 4,8 m.
Mnozstvi odvadénych destovych vod se neméni.
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Pfipojky se nenachazi v kofenovém prostoru stavajicich stromu, neni nutna specialni ochrana
V3Seobecné prace a ndklady (zafizeni stavenisté, dopravni znaceni, vytyCeni siti, apd.) soucasti SO-01
Pfed zakrytim siti nutné provést jejich geodetické zaméfeni, zkousky tésnosti apd.

b) Pozadavky na vybaveni
Celkovy popis viz E - Zasady organizace vystavby

Neni nutné zfizovat zafizeni staveniSté pro tento stavebni objekt. Zafizeni bude zfizeno pro celou
stavbu jednotné.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno pozadat o vytyCeni siti technického vybaveni jejich spravce
(vlastnika) vCetné zapisu o provedeni. Nové destové vpusti jsou napojeny na stavajici kanalizaci (zejména
Upravou stavajicich vpusti)

Dopravni systém -FeSené Uzemi je pfistupné po stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich Petra Kficky
a Na Siroké

El. vedeni - v feSeném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - v feSeném Uzemi se nachazi vefejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrzeny Upravy rozvodud a sloupt VO

Kanalizace - v feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK. Beze zmény.

Vodovod - v fe8eném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK. Beze zmény.

Plynovod - v feSeném uUzemi se nachazi rozvody vefejného plynovodu ve spravé RWE. Beze zmény.

Telekomunikace - v feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefénica O2, UPC, PODA,
beze zmény.

Teplovod - v feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia. Beze zmény.

Nedotéené sité - sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVA!IICLOUD.net
a OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reseni jejich zneSkodnovani
Stavba nema vliv na podzemni vody.
Povrchové vody jsou likvidovany stavajicim zplsobem. MnozZstvi odvadénych vod se nezvysi.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni
Vypocty nejsou pro tuto stavbu potfebné.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Po pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli si tento zajisti vytyCeni podzemnich vedeni inZzenyrskych siti a
zajisti doCasnou upravu dopravniho znaceni po dobu opravy komunikace.

Bude provedena skryvka zeminy na travnatych plochach a demoli¢ni prace zpevnénych ploch (vSe v reZii
objektu SO-01)

Nasleduji zemni prace objektu SO-04
Vesdkera vytéZena zemina z odkopavek bude znovu ukladana na misto.
Po upravé a zhutnéni zeminy pokracuji prace objektu SO-01, pfipadné SO-02

g) Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopraveé,
skladovani apod.
Prebyte€¢na zemina z vykopu bude pouzita pro terénni tUpravy.

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace
Neni soucasti tohoto objektu.
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i) Dusledky na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace
Odpady

Pred zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen upfesnit, zafadit a projednat kategorie odpadu,
které vzniknou pfi stavebni €innosti, s referatem zivotniho prostiedi pfisluSného Ufadu a zajistit jejich fadné
uloZeni nebo likvidaci.

PFi realizaci stavby dojde ke vzniku odpadl pouze v nepatrném mnozstvi. Pfi manipulaci a ukladani odpadu je
tfeba postupovat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlaskou €. 381/2001 Sb. a vyhlaskou €.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Predpoklada se, ze stavbou vzniknou tyto druhy odpadu:
170101 betonova sut

170504 zemina a kameni

170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Za skladovani, manipulaci a likvidaci odpadd je po dobu realizace stavby zodpovédny dodavatel stavebnich
praci.

Prepravu a ukladani odpadu mize provadét jen osoba, ktera ma k této ¢innosti opravnéni.
Vliv na zivotni prostiedi
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi

Bezpecénost prace

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s pfisluSnymi platnymi pfedpisy a nafizenimi, zejména s vyhlaskou €. 309/2006 Sb. o bezpec¢nosti prace.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude stavba dle potfeby opatfena doCasnym dopravnim znacenim podle
zakona ¢.361/2000 Sb. a vyhlasky ¢€.30/2001 Sb. a ohrazenim zabrariujicim vstup nepovolanych osob na
stavenisté.

Opava, leden 2013 Ing. Ondfej Kubesa
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