



Dle rozdělovníku

Věc: Dodatečné informace č. 16 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. Část

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu řízení „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 1. Část“, ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 5. 2014 pod evidenčním číslem 487795 a zveřejněním zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 15. 5. 2014:

Dotaz č. 16:

MŠ Šafaříkova

1) Jaké množství má uchazeč doplnit ve slepém rozpočtu do přírážek VRN?

Zakázka :		Slepy rozpočet													
Z2013-55		STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ ŠAFAŘIKOVA 1050/9 OSTRAVA		Stavební úpravy											
Objekt	Osoba	Okres	Ř	Číslo položky	Popis práce	Množství	Jed.	Cena	Cena celkem	Dovolat	Montáž	Přirážky	% Obj	% Obj	% Obj
P	3			730-03	Amalury - dle samostatného rozpočtu	1,000	kpl								
P	4			730-04	Otopná tělesa - dle samostatného rozpočtu	1,000	kpl								
Seznam dodávek:															
Přesuny a přírážky:															
999	O				TVR				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seznam montáží a HZS:															
Seznam dodávek:															
Přesuny a přírážky:															
V	1			Prir	Zařízení stavení		%								
V	2			Prir	Provozní vlivy, dopravné		%								
003	B				VZDUCHOTECHNIKA - dle samostatného rozpočtu				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	O				MON				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seznam montáží a HZS:															
P	1			924-01	Dodávka a montáž VZT - dle samostatného rozpočtu	1,000	kpl	0,00							
Seznam dodávek:															
Přesuny a přírážky:															
999	O				TVR				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seznam montáží a HZS:															
Seznam dodávek:															
Přesuny a přírážky:															
V	1			Prir	Zařízení stavení		%								
V	2			Prir	Provozní vlivy, dopravné		%								
004	B				ELEKTROINSTALACE - dle samostatného rozpočtu				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921-9	O				MON				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seznam montáží a HZS:															
P	1			921-01	Upravené rozpočtové náklady - dle samostatného rozpočtu	1,000	kpl	0,00							
P	2			921-02	Dodávka zařízení - dle samostatného rozpočtu	1,000	kpl	0,00							
P	3			921-03	Vedlejší rozpočtové náklady - dle samostatného rozpočtu	1,000	kpl	0,00							
Seznam dodávek:															
Přesuny a přírážky:															
930	O				PSV				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seznam montáží a HZS:															
H	1			930-01	HZS - pomocné práce	50,000	hod	0,00	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpověď: U Položky Prir odd. 999, 002 Vytápění a 003 Vzduchotechnika uchazeč neprovede nacenění.

2) Položka odd. 930 PSV hodinové zúčtovací sazby - nesouhlasí počet hodin v podružném rozpočtu elektro, což má za následek rozdíl v ceně podružného a celkového rozpočtu. Žádáme o úpravu.

Odpověď: Položka 930 01, odd. 930 PSV hodinové zúčtovací sazby se vztahuje k oddílu 004 Elektroinstalace. Upravte množství HZS na 60 hodin.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Novém Jičíně dne 11. 6. 2014

Jiří Stavinoha
Euro SmartProject s.r.o.
v zastoupení zadavatele