
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR
Stavba:   Zajišt ění přívodu el. energie pro nové sv ětelné reklamní panely v podchodu pod Frýdlantskými mosty
Objekt:   Zajišt ění přívodu el. energie pro nové sv ětelné reklamní panely v podchodu pod Frýdlantskými mosty

Objednatel:   SMO, MOb Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Radim Gřes
Místo:   Ostrava Datum:   25. 6. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena
zadání Celková cena zadání

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1 741 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových
bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg kus 1,000
Montáž rozváděče RE+R1 šrouby na zeď rozvodny v podchodu - viz výkres
NN-1056/501.

2 310000013.1-R

Kompletní rozváděč RE+R1 v plastové skříni v provedení
pro upevnění na zeď šrouby - podrobná specifikace uvedena
v poznámce k položce kus 1,000

Specifikace položky:
Rozváděč RE+R1 - v plastové skříni s plným dnem a  s přirozeným
odvětráváním, rozměry max. 650x650x320 mm, samozhášivý materiál,
provedení pro upevnění na zeď, schéma zapojení a přístrojové vybavení -
viz výkres NN-1056/503, krytí min. IP54/2X, elektroměrová část umožňující
plombování hlavního jističe a elektroměru, provedení v souladu s platnými
technickými normami a v souladu s připojovacími podmínkami dodavatele
el. energie, uzamykání dveří na energetický zámek + oka průměr 12 mm
pro visací zámek, materiál skříně odolný stanoveným vnějším vlivům (viz
TZ), barva šedá, veškeré přístroje vyhovující stanoveným vnějším vlivům,
dodávka rozváděče včetně veškerého přístrojového vybavení uvedeného
ve výkrese NN-1056/503, kabelových vývodek, kompletního vnitřního
zapojení a potřebného spojovacího materiálu pro upevnění rozváděče na
zeď.
V ceně položky zahrnuta manipulace a doprava na místo určení.

3 R 740000004-R
Označení kabelu v rozváděči štítkem s popisem včetně
dodání štítku kus 3,000
Značení kabelů v rozváděči RE+R1 - výměra položky viz výkres
NN-1056/503. V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

4 741 741910361

Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez
podkladových desek a osazení úchytných prvků atypických,
bez stojiny a výložníků ostatních se zhotovením, šířky do
200 mm m 3,000

Montáž kabelové lávky (roštu) pro upevnění kabelů mezi rozváděčem
RE+R1 a stávajícím kabelovým roštem u stávajícího rozváděče RVO 114 -
viz výkres NN-1056/501.Provedení prací pod stropem podchodu na
žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost montáže zohledněna vyšším
indexem ceny základní položky.

5 310000011.1-R

Kabelová lávka (žebřík) šířky 150 mm a výšky 60 mm,
materiál ocel s povrchovou úpravou pozinkováním včetně
spojovacího materiálu pro upevnění ke zdi (vše pozink.) m 3,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

6 741 741112111

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a
lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se
zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových
čtyřhranných pro vodiče O do 4 mm2 kus 7,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. Provedení prací pod stropem
podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost montáže
zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

7 310000014-R

Krabicová rozvodka (plastová, samozhášivý materiál, barva
šedá, min. IP 55/2X, pro teplotu okolí min. -25°C až +60°C,
rozměry max 155x155x85 mm, předlisované vylamovací
otvory pro kabely, otvory pro připevnění k podkladu šrouby,
5-pólová šroubová svorkovnice pro propojení až 5 ks kabelů
(2ks 5x4 mm2, 3 ks 3x1,5 mm2), spojovací materiál (kovové
části nerez nebo pozink) pro upevnění k podkladu. kus 7,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

8 741 741910511

Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se
zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové
hmotnosti do 5 kg kus 5,000
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Nosná konstrukce pro upevnění krabicové rozvodky ke stávající ocelové
konstrukci pod stropem podchodu - výměra viz výkres NN-1056/501.
Provedení prací pod stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a
časová náročnost montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní
položky.

9 310000008.1-R

Ocelová nosná konstrukce pro upevnění krabicové rozvodky
ke stávající ocelové konstrukci pod stropem podchodu
včetně spojovacího materiálu, vše v povrchové úpravě
pozinkováním kus 5,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

10 741 741112352

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a
demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic
víčkem na 2 šrouby kus 14,000
Provedení prací pod stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a
časová náročnost montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní
položky.

2*7 14,000

11 741 741110001

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených
pevně, vnější O přes 16 do 23 mm m 51,000
Pomocí příchytek k pevnému podkladu (ke zdi). Výměra položky - viz
výkres NN-1056/501, položka zahrnuje ztratné prořezem. Provedení prací
pod stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

14*2+10+13 51,000

12 310000016-R

Plastová ochranná trubka tuhá hrdlovaná (průměr vnější 20
mm, průměr vnitřní min. 16,5 mm, samozhášivá,
bezhalogenovál, teplotní odolnost alespoň -25°C až +60°C,
mechanická odolnost min. 750N/5cm, barva světle šedá) m 51,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

13 741 741110041

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených
pevně, vnější O přes 11 do 23 mm m 3,000
Pomocí příchytek k pevnému podkladu (ke zdi). Výměra položky - viz
výkres NN-1056/501, položka zahrnuje ztratné prořezem. Provedení prací
pod stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

14 310000017-R

Plastová ochranná trubka ohebná (průměr vnější 20 mm,
průměr vnitřní min. 14,1 mm, bezhalogenová, samozhášivá,
teplotní odolnost alespoň -25°C až +60°C, mechanická
odolnost min. 720N/5cm, barva šedá) m 3,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

15 310000018.1-R

Plastová příchytka (barva šedá, samozhášivá, teplotní
odolnost min. -25°C až +60°C) pro pevné upevnění
ochranné trubky O 20 mm ke zdii vč. potřebného
spojovacího materiálu (hmoždinka + vrut a podložka v
povrch. úpravě pozink.)

ks 108,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

(51+3)*2 108,000

16 741 741110002

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených
pevně, vnější O přes 23 do 35 mm m 51,000
Pomocí příchytek k pevnému podkladu (ke zdi). Výměra položky - viz
výkres NN-1056/501, položka zahrnuje ztratné prořezem. Provedení prací
pod stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

3+3+21+4+20 51,000
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17 310000016-R.2

Plastová ochranná trubka tuhá hrdlovaná (průměr vnější 25
mm, průměr vnitřní min. 21 mm, samozhášivá,
bezhalogenovál, teplotní odolnost alespoň -25°C až +60°C,
mechanická odolnost min. 750N/5cm, barva světle šedá) m 51,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

18 741 741110042

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo
našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených
pevně, vnější O přes 23 do 35 mm m 6,000
Pomocí příchytek k pevnému podkladu (ke zdi). Výměra položky - viz
výkres NN-1056/501, položka zahrnuje ztratné prořezem. Provedení prací
pod stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

19 310000017-R.2

Plastová ochranná trubka ohebná (průměr vnější 25 mm,
průměr vnitřní min. 18,2 mm, bezhalogenová, samozhášivá,
teplotní odolnost alespoň -25°C až +60°C, mechanická
odolnost min. 720N/5cm, barva šedá) m 6,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

20 310000018.2-R

Plastová příchytka (barva šedá, samozhášivá, teplotní
odolnost min. -25°C až +60°C) pro pevné upevnění
ochranné trubky O 25 mm ke zdii vč. potřebného
spojovacího materiálu (hmoždinka + vrut a podložka v
povrch. úpravě pozink.)

ks 114,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

(51+6)*2 114,000

21 741 741910611
Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro
kabelové lávky a žebříky, pro kabel do O 40 mm kus 255,000
Upevnění kabelů NN na stávajících nebo nových kabelových lávkách nebo
roštech v podchodu - viz výkres NN-1056/501. Provedení pod stropem
podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost montáže
zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

92+163 255,000

22 310000012-R

Kabelová příchytka třmenová pro upevnění kabelu průměru
11 mm až 18 mm ke kabelové lávce (roštu), materiál ocel s
povrchovou úpravou pozinkováním, podrobnosti - viz
poznámka k položce kus 258,000
Provedení příchytky musí být přizpůsobeno konkrétnímu typu lávky nebo
roštu, ke kterým budou kabely upevněny. V ceně položky zahrnuta
doprava na místo určení.

23 R 740000002-R

Demontáž a následná montáž podhledového volně
uloženého ocelového roštu pod stropem podchodu (rozměr
600x600 mm) - práce prováděné pod stropem podchodu ze
žebříku

kus 200,000
Výměra položky vychází z průzkumu v terénu.

24 741 998741101

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m t 0,270

(1*50+3*2+7*1+5*1+51*0,2+3*0,2+108*0,1+51*0,3+6*0,3)/1
000 0,107
(114*0,1+258*0,15+146*0,15+220*0,4+19*0,1+10*0,1)/1000 0,163

Součet 0,270

25 741 998741192

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do
100 m t 0,270

26 741 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu t 0,270
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M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

27 921 210813011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení
plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 92,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. Výměra položky zahrnuje
rezervu pro montáž, zapojení a ztratné prořezem. Provedení prací pod
stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

28 921 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení
plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo
v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 54,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. Výměra položky zahrnuje
rezervu pro montáž, zapojení a ztratné prořezem. Provedení prací pod
stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

29 310000008-R.2
Kabel silový bezhalogenový s Cu jádrem N2XH-J 3x1,5 mm2

m 146,000
Výměra položky zahrnuje rezervu pro montáž, zapojení a ztratné prořezem.
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

92+54 146,000

30 921 210813063

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení
plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně
počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 m 163,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. Výměra položky zahrnuje
rezervu pro montáž, zapojení a ztratné prořezem. Provedení prací pod
stropem podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

31 921 210812063

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení
plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo
v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 m 57,000
Výměry položky - viz výkres NN-1056/501. Výměra položky zahrnuje
rezervu pro zapojení a ztratné prořezem. Provedení prací pod stropem
podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost montáže
zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

32 310000008-R.3 Kabel silový bezhalogenový s Cu jádrem N2XH-J 5x4 mm2 m 220,000
Výměra položky zahrnuje rezervu pro montáž, zapojení a ztratné prořezem.
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

163+57 220,000

33 921 210950201

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů  Příplatek k
cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s
komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg m 111,000
Příplatek za protažení kabelů ochrannými trubkami. Provedení prací pod
stropem podchodu na žebříku , vyšší obtížnost a časová náročnost
montáže zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

54+57 111,000

34 921 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v
rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 90,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. Provedení prací pod stropem
podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost montáže
zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

15*2*3 90,000

35 921 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v
rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2 kus 70,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. Provedení prací pod stropem
podchodu na žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost montáže
zohledněna vyšším indexem ceny základní položky.

7*2*5 70,000
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36 921 210070131
Montáž podpěrek a průchodek  průchodek pro kabely
ucpávkových vývodek do průměru 42 mm kus 29,000
Viz výkres NN-1056/501. Provedení prací pod stropem podchodu na
žebříku, vyšší obtížnost a časová náročnost montáže zohledněna vyšším
indexem ceny základní položky.

19+10 29,000

37 310000055.2-R
Ucpávková vývodka (min. IP54, teplotní odolnost min. -25°C
až +60°C) pro vyvedení kabelů N2XH-J průřezu 3x1,5 mm2 kus 19,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. V ceně položky zahrnuta
doprava na místo určení.

38 310000055.3-R
Ucpávková vývodka (min. IP54, teplotní odolnost min. -25°C
až +60°C) pro vyvedení kabelů N2XH-J průřezu 5x4 mm2 kus 10,000
Výměra položky - viz výkres NN-1056/501. V ceně položky zahrnuta
doprava na místo určení.

HZS Hodinové zú čtovací sazby

39 R HZS-R1
Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných měření,
vypracování kompletní zprávy hod 16,000

Vychází z rozsahu prováděných prací a navrženého technického řešení

40 R HZS-R2
Přepojení rozvodu, provizorní a zkušební provoz,
rozfázování, provedení provozních měření a zkoušek hod 5,000
Vychází z rozsahu prací a navrženého technického řešení

41 R HZS-R3 Součinnost se správcem VO hod. 1,000
Vychází z rozsahu prací, navrženého technického řešení a místních
podmínek

VRN Vedlejší rozpo čtové náklady

42 R VRN-R3
Digitální fotodokumentace po dokončení prací pro potřeby
správce zařízení - 1 x CD

soub
or 1,000

Vychází z rozsahu prováděných prací a navrženého technického řešení

43 R VRN-R4

Zajištění bezpečnosti při realizaci prací včetně dodání
zábran, zajištění proškolení všech pracovníků z bezpečnosti
práce

soub
or 1,000

Vychází z navrženého rozsahu a charakteru prací.

44 R VRN-R5
Příprava podkladů pro přejímací řízení v rozsahu
stanoveném v technické zprávě.

soub
or 1,000

Celkem
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