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B S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveništ ě 

Pozemek se nachází v centrální části Statutárního města Ostravy v městské části 
Moravská Ostrava a Přívoz, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek parc.č. 1428/1. Území je 
situováno mezi ulice 30.Dubna, Poděbradova, Bieblova a Nádražní. Nejbližší okolí je 
zastavěno bytovými domy a objekty občanské vybavenosti. 

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek není oplocen. Na dotčeném území se 
nacházejí pěší komunikace, zpevněné plochy, pískoviště a prvky městského mobiliáře. 
Ostatní plocha dotčeného území je zatravněná se vzrostlou zelení. 

Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřeným právem 
hospodaření Městské části Moravská Ostrava a Přívoz (investor stavby). 

 
b) urbanistické a architektonické řešení   
Navrhované urbanistické řešení prostoru se nemění. Nově je navrženo architektonické 

ztvárnění řešeného veřejného prostoru.  
Je navržena úprava prostoru dětského hřiště, které je do současnosti tvořeno neúměrně 

rozsáhlým pískovištěm. Toto pískoviště bude zrušeno, nově je navrženo menší pískoviště a 
zbylá část plochy bude sloužit jako dětské hřiště s moderními hracími prvky a dopadovou 
plochou z gumových recyklátů. 

Úprava komunikací spočívá v odstranění stávajících původních (převážně asfaltových) 
chodníků a zpevněných ploch a provedení nových (převážně živičných) chodníků a 
dlážděných ploch, krytých betonovou a žulovou dlažbou ve středu vnitrobloku. Nově je 
navržena klidová nezpevněná plocha (mlat) v středové části mezi stávající ponechanou a 
nově navrženou terénní nerovností s žulovým povrchem (SO 02). 

Celý prostor bude vybaven novým městským mobiliářem, bude upraveno veřejné 
osvětlení (SO 03), přeložen telefonní automat (SO 04) a provedeny sadové úpravy (SO 05). 
 Rovněž budou provedeny opravy některých stávajících objektů. Jedná se o opravu 
povrchu přilehlé zvýšené zpevněné plochy v jižní části řešeného území, opravu přilehlé 
opěrné zdi a opravu zídek u odpadových nádob (SO 06). 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 
řešení vedlejších ploch 

 
SO 01 - Stavební část  
Stavební část se skládá s těchto samostatných stavebních prvků: 
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- zřízení dopadové plochy dětského hřiště. Jedná se povrch z lité gumy - na podkladním 
kamenivu bude provedena spodní litá vrstva garanulátu "SBR" a poté finální vrstva z extrémně 
trvanlivého EPDM granulátu. 

 

- vybavení dětského hřiště hracími dětskými prvky. Jedná se o výrobky specializovaného 
výrobce. 

 

- úprava pískoviště. Stávající pískoviště bude odstraněno, v menší ploše bude 
vybudováno nové pískoviště s betonovými stěnami, sedáky a stoly pro hraní. 

 

- Skluzavka, sloupky - Na stávající dlážděné terénní nerovnosti bude osazena nerezová 
skluzavka s vyústěním do pískoviště. Součástí bude osazení nerezových sloupků s lany pro 
lepší pohyb dětí po terénní nerovnosti. 

 

- Vybavení řešeného území prvky městského mobiliáře. Jedná se o typizované výrobky 
specializovaného výrobce a o atypické výrobky sestavené na místě: 

 

  - 10 ks - laviček s opěradlem 
  - 3 ks - laviček bez opěradla 
  - 2 ks - plastový koš na ocelové pozinkované tyči 
  - 1 ks ochranná litinová mříž kolem stromu  
  - 6 ks - atypický gabionový sedák  
  - 4 ks - atypický gabionový truhlík (včetně zeminy, substrátu, hnojiva a rostlin) 
  - Gabionové lavičky u centrálního kruhu  
  - Ochrana stromu - kruhová bariéra  
 

- Pás ze žulových kostek. U středového dlážděného kruhu ve středu řešeného území 
bude na žulovou dlažbu podél akátových kůlu navazovat pás žulové dlažby. 

 

- Okapový chodník. U domu čp 2943 bude proveden nový okapový chodník. 
 
SO 02 - Komunikace a zpevn ěné plochy  
Dle výkresové dokumentace bude odstraněná část chodníků a zpevněných ploch včetně 

podkladních vrstev.  
Plochy po rušených komunikacích a zpevněných plochách budou zarovnány zeminou 

získanou z výkopů pro nové zpevněné a nezpevněné plochy popř. získanou z výkopu pro 
základové konstrukce hracích prvků a částečně i dovezenou zeminou. 

 

Nově budou provedeny podkladní vrstvy všech nových komunikací a zpevněných ploch, 
osazeny budou nové betonové obruby a přídlažba a budou provedeny nové živičné  povrchy a 
nové plochy z betonové a žulové dlažby. 

Všechnu plochy budou provedeny přibližně v úrovni terénu, nově budované komunikace 
budou navazovat na stávající ponechané komunikace na hranici řešeného území. 

 
 
Nové komunikace a zpevněné plochy budou provedeny s níže uvedenými povrchy: 
Nové komunikace pěší - živičný kryt   1078 m2 

Nové komunikace pojížděná - živičný kryt  710 m2 

Nové komunikace - kryt z betonové dlažby  603 m2 

Zpevněná plocha - žulová dlažba   143 m2 

Nezpevněná plocha - mlat    135 m2 

Oprava stávajících komunikací    10 m2 

 
SO 03 - Úprava ve řejného osv ětlení  
Na základě konzultace se zástupcem provozovatele veřejného osvětlení (Ostravské 

komunikace,a.s.) bylo rozhodnuto o úpravě stávajícího veřejného osvětlení. Stávající veřejné 
osvětlení včetně rozvodů pochází z roku 1982 a je na hranici životnosti, proto je navržena 
výměna celého zemního vedení od rozvaděče č.072 umístěného v severní části řešeného 
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území po rozvaděč PR1 a koncové větve rozvodů od stožárů č. 6 - 9 a 12 - 10. Z ohledem na 
nové řešení prostoru a na stávající vedení ostatních inženýrských sítí nekopíruje nově 
navržené vedení a umístění stožárů zcela původní řešení. 

Je navrženo odstranění stávajících 4 stožárů VO, zřízení 6-ti nových stožárů VO v 
nových pozicích, na 5-ti stávajících pozicích je navržena výměna stožáru včetně svítidla. 
Jedná se o stožáry výšky 5m, svítidla LED do 36 W, kruhová symetrická. 

Předpokládá se odstranění 365 m stávajících zemních rozvodů a nově položení 470 m 
nových rozvodů. 

 
SO 04 - Přeložení telefonního automatu  
Navrhuje se přeložení stávajícího veřejného telefonního automatu (telefonní hovorna č. 

596117910) včetně přívodního telekomunikačního a napájecího vedení cca 20 m severo- 
východním směrem. Délka nového přívodního podzemního vedení je 31 m. 

 
SO 05 - Sadové úpravy  
Návrh úprav zeleně zahrnuje úplnou obnovu travnatých ploch a výsadbu keřů před 

zvýšenou jižní zpevněnou plochou a umístění dvou málo vzrůstných kultivarů borovice Pinus 
sylvestris Wattererii v polokruhové ploše před domem č.p. 2965.   

 

 Seznam nové výsadby : 
 1.Pinus sylvestris Wattererii  100-125 dtbal      2 ks 
 2.Ribes alpinum     60-80   K1,5  52 ks 

 
Navrhované řešení počítá s nařízenou náhradní výsadbou, která je navrhovaná v 

řešeném území jako samostatná investiční akce (není součástí této projektové dokumentace). 
 
Výpis dřevin náhradní výsadby (není součástí této investiční akce) : 
1. Prunus subhirtella "Autumnalis Rosea"  16-18  4 ks 
2. Acer platanoides "Summershade"   18-20  9 ks 
3. Abies nordmanniana     200-225  3 ks 
4. Acer platanoides "Fassens black"   18-20  4 ks 
5. Ginkgo biloba "Fastigiata"    18-20  1 ks 
6. Amelanchier arborea "Robin hill"   16-18   3 ks 
7. Fagus sylvatica     20-25  1 ks 
 
Poznámka : 
V rámci stavebního objektu SO 01 bude provedena mechanická ochrana stávajících 

stromů pro celou stavbu ! 
 
 
SO 06 - Opravy terasy a zdí  
Tento stavební objekt zahrnuje tyto dílčí části: 
 

- Oprava zpevněné plochy - výměna povrchu zpevněné plochy terasy v jižní části 
řešeného území. 

 

- Oprava schodišť - oprava schodišť přiléhajících k výše uvedené zpevněné ploše 
včetně nového zábradlí. 

 

- Oprava opěrné stěny  
 

- Oprava stěny pro odpadové nádoby (2 ks) - oprava stávajících betonových stěn. 
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 
Dopravní napojení dotčeného prostoru se nemění. Dotčená plocha je dopravně 

napojená na stávající místní komunikaci ul. Bieblova. 
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Řešený prostor je napojen na rozvody veřejného osvětlení ve správě společnosti 
Ostravské komunikace,a.s. a na telekomunikační rozvody společnosti Telefónica O2. 

Navrhovaný prostor nebude napojen na nové inženýrské sítě.  
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, v četně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhová ní staveb na 
poddolovaném a svážném území, 

Dle výkresové dokumentace bude odstraněná část chodníků a zpevněných ploch včetně 
podkladních vrstev.  

Plochy po rušených komunikacích a zpevněných plochách budou zarovnány zeminou 
získanou z výkopů pro nové zpevněné a nezpevněné plochy popř. získanou z výkopu pro 
základové konstrukce hracích prvků a částečně i dovezenou zeminou. 

 
Nově budou provedeny podkladní vrstvy všech nových komunikací a zpevněných ploch, 

osazeny budou nové betonové obruby a přídlažba a budou provedeny nové živičné  povrchy a 
nové plochy z betonové a žulové dlažby. 

Všechnu plochy budou provedeny přibližně v úrovni terénu, nově budované komunikace 
budou navazovat na stávající ponechané komunikace na hranici řešeného území. 

 
Nové komunikace a zpevněné plochy budou provedeny s níže uvedenými povrchy: 
Nové komunikace pěší - živičný kryt   1078 m2 

Nové komunikace pojížděná - živičný kryt  710 m2 

Nové komunikace - kryt z betonové dlažby  603 m2 

Zpevněná plocha - žulová dlažba   143 m2 

Nezpevněná plocha - mlat    135 m2 

Oprava stávajících komunikací    10 m2 

 

Doprava v klidu se nemění, Navrhovaná stavba nevyvolává zvýšené nároky na 
parkování a rovněž součástí stavby není výstavba nových popř. úprava stávajících 
parkovacích stání. 

 
Je navržená úprava (doplnění a přeložení) veřejného osvětlení. Konkrétně je navrženo 

odstranění stávajících 4 stožárů VO, zřízení 6-ti nových stožárů VO, na 5-ti stávajících 
pozicích je navržena výměna stožáru včetně svítidla. Jedná se o stožáry výšky 5 m, svítidla 
LED do 36 W, kruhová symetrická. 

Z důvodu technického stavu rozvodů VO v řešeném území, které pochází z r. 1982 a 
jsou na hranici životnosti, bylo přistoupeno i k výměně těchto zemních rozvodů. 

Předpokládá se odstranění 365 m stávajících zemních rozvodů a nově položení 470 m 
nových rozvodů. 

 
Navrhuje se přeložení stávajícího veřejného telefonního automatu (telefonní hovorna č. 

596117910) včetně přívodního telekomunikačního a napájecího vedení cca 20 m severo- 
východním směrem. Délka nového přívodního podzemního vedení je 31 m. 

 
Na základě konzultace se zástupcem vlastníka podzemního telekomunikačního vedení 

UPC Česká republika,s.r.o. bylo dohodnuto, že podzemní vedení pod nově zřizovanými 
zpevněnými plochami a komunikacemi bude při realizaci odkryto a po posouzení stavu 
vlastníkem vedení bude rozhodnuto o dodatečné ochraně (předpokládá se použití půlených 
chrániček, plastových koryt a pod.). 

 
Moravskoslezský kraj zveřejnil aktuální mapu důlních podmínek pro stavby v chráněném 

ložiskovém území (CHLÚ) české části Hornoslezské pánve. Dle této mapy spadá stavební 
pozemek do plochy "M" - Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. 

Stavba se nenachází na svažitém pozemku. 
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f) Vliv stavby na ŽP a řešení její ochrany 
 
Stávající zele ň, dřeviny  
Všechny stávající dřeviny nacházející se v řešeném území budou ponechány. 
 
Nakládání s odpadem  
V rámci úpravy městského mobiliáře se předpokládá umístění dvou nových 

odpadkových košů. Odvoz a likvidace bude zajištěná k tomu určenou firmou (OZO,a.s.). 
 
Péče o životní prost ředí - realizace stavby 
Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 

odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství 
zhotovitele stavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Podle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního 
prostředí. Je třeba dbát zejména na odpady při stavbě. 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů (Sbírka zákonů č. 381/2001). Tyto odpady budou 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a § 6 Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb. ve vhodných shromažďovacích prostředcích: 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Přibližné 
množství 

(tuny) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
815 

 
10 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07 1015 
GG 160 Živičné materiály (odpad asfaltu) ze stavby 

silnic a jejich údržby neobsahující dehet 
160 

23 Zemina, písek a jíl včetně hlušiny 236 
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach  50 
17 02 01 Dřevo 1,20 
16 01 19 Plasty 0,10 
15 01 01 Papírové obaly 0,20 
17 04 05 Stavební odpad - železo a ocel 0,20 

 
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 
vznikající při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. Při stavbě nevznikne přebytečná 
zemina. 

 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 

komunikací 
Řešené veřejně pěší komunikace jsou navrženy jako bezbariérové. Rovněž napojení na 

nové přilehlé plochy dětského hřiště jsou navrženy jako bezbariérové. 
Oprava stávající dlážděné plochy včetně opravy navazujících schodišť v jižní části 

řešeného území (mezi bytovými domy čp 2944 a čp 2924) není řešeno bezbariérově. 
 
h) Průzkumy a m ěření 

Před započetím projekčních prací bylo na pozemku provedeno místní šetření 
projektanta.. Projekční práce byly provedeny na základě podkladů předaných investorem. 
Podkladem bylo rovněž geodetické zaměření území. 

  
 



 
Vnitroblok ulic 30.Dubna a Bieblova, dětské hřiště  
Souhrnná technická zpráva  6 

i) Údaje o podkladech pro vytý čení stavby 

Stavba bude geodeticky vytyčovaná dle výkresové dokumentace dle souřadného 
systému JTSK. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty 
Výstavba je členěná na tyto stavební objekty:  

SO 01 - Stavební část 
SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy 
SO 03 - Úprava veřejného osvětlení 
SO 04 - Přeložení telefonního automatu 
SO 05 - Sadové úpravy 
SO 06 - Opravy terasy a zdí  
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí sta vby p řed negativním 
účinky provád ění stavby 

Stavba je realizována v  centrální části města. V bezprostředním sousedství stavby se 
nacházejí obytné domy a stavby občanské vybavenosti -  je nutné dodržovat noční klid a 
zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro stavební 
dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. 

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel 
stavby. 

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou 
hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 

 
Obecně je třeba dbát zejména na : 
- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 
- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 

  demoličním materiálem 
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 
- nakládání s odpady ze stavební výroby 
 
 
l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
Viz část E. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanické a statické vlastnosti budou doloženy výrobcem jednotlivých hracích prvků. 
 
 
3. Požární bezpe čnost 
Nedokládá se - s ohledem na charakter výstavby není daná problematika řešena. 

Vyjádření Hasičského záchranného sboru - viz Dokladová část. 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
Vlastnosti použitých materiálů jednotlivých hracích prvků dětského hřiště budou 

zdravotně nezávadné - bude doloženo výrobcem při kolaudaci, resp. při předání díla. 
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5. Bezpečnost p ři užívání 
Navrhovanými stavebními úpravami nebude negativně ovlivněna bezpečnost užívání 

dotčeného území. 
 
 
6. Ochrana proti hluku 
Nedokládá se - s ohledem na charakter výstavby není daná problematika řešena. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Nedokládá se - s ohledem na charakter výstavby není daná problematika řešena. 
 
 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  
Řešené veřejně pěší komunikace jsou navrženy jako bezbariérové. Rovněž napojení na 

nové přilehlé plochy dětského hřiště jsou navrženy jako bezbariérové. 
Oprava stávající dlážděné plochy včetně opravy navazujících schodišť v jižní části 

řešeného území (mezi bytovými domy čp 2944 a čp 2924) není řešeno bezbariérově. 
 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
Nedokládá se - s ohledem na charakter výstavby není daná problematika řešena. 
 
 
10. ochrana obyvatelstva 
Nedokládá se. 
 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
Z charakteru stavby - úprava venkovního prostoru - není řešena problematika 

kanalizačních rozvodů. Na dotčeném pozemku se nacházejí kanalizační řady ve správě 
společnosti OVaK,a.s., tyto rozvody nebudou dotčeny. 

Větší část dešťových vod ze zpevněných ploch bude zasakována do terénu, menší část 
bude stávající vpustí (která bude vyměněna) odváděna do jednotné kanalizace. 

b) zásobování vodou 
Z charakteru stavby - úprava venkovního prostoru - není řešena problematika 

vodovodních rozvodů. Na dotčeném pozemku se nacházejí vodovodní řady ve správě 
společnosti OVaK,a.s., tyto rozvody nebudou dotčeny. 

  
c) zásobování energiemi 
 

Ústřední vytáp ění 
Z charakteru stavby - úprava venkovního prostoru - není řešena problematika 

ústředního vytápění. Na dotčeném pozemku se nacházejí rozvody dálkového vytápění 
společnosti Dalkia ČR,a.s., tyto rozvody nebudou dotčeny. Budou dodrženy podmínky 
vyjádření správce - viz dokladová část PD. 
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Plynovodní vedení 
Z charakteru stavby - úprava venkovního prostoru - není řešena problematika 

plynovodních rozvodů. Na dotčeném pozemku se nacházejí plynovodní rozvody společnosti 
RWE, tyto rozvody nebudou dotčeny. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce - viz 
dokladová část PD. 

 

Vedení NN, VN, VVN 
Z charakteru stavby - úprava venkovního prostoru - není řešena problematika rozvodů 

NN, VN, VVN. Na dotčeném pozemku se nacházejí rozvody společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
tyto rozvody nebudou dotčeny. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce - viz dokladová 
část PD. 

 
d) řešení dopravy 
Dopravní napojení řešeného území se nemění - i nadále bude napojeno na místní 

komunikaci ul. Bieblová. Rovněž doprava v klidu se nemění. Nově se mění řešení pěších 
komunikací vnitrobloku. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby , v četně vegeta čních úprav 
Po dokončení všech stavebních prací budou proveden jemné terénní úpravy a 

zatravnění dotčených ploch. 
Bude provedena výsadba a úprava dřevin a křovin - viz samostatný stavební objekt - SO 

05 - Sadové úpravy. 
 
f) elektronická komunikace 
Součásti stavby je přeložení stávajícího veřejného telefonního automatu (telefonní 

hovorna č. 596117910) včetně přívodního telekomunikačního a napájecího vedení cca 20 m 
severovýchodním směrem. Délka nového přívodního podzemního vedení je 31 m. 

 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 
 
Nedokládá se. – součástí stavebních úprav není výrobní ani nevýrobní technologická 

zařízení. 
 
 
 
 

Leden 2013 (revize červen 2013) 
 

Ing. Jan Havlíček 
 


