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PŮDORYS KROVU - NOVÝ STAV

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
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- ODTRANĚNÍ NEPOTŘEBNÝCH OCELOVÝCH KONZOL 
- DOKONČENÍ SVĚTELNÉ ELEKTRO INSTALACE VČ. DODÁVKY A MONTÁŽE SVÍTIDEL
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h (m)

VÝMĚNA PRVKŮ KROVŮ CELKEM = 2,4m3
VÝMĚNA DŘEV. BEDNĚNÍ CELKEM = 68,1m2
- STAV KROVU POSOUDIT PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ ST ŘEŠNÍ KRYTINY A HYDROIZOLACE!!!

d (m)b (m)

- PROVÉST KONTROLU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRVKŮ KROVU, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SE PROVEDE 
JEJICH VÝMĚNA - CELKOVÉ ODHADOVANÉ MNOŽSTÍ MNĚNĚNÝCH PRVKŮ JE 40% Z CELKOVÉ KUBATŮRY
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ STŘECHY - PROVÉST KONTROLU, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SE PROVEDE 
JEJICH VÝMĚNA - CELKOVÉ ODHADOVANÉ MNOŽSTÍ MNĚNĚNÝCH PRVKŮ JE 40% Z CELKOVÉ PLOCHY 170,2m2

LEGENDA MATERIÁL Ů

STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 300mm

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - PŘÍČKY tl. 150mm

STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 450mm
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1. Mechanické očištění prvků krovu obroušením, popř. osekáním napadených částí ze všech přístupných stran. Tato příprava je nezbytně nutná pro provádění 
následujících sanačních a preventivních prací a má zásadní vliv na účinnost povrchové ochrany dřeva. Odstranění starých nátěrů a zkorodovaných částí dřeva 
umožní vstup účinných látek použitých přípravků pod povrch dřeva, a tím jeho ochranu. Nekvalitně provedené mechanické očištění dřeva má za následek to, že 
účinné látky chemických přípravků se nezafixují ve dřevě a provedená ochrana nemůže být dlouhodobě účinná. Demontované dřevěné prvky a odpad vzniklý při 
mechanickém odstraňování povrchové vrstvy dřeva je nutno transportovat z ošetřovaného prostoru v uzavřených pytlích mimo budovu.
2. Demontáž krytiny a pojistné hydroizolace (po částech).
3. Demontáž částí bednění střechy (poškozené části + pás š. cca 1 m kolem okapů střechy).
4. Nutné tesařské opravy a výměny poškozených dřevěných prvků. Nově montovaná zhlaví vazných trámů a části pozednic kladených na zdivo je nutno podložit 
hydroizolační podložkou z pískované lepenky.
5. Ometení, odmaštění a chemická neutralizace dřevěných prvků krovu.
6. Sanace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci za použití technologie
hloubkové tlakové injektáže (prvky viz příloha č. 2 „Zjištěná biotická napadení krovu a doporučená sanační opatření“, popř. další dle upřesnění po provedení prací 
dle bodů 1. - 3. a provedení preventivního ošetření kritických míst (zhlaví vazných trámů a pozednice) toutéž metodou vhodným přípravkem s typovým označením 
dle ČSN 49 0600-1 minimálně FB, IP, P, 1, 2, 3 (viz přílohy).
7. Celoplošný preventivní fungicidně-insekticidní postřik vodným roztokem přípravku s účinností FB, IP, P, 1, 2, 3 dle ČSN 49 0600–1 Ochrana dřeva všech 
stávajících dřevěných prvků a všech prvků nově zabudovaných.
8. Provedení nové skladby střešního pláště:
   - STŘEŠNÍ KRYTINA - FALCOVANÝ TiZn PLECH TL. 0,7mm
   - HYDROIZOLACE - STRUKTUROVANÁ ROHOŽ S NOPY v.8mm
   - BEDNĚNÍ DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm
  - KROKVE 100x140mm
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NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLECHOVÉ 900/1890mm PLNÉ, OTOČNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ OCEL. ZÁRUBNĚ + NÁTĚR ZÁRUBNĚ 1x 
ZÁKLADNÍ A 2x POVRCHOVÝ V ODSTÍNU HNĚDÉ

DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČ. DŘEVĚNÝCH/OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

T
31
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ROZMĚR 460/610mm - 1ks
- STŘEŠNÍ VÝLEZ Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH HRANOLŮ S POLYURETANOVOU UPRAVOU 
RÁMU I KŘÍDLA OKNA VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH KOMPONENTŮ
- VENKOVNÍ TVRZENÉ SKLO SE SAMOČISTÍCÍ ÚPRAVOU, ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI 
MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ (VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ SKLO)
- OTEVÍRAVÉ OKNO, OVLÁDÁ SE POMOCÍ KLIKY UMÍSTĚNÉ NA VERTIKÁLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA. 
KŘÍDLO SE OTEVÍRÁ SMĚREM VEN

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ


