

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu

Ev. č. VZ 10/2018/D2/SP/OIMH/Wi
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
IČO 00845451
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. usnesení 3560/RMOB1418/96/18 ze dne 25. 10. 2018, byl v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky vybrán dodavatel **MIJO-STAV stavby s.r.o., IČO 278 33 551, Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.**

Odůvodnění výběru dodavatele

Nabídka vybraného dodavatele byla na základě hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější – vybraný dodavatel předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Seznam účastníků vč. nabídkových cen:

Identifikace dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH
MIJO-STAV stavby s.r.o. IČO 278 33 551 Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	14.978.447,13
BDSTAV MORAVA s.r.o. IČO 268 07 947 Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice	15.000.000,00
BYSTROŇ Group a.s. IČO 278 00 466 Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz	15.690.022,80

MH – STAVBY, s.r.o. IČO 277 76 506 V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava	15.702.366,10
--	---------------

Vybraný dodavatel zároveň prokázal splnění všech podmínek účasti v zadávacím řízení způsobem stanoveným ZZVZ a zadávací dokumentací veřejné zakázky, když předložil:

- Čestné prohlášení o splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci podle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ
- seznam 4 stavebních prací dle čl. IV odst. 4.3 zadávací dokumentace
- 4 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací uvedených v seznamu pro stavby:
 - „Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžii bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava – Bělský Les“
Finanční objem prací spojených výlučně se zateplením: 3.026.765,45 Kč bez DPH
Doba dokončení: 11/2017
 - „Stavební úpravy bytového domu Kosmonautů 606 – 609, Karviná - Ráj“
Finanční objem prací spojených výlučně se zateplením: 3.443.697,71 Kč bez DPH
Finanční objem prací spojených výlučně s výměnou oken a dveří: 3.128.375,- Kč bez DPH
Doba dokončení: 11/2014
 - „Stavební úpravy věžového domu č. p. 426 na ul. Tovární v Bohumíně“
Finanční objem spojených výlučně se zateplením: 4.655.648,76 Kč bez DPH
Doba dokončení: 09/2015
 - „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les“
Finanční objem prací spojených výlučně se zateplením: 3.489.210,13 Kč bez DPH
Doba dokončení: 08/2018

Poučení

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.

Oznámení o výběru dodavatele se v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ a čl. X. odst. 10.2 zadávací dokumentace považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána.

V Ostravě dne 25. 10. 2018

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství