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Oznámení 

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 4 

 

 veřejné zakázky s názvem 

„Regenerace sídliště Šalamouna – 5.B etapa“ 

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň oznamuje, že provedl úpravy 

zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky. 

 

Dotaz: 

Ve výkazu výměr s názvem „Šalamouna 5.B_doplnění_15_2_2017-slepý.xls“ je v položce č. 5 -  Výsadba 

stromů - dodávky viz samostatný soupis, uveden chybně počet MJ, a to 7 ks. Správně dle našeho názoru patří 

1 soubor, jelikož se zde přenáší celková cena z listu „Rostliny a technologie výsadby“.  Rovněž je na řádku 

č. 60 v popisu položky č.7 uveden počet stromů 1170 ks, správně má být 7 ks, taktéž na řádku č. 66 a č. 67 je 

nesprávný údaj o počtu stromů k výsadbě. Chybně jsou uvedeny i počty u stromů v podrobném rozpisu na 

listu „Rostliny a technologie výsadby“, a to ve sloupcích T, V a AD. Prosíme o vysvětlení, případně úpravu 

výkazu výměr. 

 

Odpověď: 

 V položce 5 se jedná o soubor – 1 ks. 

 

 Na řádku 60 má být 7 ks. 

 

 Na řádcích 66 a 67 má být 7 ks. 

 

 Počet stromů byl opraven ve sloupcích T, V a AD na listu „Specifikace a technologie výsadby 

rostlin“. 

Na základě výše uvedeného poskytuje zadavatel dodavatelům opravený soupis prací objektu SO 01 Sadové 

úpravy a opravený list „Specifikace a technologie výsadby rostlin“. 

 

 

 

V Ostravě dne 20. 2. 2017 

 

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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