


OSTRAVA - výměna vzduchotechniky v MŠO
Varenská 2a, PO

Vzduchotechnika kuchyně
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu

Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení

Zař.
Poz.

Položka Počet MJ

Profese Vzduchotechnika - nové zařízení
1 Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně

1

001
VZT jednotka ve vnitřním provedení, s komorami nad sebou, s deskovým rekuperátorem s účinností 90%, s filtry a ventiláry s EC 
motory a elektrickým ohřevem. VZT jednotka bude dodána včetně MaR a komponentů, jež budou do systému zapojeny a 
odzkoušeny společně s VZT jednotkou. Hodnoty výkonu VZT jednotky: přívod 3000m3/h (200Pa), odvod 3000m3/h (200Pa)

1 kpl

0001 Montáž VZT jednotky 1 kpl
001a Osazení přímého výparníku a filtrační komory do potrubního rozvodu 2 kpl

001b
Zapojení komponent MaR a sdružení do jednoho řídícího systému dodaného v rámci dodávky VZT jednotky (MaR dodat včetně 
čidel a prokabelovat)

1 kpl

001c
Propojení Cu potrubím přímý výparník a kondenzační jednotku, včetně komunikační a napájecí kabeláže expanzního ventilu a 
chladiva(potrubí ve venkovním prostoru oplechovat), délka potrubí - předpoklad 25bm

1 kpl

001d Expanzní ventil s řídící skřiňkou, pro zapojení komunikace a řízení výkonu 1 kpl
001e Stavební práce a přípomoce vyspecifikované v položkách "položky na straně generálního dodavatele" 1 kpl
001f Rýhovaná guma pod rám VZT jednotky - 3 vrstvy 1 kpl

001g
Napojení na nejbližší odpad potrubím ZTI - neohebným pevným, včetně sifonu - jedná se o napojení jednotky, odvodního filtru a 
kondenzátu z přímého výparníku (předpokládaná délka potrubí 45bm - tuto položku dohodnout - přesunout ke zhotoviteli ZTI, PD 
ZTI byla zhotovena před touto PD, proto uvedena zde, nacenit!)

3 kpl

001h Demontáž umyvadla v prostoru "strojovny" 1 kpl
001i Odstranění podlahové krytiny - koberec + linoleum ve strojovně VZT 1 kpl

001j
Zhotovení vrchní části podlahy - betonové stěrky - tato položka je předpokladem s ohledem na nemožnost zkontrolovat kvalitu 
podlahy při řešení projekčního úkolu

1 kpl

001k Ztížená montáž VZT jednotky a nutná úprava (i po stavební stránce) transportní cesty 1 kpl
010 Filtrační komora v odvodní potrubní trase - tahokovový filtr G3 1 ks
011 Komora přímého výparníku osazená v potrubní trase (o výkonu 7,55kW chlazení) 1 ks
020 Kondenzační jednotka o chladícím výkonu 8kW, včetěn konzol pro uchycení jednotky na fasádu 1 ks
021 Ahu box pro řízení kondenzační jednotky s nadřazené MaR (včetně prokabelování) 1 ks
051 Tlumič hluku čtyřhranný XSA 300-100-2-PF/800x560-1500mm 1 ks
052 Tlumič hluku čtyřhranný XSA 300-100-2-PF/800x800-1000mm 1 ks
053 Tlumič hluku čtyřhranný XSA 200-100-3-PF/900x600-1500mm 1 ks
054 Tlumič hluku čtyřhranný XSA 200-100-3-PF/900x600-1500mm 1 ks
101 Regulační klapka kruhová o velikosti D200mm, ruční ovládání 2 ks
102 Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x100mm, ruční ovládání 2 ks
103 Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 200x200mm, ruční ovládání 1 ks
104 Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 315x200mm, ruční ovládání 1 ks
105 Regulační klapka čtyřhranná o velikosti 400x200mm, ruční ovládání 2 ks
201 Přívodní element - talířový ventil kovový o velikosti D200mm včetně upevňovacího rámečku 1 ks

202
Přívodní element - komfortní vyústka do čtyřhranného potrubí s dvouřadou regulací o velikosti 625x125mm barevný odstín se 
nepředpokládá, bude použito pozinku a ponecháno bez nátěru.

9 ks

251
Odvodní element - indukční digestoř o velikosti 3300x1500mm, pro vzduchový výkon 1600m3/h, včetně indukční komory a 
osvětlení - 2ks

1 ks

251a Zprovoznění digestoře výrobcem digestoře a provedení koordinace s profesemi VZT a Ele 1 kpl
252 Odvodní element - lapač tuku čtyřhranný osazený na odvodním potrubí o velikosti 560x280mm 4 ks
501 Sací element - protihluková žaluzie o útlumu 19dB při 250Hz - RAL dle fasády - zjistit před objednáním u investora 1 ks

501a
Zhotovení otvoru pro žaluzii - demontáž stávajících dveří a osazení žaluzie místo okenního otvoru (v případě nutnosti vyměnit 
dveře, ve shodných technických podmínkách jako stávající (viz technická zpráva)

1 kpl

501b Izolace protihlukové žaluzie o tl. 40mm a osazení - doizolování do otvoru 1 kpl

502
Výfukový element - protihluková žaluzie velikosti 560x800mm o útlumu 19dB při 250Hz - RAL dle fasády - zjistit před objednáním 
u investora

1 ks

502a Zhotovení otvoru pro žaluzii a napojovací potrubí  - nutno zohlednit možnost vedení kabelů Ele 1 kpl
502b Izolace protihlukové žaluzie o tl. 40mm a osazení, doizolování do otvoru 1 kpl
701 Spiro potrubí těsné (dvoubřité těsnění ve spojích) - D200mm - 30%tv. 5 bm
801 Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I,II - rovné 95 m2
802 Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I,II - tvarovky 42 m2
901 Izolace tepelná a hluková z minerálních vláken o tl. 40mm s Al fólii (od prostupu fasádou po VZT jednotku) 32 m2

902
Izolace kaučuková zabraňující difuzi vodních par an potrubí o tloušťce 19mm (od VZT jednotky po komory - na přívodu po 
chladič, na odvodu po filtr)

35 m2

Pomocný a spojovací materiál, úklid
PSM 001 Montážní materiál 1 kpl

002 Těsnící materiál 1 kpl
003 Spojovací materiál 1 kpl
005 Každodenní úklid pracoviště 1 kpl

ZV Zprovoznění vyregulování
001 Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy 1 kpl
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D Dokumentace
001 Předávací dokumentace 1 kpl
002 Projekt skutečného provedení 1 kpl

Dop Doprava, jeřáb, zdvižky
001 Doprava, zdvižky 1 kpl
002 Jeřáb pro osazení kondenzační jednotky 1 kpl
003 Zdvižky 1 kpl

Demontáže
001 Demontáž odvodního potrubí v prostoru kuchyně - jeho zaslepení 1 kpl
002 Demontáž stávající přívodní jednotky v prostoru výměníku 1 kpl
003 Zazdění sacího otvoru (ponechání žaluzie) 1 kpl
004 Zakrytí zazdění pomocí SDK 1 kpl
005 Odpojení přívodní jedotky od medií 1 kpl
006 Odsátí chladiva z vnitřního okruhu jednotky 1 kpl
007 Zaslepení - zablindování potrubí UT na rozdělovači - větve vedoucí k VZT jednotce 1 kpl
008 Demontáž potrubí ÚT 1 kpl
009 Ekologická likvidace odsátého chladiva 1 kpl
010 Ekologická likvidace přívodní jednotky, potrubí a elementů (potrubí a elementy na přívodní i odvodní straně) 1 kpl
011 Úklid výměníku a prostoru po VZT jednotce a potrubí VZT v kuchyni 1 kpl
012 Zaslepení stávající odvodního potrubí v rovině stropu a zaslepení opatřit nátěrem v barvě RAL 9010 1 kpl

Položky na straně generálního dodavatele
001 Koordinace mezi profesemi a investorem 1 kpl
002 Zajištění strážní služby (v případě potřeby a uložení VZT zařízení ve venkovním prostoru) 1 kpl
003 Zhotovení otvorů - prostupů pro VZT potrubí a elementy 1 kpl
004 Statické zajištění otvorů dle projektu OK 1 kpl
005 Dveře do skladu jednokřídlé, ve stávající technické specifikaci, bez vrchního okenního otvoru 1 ks
006 Vyspravení podlahy v prostoru strojovny 1 kpl
007 Kontrola prostoru před zhotovením prostupů s ohledem na přítomnost kabelů, případně jejich přeložky 1 kpl
008 Zhotovit výlez na střechu kuchyně - žebřík dle projektu OK 1 kpl
009 Každodenní úklid pracoviště 1 kpl
010 Zařízení staveniště, jeho zřízení a po skončení prací odstranění a uvedení prostoru do stávajícího stavu 1 kpl
011 Předávací protokoly, revizní knihy a revize, potřebné ke zdárnému předání zakázky 1 kpl
012 Výmalba prostoru strojovny před instalací VZT jednotky a potrubí 1 kpl
013 Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí 1 kpl
014 Dokumentace skutečného stavu profesí 1 kpl
015 Úklid prostor a ploch, které budou znečištěny při realizaci 1 kpl
016 Kontrola profese VZT při demontáži odvodního potrubí a isntalací Cu potrubí, aby nedocházelo k zatékání do objektu 1 kpl
017 Zhotovení SDK konstrukce v prostoru výměníku, její výmalba 1 kpl
018 Stavební zapravení prostupů VZT, jejich výmalba 1 kpl
019 Úklid a případná výmalba prostoru výměníku po demontáži stávající VZT jednotky 1 kpl
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