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01 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OKNA A MEZIOKENNÍ VLOŽKY, VČ. VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
02 ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ KOVOVÉ STĚNY, VČ. DVEŘÍ

03 ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU

04 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ŽEBŘÍKU

05 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU

06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI KOVOVÉHO PLOTU, VČ. BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY

07 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, ČÁSTI ZATRAVNĚNÍ, VÝKOP DO HLOUBKY 400mm POD TERÉN

08 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČ. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ,
VÝKOP DO HLOUBKY 400mm POD TERÉN

09 ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VÝKOP DO HLOUBKY 400mm POD TERÉN

10 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ASFALTU VČ. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, VÝKOP DO HLOUBKY
400mm POD TERÉN

11 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, ODSTANĚNÍ DEGRADOVANÉ DILATAČNÍ IZOLACE

12 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PARAPETU

13 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PODLAHY V MÍSTĚ BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORU

14 ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM

15 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ

16 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ, VČ. KOTVENÍ

17 ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ, VČ. PODSTAVCŮ

18 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČ. DISTANČNÍCH PODLOŽEK, OCHRANNÉ TEXTÍLIE, XPS 60mm;
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, BETONOVÝ POTĚR PONECHAT

19 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATACE

20 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ VPUSTĚ

21 ODSTRANĚNÍ KAČÍRKU 30-50mm, OCHRANNÉ TEXTÍLIE, XPS 60mm, SEPARAČNÍ FÓLIE, HYDROIZOLAČNÍ
STŘEŠNÍ FÓLIE, STÁVAJÍCÍ ASFLATOVÝ PÁS PONECHAT

22 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ANTÉNY

23 ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU

24 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÝCH DVÍŘEK, VČ. KOTVENÍ

25 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KABELU V CHRÁNIČCE, CHRÁNIČKY

26 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VÍKA KRABIČKY

27 ODBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULE

28 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA

29 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DRŽÁKU NA VLAJKY

30 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, VČ. PŘÍVODNÍHO KABELU

- ODSTRANĚNÍ HROMOSVODU VEDENÉHO NA STŘEŠE
- PROVEDENÍ PROŘEZU KŘOVÍ V BLÍZKOSTI STAVBY
- ZASLEPENÍ KANÁLKŮ V ATIKOVÉ ČÁSTI
- ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ IZOLACE Z DILATAČNÍCH SPÁR
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY OKOLO VÝPLNÍ DO VZDÁLENOSTI 300mm NA

KAŽDOU STRANU
- BUDE PONECHÁNA KOVOVÁ KONSTRUKCE VYLOŽENÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ. PROVEDE SE JEJICH

PŘEBROUŠENÍ A NATŘENÍ NÁTĚREM

31 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SLUNOLAMU PŘILEHLÉHO K FASÁDĚ

32 OKLEPÁNÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY SOKLU

33 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO ČIDLA, PŘÍVODNÍHO KABELU

34 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ
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