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B.1 Popis tzemi stavby

a/ Charakteristika stavebniho pozemku

Dotéeny objekt se nachazi v centru mésta v uli¢ni fadové zastavbé na ulici Safaiikova 12. Objekt se
nenachédzi v pamatkové zoné. Jednd se o obytny dim ve vlastnictvi Statutarniho mésto Ostravy,
ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava , Sveéfena sprava nemovitosti ve
vlastnictvi obce M¢éstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz, namésti Dr. E. Benese 555/6, Moravska
Ostrava, 72929. Objekt je podsklepeny a zastfeSen Sikmou stiechou.

Parcelni ¢islo st.1150, LV 1487, kat.izemi Pfivoz.

Budova je postavena z klasickych cihel CPp a betonovych konstrukci ve véncich a vodorovnych
nosnych konstrukei.

b/ Zavéry provedenych prizkumi ( vizualnich a geologickych)
Zadné zvlastni prizkumy nebyly provedeny.

Hydrogeologicky prizkum nebyl, pro tuto stavbu, proveden.

c/ Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
UdrZovaci prace objektu nezasahuji do zadnych ochrannych ¢i bezpe¢nostnich pasem.

d/ Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zdplavovém, ani jinak rizikovém uzemi.

e/ Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
V uzemi

Stavba neovlivituje okolni pozemky ani odtokové poméry v uizemi, neni tedy potieba fesit zvlastni
ochranu okoli .

f/ Pozadavky na asanace, demolice a kaceni di‘evin
Zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou.

g/ Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)
Stavebnimi Gpravami nedochazi k zabortim ZPF aj.

h/ Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici technickou infrastr.)
Stavajici technicka infrastruktura ziistdva beze zmén.

i/ Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice
Casové vazby - terminy vystavby :

Zpracovani projektové dokumentace DSP........................ srpen 2017
Zahajeni realizace stavby - pfedpoklad ............................ zari 2017
Ukonceni vsech stavebnich praci - predpoklad.................... listopad 2017

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uZivini stavby, zdkladni kapacity funké&nich jednotek
Obytny dim je urcen pro bydleni.

Vyska objektu : 13 m nad upravenym terénem (UT)
Zastavéna plocha : 195m2
Pocet podlazi . 3.nadzemni podlazi, 1.padni prostor, 1.podlazi podzemni
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B.2.2_Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a/ Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového Feseni

Reseny objekt se nenachazi v pamatkové zoné k.0. P¥ivoz. Kraj Moravskoslezsky, Ostrava.

Udrzovaci prace nemaji vliv na vzhled objektu, cely objekt se nerozsifuje, nenavysSuje. Jedna se o
vyménu oken a vedlejsich vstupnich dveti umisténych v 1.PP.

b/ Architektonické i‘eSeni — kompozice tvarového iFeSeni, materialové a barevné ieSeni

Dispozice se neméni. Objekt je postaven z cihel plnych palenych CPp v kombinaci s nosnymi
betonovymi (popt. zb) prvky.

Svétla vyska je 3,0m. Konstrukeni vyska je 3,3m.

Na fasadach budou vymeénény stavajici dievénd zdvojend a dvojitd okna a balkonové dvere za vyplné
plastové sizola¢nim dvojsklem stejnych rozmért. Vedlejsi vstupni dvete budou nové, kovové,
zaruben kovova, pozarn¢ odolné minimalné 30min.

Vstupni dvete hlavni zlistavaji beze zmén.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni reSeni, technologie vyroby
Dispozi¢ni a provozni feSeni v objektu ziistava nezménéno.

B.2.4 Bezbariérové reSeni
Objekt obytného domu neni bezbariérovy. Projekt bezbariérovost nefesi.

B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby

Stavba se tidi predpisy dle Zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

Vyhl¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, vcetné novelizace ve znéni
vyhl.¢.20/2012 Sb., a dale ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd.

Naftizeni EP a Rady (EU) ¢.305/2011, Ptiloha 1

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

V objektu se budou provadét udrzovaci prace. Jedna se o vyménu oken, balkonovych dvefi a
vedlejsiho vstupu do objektu. Hlavni vstup do objektu zlstava beze zmén, dveie budou akorat nove
natfeny.

Nové vyplné budou plastové s izolaénim dvojsklem, v barvé bilé, Uw =1,2 W/m*K, Ug = 1,1 W/m
Parapety vnitini budou z dfevotiiskové desky DTD tl.18mm, laminat 0,8Smm CPL/HPL. Vng¢jsi
parapety budou bud’ TiZn nebo z poplastovaného plechu RAL tmavé hnéda.

Vedlejsi vstupni dveie kovové, Ud = 1,8 W/m”K.

Dozdivky budou provedeny z pdérobetonovych tvarnic vysky 250mm.

Nové omitky vnitini budou vapenné, vapenocementové. Nové omitky vnéjsi budou tenkovrstvé,
hladké.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Odbér vody a elektrické energie bude fesen piimo v objektu. Pied zahajenim odbért budou stavy
vodomért a el.energie zapsany do stavebniho deniku.

Do stavajicich technickych a technologickych zatizeni ostatnich budov se nezasahuje.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni i‘eSeni

Provedeni udrzovacich praci bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Pro tento projekt neni
provedeno PBR.

(Pokud budou vedlejsi vstupni dvefe plastové, bude vhodny alespoit pisemny souhlas projektanta
pozarné bezpe¢nostniho feseni.)
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SEZNAM PREDPISU
CSN 730802  Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 730810 Pozarni bezpeénost staveb. Spoleéna ustanoveni
CSN 730834  Zmény staveb
Vyhl. €. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

B.2.9 Zasady hospodai‘eni s energiemi

Vyménou stavajicich vyplni otvorti na fasddach za vypln€ nové bude v objektu dosazeno vylepSeni
tepelné pohody a taktéz tUspora na vytapéni. Nové vyplné otvort budou plastové, jednoduché,
S izola¢nim dvojsklem.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Osvétleni : K osvétleni bytd se bude uzivat denni, umélé nebo sdruzené osvétleni.

Hygienické pozadavky se budou fidit:

e Naftizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci

e Zakonem ¢€.262/2006 Sb., zdkonik prace v platném znéni

e Zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni

e Zakonem €.258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozd&jsich predpist

e Predpis ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci ve znéni
natizeni vlady ¢. 217/2016 Sb.

e nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ui¢inky vnéjsiho prosti‘edi

V dané lokalité¢ se nenachdzeji zadné bludné proudy ani seizmicita. Jednad se o zénu pro smisené
plochy — bydleni a obéanska vybavenost. Protipovodiova opatieni neni nutno provadét, nejedna se o
povodnové tizemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a/ Napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky
Napojovaci mista technické infrastruktury nejsou pro tyto stavebni Gpravy fesena.

B.4 Dopravni ieSeni

a/ Popis dopravniho FeSeni
Stavajici dopravni feSeni zlistava beze zmén. Pied objekt 1ze dojet ze Sokolské tiidy a ul. Safarikové.
Do otevieného dvora nelze vjet, jedna se o pési zonu.

b/ Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na vetejny komunikacni systém je stavajici a v ramci feSené stavby nebude ménén.
Ptijezd k objektu je z komunikace z nazvem Sokolska tiida.

¢/ Doprava v klidu
Pro parkovani automobilii budou vyuzity stavajici parkovaci plochy.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Na upravy okoli stavby nejsou kladeny zadné pozadavky. Postavenim leSeni na zpevnéné plochy a
plochy zatravnéné , budou tyto , po ukonceni udrzovacich praci, uvedeny minimalné do ptvodniho
stavu.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a/ Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Udrzovaci prace nebudou mit zadné negativni GCinky na zivotni prostfedi — nebudou vyraznym
zdrojem nadmérného hluku ani vibraci a nebudou stavebnimi tpravami technologie produkovany
zadné Skodlivé latky, které¢ by mohly znecistit ovzdusi, vodu ¢i padu.

VySse popsanymi pracemi by nemélo dojit k jakémukoliv vlivu na stavajici blizké okoli v arealu i
mimo néj.

Vyuziti nebo odstranéni odpadii bude zajistovat dodavatel stavebnich a montdznich praci. Odpady,
které dodavatel praci sam nemuize vyuZzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi pravnimi predpisy, bude povinen pievést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Dodavatel praci povede samostatnou evidenci odpadi
vznikajicich béhem stavby. Tato evidence bude piedlozena investorovi.

b/ Vliv na p¥irodu a krajinu
Resené Gpravy nemaji vliv na pfirodu a krajinu.

¢/ Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Nejedna se o lokalitu zafazenou do chranénych tizemi NATURA 2000.

d/ Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist’ovaciho Fizeni stanoviska EIA
Zadné zjistovaci fizeni pro tuto stavbu nebylo zpracovano. Nedochazi ke zménam vyrobnich kapacit.

e/ Navrhovana a bezpe¢nostni pAsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi

Objekt se nenachazi v pamatkové zoné k.a. Ptivoz . Objekt je uréen k bydleni. Samotny objekt
obytného domu neni kulturni pamatkou.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neuvazuje se s realizaci zadnych opatfeni pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi :

Demoli¢ni materidl a stavajici vyplné otvorti budou uskladnény do kontejnerti umisténych na dvote a
postupné odvazeny pti naplnéni a zpétné dovazeny prazdné. Nova okna, dvefe (vyplné otvort) budou
dovazeny na stavbu a postupné zabudovany na misto uréeni. Zadny otvor nebude bez vyplné mimo
pracovni dobu!! Zdici material a jiny, budou na stavbu dovazeny postupné, tak aby byly v maximalni
mife spotiebovany. Pro malé mnozstvi stavebniho materialu (potiebného materialu) a naradi je
moznost uskladnéni pouze v prostorach 1.PP obytného domu.

Kontejnery se budou piivazet a odvazet postupné tak, aby byly vyuZity a naplnény piislusnym
odpadem. Budou postaveny mimo trasy inzenyrskych siti.

Pracovnici se budou ridit technologickymi a bezpecnostnimi ptedpisy, budou vybaveni ochrannymi
pomtckami.

b) Odvodnéni staveniste :
Tento projekt nefesi. Existuje stavajici odvodnéni, které se udrzovacimi Gpravami nemeéni.

¢) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a techn. infrastrukturu:

Stavenisté se nachdzi v objektu obytném domu a na parcelach 10/1, 902, 919/3,10/7. Na
vyjmenovanych parcelach bude stat leSeni. Napojeni dopravni i technické infrastruktury zistava beze
zmen.
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Realizaci stavby by nemélo dojit k poskozeni majetku investora ¢i jinych pravnich a fyzickych osob
dodavatelem, ptipadné poskozeni majetku téchto subjektd bude opraveno a uvedeno do ptuvodniho
stavu.

Stavenisté bude napojeno na tyto provizorni zdroje — stavajici vodu , stavajici elektro zatizeni, pfimo
v objektu bytového domu Vv mistech uréenych pro nebytovy prostor a odbéry budou monitorovat
stavenistni méfidla docasné napojena na stavajici zdroje .

d) Vlivy provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Pfi demontazich , bouracich pracich a udrzovacich upravach mize byt zvySena prasnost, v dobé
provadéni uprav mize byt zvysena hladina hluku. Udrzovaci prace bude provadény pouze v dennich
hodinéch.

Zvysené prasnosti lze predchazet :

- plachtou nebo siti umisténou na vné&jsi stran¢ leSeni

Zvysena hladina hluku :
- rekonstrukce bude provadéna v dennich hodinach
- stavba se bude fidit dle Nafizeni ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky
hluku a vibraci ve znéni natizeni vlady ¢. 217/2016 Sb.

e) , f) Ochrana okoli staveni$té a maximalni zabory :
Stavebni upravy neovliviiuji okolni pozemky a stavby.

g) Maximalni produkovanid mnozstvi a druhy odpadt, naklddini s nimi, zpusob dalSiho vyuziti &i
likvidace:

Produkce odpadii v pritbéhu stavby:
Odpady ostatni

170101 beton 0O 30 kg
1701 02 cihla o) 30 kg
1709 04 smésny stavebni odpad O 400 kg
17 02 02 sklo @) 80 kg
170201 dievo O 80 kg

17 04 07 smesné kovy ) 50 kg
1501 02 plastové obaly O 15 kg
1501 06 smésné obaly @) 10 kg
1701 02 cihly ) 100 kg

Odpady budou v priibéhu praci tfidény s ohledem na jejich moZznou recyklaci nebo ulozeni na skladky
prislusnych kategorii.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neni pfedmétem této dokumentace. Zemni prace se neprovadéji.

i) Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé :
Likvidaci odpadt, vzniklych pfi upravach, dolozi provadéci stavebni firma popf. investor potvrzenimi.
Odpady budou likvidovany pfedepsanym zptsobem.

Zakladni povinnosti puvodci odpadii:
1. Postup pro zafazovani odpadu podle Katalogu odpadii uvedeném ve vyhlasce MZP ¢.93/2016
Sbh., o Katalogu odpadt
2. Zabezpecit odpady pted nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem ohrozujicim
zivotni prostfedi. Plivodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
zneskodnéni.
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3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zakonem ¢&.185/2001 Sb., a vyhlaskou ministerstva ZP
¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obt€Zovani okoli, zvlaste¢ hlukem, prachem apod., k
ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déale k zneciStovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

]) Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich predpist:
Pracovnici provadécich firem jsou na stavbé povinni dodrzovat vyhlasku ¢.601/2006 Sb., a zakladni
pravni predpisy tykajici se BOZP ve stavebnictvi :
e Zakon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
e  Zakon ¢.309/2006 Sb., bezpecnost a ochrana zdravi, v platném znéni vcetné novelizace
zakona dle ¢.88/2016 Sb., (kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
ginnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
e Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., minim.pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci,V platném znéni
Zakonem ¢.258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozd&jsich piedpist
e  Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb.
e  Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
e  ostatni legislativa viz. vySe
Bezpecnost prace na stavbé a technické zafizeni pii stavebnich pracich se #idi platnymi normami CSN
EN,CSN ISO.

Pri provadéni montazi a demontaZzi je nutné se Fidit prisluSnymi bezpecnostnimi predpisy:

Stavba se fidi predpisy dle Zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.
Vyhl¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, vcetné novelizace ve znéni
vyhl.€.20/2012 Sb., a dale ve znéni pozd¢jsich zmén a doplnkd.

Znalecké posudky, technické posudky, expertizy.
Ptejimky vyrobki (kontrola, zkouSent).

Potieba nominovat Koordinatora BOZP na stavenisti :

Povinnost nominovat Koordinatora BOZP na staveniSti ma "Zadavatel stavby, tedy stavebnik
nebo-li investor."
...a to za predpokladu, Ze jsou splnény nasledujici podminky:

POPIS SITUACE POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY
Pofetzhotovitels 1o Dudou  Naldady stavby POYEDE  znamit zahjeni Potieba koordinatora
na stavbé provadény dle pr;ESEhL.I]I limit dle §15 zpracovat plan praci na OIP T
5912006 Sb.  zakona 309/2006 Sh. BOZP
1 anao - anao ne ne
- anao anao anao ne
- - ne ne ne
2 a vice ano - ano ne ne
- ano ano ano ano
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Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., plati zejména pro tyto prace:

prace ve vykopu o hloubce »5m

prace ve vySce nad 10m

prace spojené s konstrukei t€zkych stavebnich dilct
prace spojené s vysoce toxickymi chemickymi latkami
prace se zdroji ionizujiciho zafeni

prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti

prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni
prace ve zvySeném tlaku vzduchu

prace s vybuSninami

prace studnarské

prace potapécskeé

§ 15 zakona 309/2006 Sb., budou pii vystavbé prekroceny tyto limity:

a.

Odst.k), 1), m) Tento projekt nefesi.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy :

Celkova predpokladané doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnti. Tyto prace
a ¢innosti budou vykonavany béhem této doby a bude na nich pracovat najednou vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez jeden den.

Plan celkového objemu praci presdhne 500 pracovnich dni na jednu osobu

Cela akce stavebnich uprav bude zahajena odhadem v mésici zati roku 2017 a ukoncena v mésici
kvétnu roku 2018.
Piesny Casovy plan stanovi dodavatel a investor.

B.8.1 PLAN ORGANIZACE VYSTAVBY - viz. soucasti STZ

Zodpoveédny projektant: : Ing. Iveta Maceckova
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